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OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  

01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
Zbiornika osadów zmieszanych ob. 19. Jest to obiekt nowoprojektowany. 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – sierpień 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do projektu 
budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 
przedmiotowego obiektu tj. wyposażenie wewnętrzne wraz z rurociągami technologicznym ok. 1 
m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branż oraz zestawienie materiałów i urządzeń.  
Rurociągi technologiczne zewnętrzne współpracujące bezpośrednio z ob. 19 ujęte zostaną w 
odrębnym projekcie sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni.  

 Uszczegółowienie sposobu wykonania i odbioru robót technologicznych, dostawy i 
montażu urządzeń oraz wykonania sieci międzyobiektowych podano w specyfikacjach 
technicznych. 

Wykaz obiektów gospodarki osadowej 

Nr 
obiektu Nazwa obiektu 

Obiekty 

istniejące 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 

projekto- 

wane 

CIĄG OSADOWY 

16 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego   X 

17 Magazyn polielektrolitu  X  

18A, 18B Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (fermenter)   X 

19 Zbiornik osadów zmieszanych    X 

20 Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego   X 

21A,B Biofiltr   X 
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22A, 22B Komora fermentacyjna WKF  X  

23 Budynek operacyjny WKF  X  

24 Zbiornik osadu przefermentowanego    X 

25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu   X 

26 Osadnik pokoagulacyjny    X 

27 Pompownia odcieków z odwadniania   X 

28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego   X 

29 Magazyn osadu odwodnionego    X 

 Otwarte Baseny Fermentacyjne 
Do  

likwidacji 
  

 Poldery osadowe 
Do  

likwidacji 
  

INSTALACJA BIOGAZU 

30 Kotłownia  X  

31 Zbiornik biogazu   X 

32 Odsiarczalnia   X 

33 Komora rozdzielcza biogazu   X 

34 Pochodnia biogazu   X 

35 Studnia kondensatu   X 

1.4. Opracowania i dokumenty zwi ązane 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami 
Zamawiającego. 

− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego 
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Dokumentacja archiwalna. 

− Mapa terenu oczyszczalni 

− Ustalenia z Użytkownikiem 

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 

 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się istotnych odstąpień uznanych 
za istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Charakterystyka opracowa ń bran żowych 

Projekt opracowano w następujących branżach: 
− konstrukcyjnej, 

− technologicznej, 
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− elektrycznej i AKPiA, 

1.7. Lokalizacja obiektu 

 Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni 
zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 

− od zachodu z ul. Małopolską 

− od wschodu z rzeką Strawą 

− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

 Obiekt nr 19 – zbiornik osadów zmieszanych znajduje się w północno – zachodniej 
części działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia. 

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 

Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, półzwartych do 
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mułowatymi (pyły) 
osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można wydzielić co najmniej 3 warstwy 
mułków o metrowej miąższości. 

W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a 
warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 173,6m npm i poniżej, 
lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, izolowanych warstw.  

Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory organiczne 
złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów piaszczystych, często 
z charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. 

Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  

Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy 
gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i spągu na poziomie 
175,3 i 176,1m npm. 

Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy 
miąższości nie przekraczającej 1m. Występując na torfach, stanowią naturalną kontynuację 
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz bardziej mineralną (namuły 
pylaste, gliniaste i piaszczyste). 

Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach późniejszych, 
są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo zmiennej grubości od 0,4 do 
2,5m. 

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – nN, 
• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
• gliny zwałowe – warstwa IV. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  

 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadła i 
być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda 
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występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyższych warstwach piasków 
rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są poniżej występujące namuły, oraz gliniaste 
partie nasypów o większym rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze 
nawiercono w północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej 
odwilży (II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 
0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach rzecznych 
wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu otworach 
swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na głębokości 1,3-1,6m do 2,8m. 
Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu kopalnej krawędzi 
doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie południowo-
wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania przekraczające nawet 1,0m 
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworów. Wahania, ze 
względu na dość duży stopień bezpośredniego zasilania wodonośca mogą być dość 
szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód gruntowych 
nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 

Dla przedmiotowego obiektu (ob. 19 Zbiornik osadów zmieszanych) wykonano odwiert nr 31/6. 
Woda gruntowa występowała na poziomie 2,4÷3,3 m ppt.  
W przekroju przewierconej warstwy występowały: 

- nasyp piasku gliniastego, piasek drobny, pył, 
- namuły piasku, torf, namuły pyłu, 
- piasek drobny piasek gruby, piasek średni 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Zbiornik osadów zmieszanych ob. 19 jest obiektem nowoprojektowanym. 

Funkcją zbiornika będzie uśrednienie i zmagazynowanie osadów przed ich fermentacją. 
Zbiornik stanowił będzie także bufor dla pomp kierujących osady zmieszane do komór 
fermentacyjnych. 

Do zbiornika kierowane będą następujące media: 

- osad wstępny zagęszczony (po zagęszczaczach grawitacyjnych)  
3550 kgsm/d; 4%sm;87 m3/d  
Podawany przewodem tłocznym Dn100 z pompowni ob. 20. 

- flotat i tłuszcze z zagęszczaczy 
Podawane przewodem tłocznym Dn100 z pompowni ob. 20 w ilości ok. 15 m3/d. 

- osad nadmierny zagęszczony 
5154 kgsm/d; 6%sm; 86 m3/d 
Podawany przewodem tłocznym Dn100 ze stacji zagęszczania ob. 16. 

- tłuszcze i flotat z piaskownika ob.2B (alternatywnie)  
Podawane przewodem tłocznym Dn100 z piaskowników. 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Zaprojektowany został zbiornik żelbetowy o średnicy D=6 m, wysokości Hcz = 3,4 m, 

pojemności czynnej V =96 m3 i pojemności całkowitej 113 m3.  
Czas zatrzymania w zbiorniku wynosi 11,3 h. 
Zbiornik zostanie wyniesiony 1,1 m ponad teren i zagłębiony 3,2 m poniżej terenu.  

Z dna zbiornika wyprowadzony zostanie przewód ssawny 114,1x3 ze stali 1.4301 do pomp 
podających osady zmieszane do komór fermentacyjnych, usytuowanych w projektowanej 
pompowni osadów ob. 20.  
Zbiornik posiadać będzie przelew awaryjny Dn200 odprowadzający nadmiar osadu do 
najbliższej studzienki kanalizacyjnej. 
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W zbiorniku, dla zapewnienia ujednolicenia składu i uwodnienia osadu, zamontowane zostanie 
mieszadło zatapialne średnioobrotowe o mocy ok. 2,5 kW. Mieszadło sterowane będzie od 
poziomu osadu w zbiorniku. Wyłączenie mieszadła przy poziomie ścieków ok. 1 m powyżej dna. 
Również od poziomu osadu w zbiorniku sterowane będą pompy osadu (zlokalizowane w 
pompowni ob. 20) kierowanego do komór WKF. 

Na pomoście obsługowym mieszadła ustawiony zostanie żurawik słupowy, obrotowy o udźwigu 
150 kg (wykonanie ze stali 1.4301) celem montażu i demontażu mieszadła. 

W celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się uciążliwych zapachów oraz zabezpieczenie 
osadów przed wychładzaniem, zbiornik osadów zagęszczonych ob.19 zostanie 
zhermetyzowany - przykryty lekką konstrukcją z laminatu poliestrowo-szklanego. Przekrycie 
wykonane zostanie jako samonośne, z segmentów demontowalnych, mocowane do korony 
zbiornika. 

Odgazy ujmowane będą z przykrycia obiektu przewodem wentylacji mechanicznej ii 
wprowadzone zostaną na instalację dezodoryzacji tj. do kompaktowego biofiltru ob. 21 B 
wypełnionego organicznym materiałem filtracyjnym – biomasą. 

W przekryciu należy wykonać należy: 

- otwory pod osadzenie króćców nawiewnego i wywiewnego 
- otwory włazowe ok. 0,8x0,8 m  
- otwór montażowy dostosowany do zamawianego mieszadła. 

Konstrukcja przykrycia  musi uwzględniać przeniesienie następujących obciążeń: 

- ciężar własny pokrycia laminatowego 
- obciążenie śniegiem i wiatrem zgodnie z obowiązującymi normami dla miejsca lokalizacji 

przekrycia 
- obciążenie siłą przyłożoną w dowolnym miejscu symulującą poruszanie się pracownika po 

przekryciu dachowym w celu dokonania konserwacji. 

Wykonanie przekrycia i instalacja biofiltru odgazów objęte będą jedną dostawą. Zakres dostawy 
obejmuje również wykonanie instalacji doprowadzającej zanieczyszczone powietrze z 
przykrycia zbiornika osadów zagęszczonych do instalacji biofiltru. 

3.1. Biofiltr ob. 21B 

Zaprojektowano neutralizację uciążliwych związków zapachowych (siarkowodór, amoniak, 
lotne związki organiczne) usuwanych z hermetyzowanego ob. 19 w oparciu o technologię 
biofiltracji.  
Przewody wentylacji mechanicznej wyprowadzone z przykryć obiektów wprowadzone zostaną 
do kompaktowego biofiltru wypełnionego organicznym materiałem filtracyjnym – biomasą. Złoże 
będzie zraszane, skropliny będą odprowadzane do kanalizacji. 

Urządzenie składa się z kontenera, wentylatora, kolumny nawilżacza i skrzyni sterującej. 
Wentylator i kolumna zraszania umieszczone są w pomieszczeniu technicznym. Cały biofiltr 
zaprojektowany jest do w pełni automatycznej pracy. 
Złowonne powietrze ssane jest poprzez wentylator, następnie pompowane do kolumny 
zraszacza i po optymalnym nawilgoceniu podawane do modułów biofiltra. 
Zanieczyszczone powietrze oczyszczane jest podczas przechodzenia poprzez materiał 
filtrujący. Oczyszczone powietrze wydostaje się do atmosfery.  
Biofiltr przystosowany jest do pracy w warunkach zimowych 

Parametry technologiczne dla instalowanego biofiltru: 

- ilość oczyszczanego powietrza  ok. 700 m3/h 
- zdolność oczyszczania min 90% przy zanieczyszczeniu 15000 GE/m3 powietrza 
- zdolność usuwania H2S  min 95 % przy 50 ppm zanieczyszczenia 
- zdolność usuwania amoniaku  min 95 % przy 50 ppm zanieczyszczenia 
- urządzenie przeznaczone do pracy automatycznej 
- moc zainstalowana    ok. 4,5 kW 
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Wymagania funkcjonalno-użytkowe: 

- biofiltr z laminatów poliestrowo-szklanych odpornych na korozję i promieniowanie UV lub 
ze stali nierdzewnej, 

- nawilżacz powietrza w obudowie z tworzywa wraz ze zbiornikiem wyposażonym w 
system kontroli poziomu oraz system sterowania temperaturą wody i powietrza, 

- wkład do filtra powinien być materiałem stabilnym, praktycznie nie zagęszczającym się z 
upływem czasu,  

- wentylator i kolumna zbiornika powinny być umieszczone w pomieszczeniu technicznym 
dla zmniejszenia głośności pracy i bezawaryjnej pracy podczas mrozów, 

- wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
- nagrzewacz powietrza, 
- miernik temperatury biomasy, 
- miernik temperatury powietrza, 
- stan pracy powinien być odwzorowany w szafie sterowniczej, 
- materiały powinny być odporne na korozję,  

Przykrycie zbiornika ob. 19, biofiltr ob. 21A, ujęcia odgazów z przykrycia zbiornika wraz z 
przewodami doprowadzającymi złowonne powietrze z obiektu na biofiltr objęte będą jedną 
kompleksową dostawą. 

Przykładowe wymagania dla instalacji biofiltra: 

- wykonanie płyty fundamentowej - utwardzona płaska powierzchnia pod biofiltr: 1,3 t/m2,  
ok. 3,00 m x 6,00 m ze spadkiem 1% w kierunku odpływu kondensatu. 

- doprowadzenie wody do nawilżacza pitnej  (3/4", 3 bar, z zaworem odcinającym)  
- wykonanie instalacji odbioru odcieków z kontenera wentylatora i nawilżacza powietrza 

(zakończenie rurą o średnicy 75 mm) 
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej biofiltr o napięciu 3 x 400 [V] 
- odgromnik 

4. PRZEPŁYW OSADU PRZEZ WĘZEŁ OSADOWY 
Poniższa analiza pokazuje powiązanie funkcjonowania obiektów gospodarki osadowej w 

układzie przyjętych przypływów, kubatur obiektów i czasu pracy urządzeń. 

Analizowano przepływ osadu przez następujące obiekty gospodarki osadowej: 

- zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego ob. 18A,B 
- stację zagęszczania osadu nadmiernego ob. 16 
- zbiornik osadów zmieszanych ob. 19 
- komory fermentacyjne WKF ob. 22A,B 
- zbiornik osadów przefermentowanych ob. 24 
- stację odwadniania i higienizacji osadu ob. 25 

Założenia przyjęte do analizy: 

- ilość osadu nadmiernego zagęszczonego z ob.16 – 86 m3/d 
- czas pracy zagęszczarek - 10 godz. 
- ilość odprowadzanego osadu nadmiernego zagęszczonego z ob. 16 – 8,6 m3/h 
- ilość osadu zagęszczonego wstępnego – 87 m3/d 
- spust osadu z zagęszczaczy grawitacyjnych w cyklach co 2 godz. przez całą dobę tj. po 

7,25 m3/h 
- ilość flotatu z osadników wstępnych i wtórnych oraz tłuszczy z piaskownika ob.2B 

odprowadzanych z ob. 18 do zbiornika ob. 19 – 15,0 m3/d;  
- dopływ flotatów i tłuszczy do ob. 19 – 1,25 m3/h 
- odpływ z ob. 19 osadów zmieszanych zagęszczonych (188 m3/d) do komór WKF przez 

całą dobę tj. w czasie I-j zmiany z wydajnością 8,5 m3/h, w czasie II-j i III-j zmiany z 
wydajnością 7,5 m3/h. Zróżnicowanie godzinowych ilości osadu odprowadzanego z ob. 19 
do komór WKF wynika z założenia zgromadzenia w zbiorniku osadu przefermentowanego 
120 m3 osadu przefermentowanego (po II i III zmianie). 
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- pojemność czynna zbiornika osadów zmieszanych ob. 19 – 96 m3 
- pojemność czynna zbiornika osadów przefermentowanych ob. 24 – 125 m3 
- ilość osadów przefermentowanych – 188 m3/d 
- wydajność zainstalowanych pras odwadniających – 2x14 m3/h 
- czas pracy instalacji odwadniania – 8 godz. 
- wydajność czynna instalacji odwadniana (na I-ej zmianie) – 23,5 m3/h  
- w zbiorniku osadu przefermentowanego po II-ej i III-ej zmianie będzie zmagazynowane  

120 m3 osadu przefermentowanego. 
 

Rozbiory godzinowe osadów dla zbiornika osadów zmieszanych ob. 19 
 

Osad   
nadmierny 

zagęszczony 
z ob.16 

Osad       
wstępny 

zagęszczony 
z ob.18 (20) 

Flotat + 
tłuszcze  
z ob.18 

(20) 

Osad     
zmagazy-  
nowany  
w ob.19 

Odpływ do 
WKF 

Osad do 
zmagazy-  
nowania 

  

Lp. Godz. Zmiana 

DOPŁYW                                                    
(m3) 

DOPŁYW   
(m3) 

DOPŁYW   
(m3) (m3) 

ODPŁYW                 
(m3) (m3) 

1 2 3 4 5 6 7=9 ⁭ 8 9=4+5+6+7-8 

1 6-7 I zmiana 8,6 7,25     8,5 7,4 
2 7-8   8,6   1,25 7,4 8,5 8,7 
3 8-9   8,6 7,25   8,7 8,5 16,1 
4 9-10   8,6   1,25 16,1 8,5 17,4 
5 10-11   8,6 7,25   17,4 8,5 24,8 
6 11-12   8,6   1,25 24,8 8,5 26,1 
7 12-13   8,6 7,25   26,1 8,5 33,5 
8 13-14   8,6   1,25 33,5 8,5 34,8 
9 14-15 II zmiana 8,6 7,25   34,8 7,5 43,2 
10 15-16   8,6   1,25 43,2 7,5 45,5 
11 16-17     7,25   45,5 7,5 45,3 
12 17-18       1,25 45,3 7,5 39,0 
13 18-19     7,25   39,0 7,5 38,8 
14 19-20       1,25 38,8 7,5 32,5 
15 20-21     7,25   32,5 7,5 32,3 
16 21-22       1,25 32,3 7,5 26,0 
17 22-23 III zmiana   7,25   26,0 7,5 25,8 
18 23-24       1,25 25,8 7,5 19,5 
19 0-1     7,25   19,5 7,5 19,3 
20 1-2       1,25 19,3 7,5 13,0 
21 2-3     7,25   13,0 7,5 12,8 
22 3-4       1,25 12,8 7,5 6,5 
23 4-5     7,25   6,5 7,5 6,3 
24 5-6       1,25 6,3 7,5 0,0 
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W przedstawionym zestawieniu rozbiorów założono, że w zbiorniku osadu 
przefermentowanego ob. 24 po II-ej i III-ej zmianie zgromadzone będzie 120 m3 osadów.  
W czasie II-j i III-j zmiany do WKF kierowane będzie 120 m3 osadów i tyle samo odpływało 
będzie osadu przefermentowanego do ob.24.  
Osady ze zbiornika ob. 24 będą pobierane do odwadniania na prasach w ciągu I-ej zmiany.  
W czasie I-ej zmiany do zbiornika osadu przefermentowanego ob.24 dopłynie 68 m3 z WKF.  
W czasie I-ej zmiany cały osad przefermentowany 188 m3/d będzie odwadniany na prasach z 
wydajnością pras 23,5 m3/h. 
 

Rozbiory godzinowe osadów dla zbiornika osadów przefermentowanych ob. 24 
       

Godz. Zmiana Osad 
zmagazynowany 

w ob.24 

Osad 
przeferment. z 
WKF do ob.24 

Odpływ do 
odwadniania z 

ob.24 

Osad 
pozostały do 
zmagazyno-

wania 

Lp. 

    (m3/h) 
DOPŁYW 

(m3/h) 
ODPŁYW 

(m3/h) (m3/h) 

1 2 3 4=7 ⁭ 5 6 7=4+5-6 

1 6-7 I zmiana 120 8,5 23,5 105 
2 7-8   105 8,5 23,5 90 
3 8-9   90 8,5 23,5 75 
4 9-10   75 8,5 23,5 60 
5 10-11   60 8,5 23,5 45 
6 11-12   45 8,5 23,5 30 
7 12-13   30 8,5 23,5 15 
8 13-14   15 8,5 23,5 0,0 
9 14-15 II zmiana 7,5 7,5     
10 15-16   15 7,5     
11 16-17   22,5 7,5     
12 17-18   30 7,5     
13 18-19   37,5 7,5     
14 19-20   45 7,5     
15 20-21   52,5 7,5     
16 21-22   60 7,5     
17 22-23 III zmiana 67,5 7,5     
18 23-24   75 7,5     
19 0-1   82 7,5     
20 1-2   90 7,5     
21 2-3   97,5 7,5     
22 3-4   105 7,5     
23 4-5   112,5 7,5     
24 5-6   120 7,5     
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5. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

Ilość sztuk Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia 

Parametry techniczne Masa 
[kg] Prac. Rezer 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Zbiornik osadów zag ęszczonych – ob. 19  

1 M-19-1 Mieszadło zatapialne Mieszadło średnioobrotowe zatapialne z 
prowadnicą,  N=2,5 kW,  

 1   

2 W-19-2 Żuraw słupowy z wciągarką 
obrotowy, przenośny 

Udźwig 150 kg.  
Materiał: stal 1.4301.  

 1   

3 H-19-3 Przykrycie z laminatu Średnica zbiornika Dw=6 m, laminat poliestrowo-
szklany, konstrukcja samonośna, segmenty 
demontowane. W pokryciu włazy montażowe, 
króćce do wentylacji zbiornika, przewód odbioru 
powietrza do dezodoryzacji na biofiltrze (objęte 
kompleksową dostawą z biofiltrem). 

 1  Dostawa obejmuje 
ujęcie odgazów z 
przekrycia i wprow. na 
biofiltr. 

Biofiltr ob. 21 B  

4 BF-21B-1 Biofiltr powietrza Biofiltr do oczyszczania powietrza odciąganego z 
zagęszczaczy i zbiornika osadów zmieszanych 
zagęszczonych, Q =800m3/h, Ns ok. 4,5 kW 
Filtr z wypełnieniem, przystosowany do pracy w 
warunkach zimowych 
Dostawa obejmuje ujęcie odgazów z przekryć i 
wprow. na biofiltry, szfka sterownicza. 

 2  Przekrycia i kanały 
wentylacyjne objęte 
jedną dostawą 

 
Zestawienie obejmuje urządzenia technologiczne oraz armaturę elektromechaniczną. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak: armatura ręczna, rurociągi, 
kształtki zostały wyspecyfikowane na rysunkach. 
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6. WYTYCZNE BRANŻOWE 
W przedmiotowych obiektach wykonana będzie instalacja elektryczna i AKPiA. Należy 

− wykonać zasilanie urządzeń stanowiących wyposażenie zbiornika osadów zagęszczonych 
ob. 19, i biofiltru zgodnie z wytycznymi producenta tych urządzeń 

− biofiltr posiada własny układ sterowania dostarczany w ramach kompletnej dostawy 
urządzeń.  

Zestawienie punktów AKPiA 

Określenie 
pomiaru 

Określenie pomiaru Zakres Uwagi 

Zbiornik osadów zag ęszczonych – ob. 19  
NA Wskazanie pracy mieszadła  Przeniesienie do CD i lokalne 

wskazanie pracy. 

LICA HL Pomiar ciągły poziomu osadu 0÷5m Wyłączenie mieszadła przy poziomie 
osadu min od dna. Sterownie również 
od poziomu pracą pomp osadów 
zagęszczonych (do ob. 23) w ob. 20 
Przeniesienie do CD i lokalne 
wskazanie.  

Biofiltr - ob. 21 B  
NA-1 Wskazanie pracy   Sterowanie ręczne miejscowe oraz z 

CD, wskazania stanów pracy i 
awaryjnego wyłączenia 

MPC Szafa sterownicza  Dostawa z urządzeniem. 
Przeniesienie do CD wskazań pracy 
urządzeń 

7. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 Prace budowlane związane z modernizacją i budową omawianych obiektów należy 
prowadzić zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

7.1. Wytyczne monta żu urządzeń 

 Dokonać weryfikacji wszystkich domiarów po zakupie urządzeń konkretnych typów, 
konkretnego producenta.  

Maszyny i urządzenia montować zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta. 

Zbiornik przed napełnieniem osadami powinien być zhermetyzowany, by nie stwarzać 
niebezpieczeństwa zatrucia lub utonięcia w czasie montażu przykrycia.  
W czasie montażu instalacji, urządzenia i podstawową armaturę oznakować zgodnie ze 
schematem technologicznym, DTR oraz obowiązującymi przepisami. 

Odbiór instalacji należy rozpocząć od dokładnego sprawdzenia prawidłowości montażu 
urządzeń, armatury i połączeń kołnierzowych oraz zgodności wykonania z dokumentacją.  
W szczególności należy zwrócić uwagę czy nie występują naprężenia na połączeniach 
rurociągów z urządzeniami poprzez poluzowanie śrub kołnierzy.  
Zauważone braki należy usunąć przed następnym etapem prac odbiorowych. Po usunięciu 
ewentualnych usterek należy przepłukać instalację wodą w celu usunięcia z rurociągów i 
urządzeń wszystkich zanieczyszczeń, które w sposób przypadkowy mogły się dostać do 
instalacji.  

7.2. Monta ż ruroci ągów 

Wymagana dokładność montażu przewodów w pionie (rzędne) 

a)  rurociągi grawitacyjne: ±0,5cm 
b)  rurociągi ciśnieniowe: ±1,0cm 
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W trakcie montażu instalacji należy zastosować niezbędne elementy złączne jak śruby, 
kołnierze itp. 
Wszędzie gdzie to jest niezbędne zastosować kompensację i elementy rozłączne. 
Obejmy, mocowania, podparcia, punkty stałe oraz bloki oporowe wykonać zgodnie  
z wytycznymi producenta rur. 

7.2.1. Rurociągi ze stali nierdzewnej 

Rury i ich wyposażenie wykonać ze stali1.4301 wg normy PN-EN10088-1:1998. 
 Łączenie: 

a) montażowe: spawanie 
b) z urządzeniami, armaturą i rurociągami innych materiałów: kołnierze luźne, kołnierze ze 

stali nierdzewnej, wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur. Najpierw 
zamocować urządzenia i osadzić przejścia przez ścianę, a następnie połączyć 
rurociągami. 

7.3. Próby szczelno ści  

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności. 
Próbę ciśnieniową rurociągów ze stali 1.4301 prowadzić zgodnie z PN-EN805 na ciśnienie 
równe 1,5 ciśnienia roboczego. 
Rurociągi, które okazały się być nieszczelne, po usunięciu usterek należy ponownie poddać 
próbie. 
Odbiór instalacji powinien być potwierdzony protokołem. 

8. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU 
Ze względu na konieczność prowadzenia modernizacji na pracującej oczyszczalni należy 

skoordynować kolejność realizacji i funkcjonowania poszczególnych obiektów i węzłów.  

Zgodnie z planowanym harmonogramem węzeł zagęszczania powinien być realizowany na 
początku modernizacji oczyszczalni tj. przed modernizacją kolejnych węzłów gospodarki 
osadowej (fermentacji i odwadniania) lecz po opróżnieniu OKF. Pozwoli to na kierowanie 
zagęszczonych osadów do OBF w okresie przebudowy komór fermentacyjnych oraz budowy 
instalacji odwadniania i magazynowania osadów. Zagęszczone osady z pompowni ob. 20 będą 
kierowane przewodem tymczasowym do istniejącej komory „pięciu zasuw” i dalej do OBF. 

Obiekty nr 16÷21 tj. stacja zagęszczania ob. 16, komora KZ-1, zagęszczacze grawitacyjne 
osadu wstępnego ob. 18A,B, zbiornik osadów zmieszanych ob. 19, pompownia wielofunkcyjna 
węzła osadowego ob. 20, biofiltr ob. 21A,B powinny być realizowane równolegle tak by można 
było dokonać równoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowią węzeł zagęszczania. 

Po przeprowadzeniu prób hydraulicznych i technologicznych nastąpi przekazanie całego węzła 
Eksploatatorowi do tymczasowego użytkowania. 
Świadectwo przejęcia będzie sporządzone dla wszystkich obiektów, po uprzednim 
dopuszczeniu do użytkowania przez nadzór budowlany. 
Po dopuszczeniu do użytkowania przeprowadza się próby eksploatacyjne w tym gwarancyjne. 
Po uruchomieniu pozostałych obiektów gospodarki osadowej i biogazowej (komór 
fermentacyjnych, zbiornika osadu przefermentowanego oraz obiektów 21÷30) należy 
zlikwidować przewód tymczasowy, a osad z pompowni wielofunkcyjnej ob. 20 podawać do 
węzła fermentacji. 

Przed uruchomieniem biofiltru ob. 21B należy doprowadzić do przedmiotowego obiektu wodę 
wodociągową.  
Zbiornik osadów zagęszczonych ob. 19 oraz biofiltr ob. 21B mogą być włączone do pracy po 
wykonaniu: 

- doprowadzeniu do ob. 19 przewodu tłocznego Dn100 osadu zagęszczonego z pompowni 
ob. 20, 

- doprowadzeniu do ob. 19 przewodu tłocznego Dn100 osadu nadmiernego 
zagęszczonego ze stacji zagęszczania ob. 16, 
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- doprowadzeniu do ob. 19 przewodu tłocznego Dn100 flotatu z ob. 20, 
- doprowadzeniu do ob. 19 przewodu tłocznego Dn100 flotatu i tłuszczy z piaskowników 
- kanalizacji odcieków. 

W przypadku ewentualnego nie wykonania doprowadzenia przewodu z powyższego zakresu,, 
zrealizowany wlot rurociągu do zbiornika ob. 19 należy zadeklować do czasu wykonania całego 
przewodu. 

Zbiornik osadów zmieszanych przed napełnieniem osadami powinin być zhermetyzowany, by 
nie stwarzać niebezpieczeństwa zatrucia lub utonięcia w czasie montażu przykrycia. 

9. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI 

9.1. Wytyczne rozruchu 

Rozruch będzie prowadzony dla węzła zagęszczania obejmującego obiekty:16, KZ-1, 
18A,B, 19, 20, 21A,B. 
Rozruch stanowi trzecią i ostatnią fazę inwestycji po okresie przygotowania dokumentacji 
projektowej i po zakończeniu robót budowlano – montażowych. Rozruch składa się z dwóch 
etapów: rozruchu mechanicznego i technologicznego. 

Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie 
poszczególnych urządzeń i obiektów oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego. 

Przed rozruchem zbiornika osadów zmieszanych ob. 19, biofiltru ob. 21B i w/w obiektów 
związanych technologicznie powinna być opracowana przez grupę rozruchową instrukcja 
rozruchu, a doświadczenia z rozruchu powinny być przeniesione do instrukcji obsługi. 

Rozruch powinien być prowadzony przez grupę rozruchową z udziałem pracowników 
przewidzianych do stałej eksploatacji. 
Należy rozpocząć od mechanicznego rozruchu który przeprowadza się „na sucho”, zgodnie z 
instrukcją rozruchu oraz wytycznymi producenta urządzeń. Polega on na sprawdzeniu 
czystości, szczelności, drożności oraz właściwych zamocowań i działania rurociągów oraz 
urządzeń mechanicznych wchodzących w skład obiektu. W ramach tego rozruchu 
przeprowadzane są próby ruchowe urządzeń na biegu „luzem”. 
Skontrolować należy połączenia elektryczne i sterujące oraz gotowość napędów do pracy. 
Należy rozpocząć od mechanicznego rozruchu obejmującego sprawdzenie działania armatury. 
Należy dokonać próbnych otwarć i zamknięć armatury. 
W następnej kolejności należy wykonać rozruch pod obciążeniem wodą. W tym okresie należy 
sprawdzić szczelność przejść rurociągu przez ściany i prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania obiektu, obserwować prawidłowość działania mieszadła, wyskalować 
urządzenia pomiarowe i wyregulować urządzenia. 
Rozruch mechaniczny uznaje się za zakończony po próbie polegającej na 72-godzinnej 
bezawaryjnej pracy urządzeń pod obciążeniem medium zastępczym. 

 Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie możliwości 
obciążenia urządzeń medium docelowym (osadami). 
Rozruch technologiczny dla węzła zagęszczania obejmującego obiekty:16, KZ-1, 18A,B, 19, 20, 
21A,B powinien być prowadzony łącznie. 

W ramach tej części rozruchu należy skonfrontować zgodność wykonania obiektów i instalacji z 
projektem, ustalić rzeczywiste parametry pracy urządzeń i porównać z danymi projektowymi. 
Przed odbiorem końcowym obiekt, urządzenia oraz rurociągi muszą być oznakowane zgodnie z 
PN. Rurociągi muszą posiadać oznakowanie rodzaju medium, kierunku przepływu. 

Testy gwarancyjne należy przeprowadzać kompleksowo po rozruchu wszystkich węzłów. 

 Generalnie przeprowadzenie rozruchu polegać będzie na: 

- udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu końcowej fazy robót budowlano 
– montażowych 
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- opracowaniu w miarę potrzeby szczegółowych, specjalnych bądź uzupełniających 
instrukcji rozruchowych 

- sprawdzeniu zgodności wykonania obiektu z projektem 
- przeprowadzeniu prób rozruchowych 
- zapewnieniu udziału w rozruchu specjalistycznych branżowych grup rozruchowych 
- prowadzeniu dokumentacji rozruchowej 
- opracowaniu sprawozdania końcowego z wykonanych prac 
- osiągnięcia warunków dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstępnej 
- przekazaniu oczyszczalni (zespołów obiektów) do eksploatacji wstępnej 

9.2. Wytyczne do eksploatacji 

Eksploatacja obiektów powinna być prowadzona na podstawie instrukcji obsługi. 
Serwisowanie i utrzymanie urządzeń w ruchu należy realizować zgodnie DTR urządzeń. 

10. ZAGADNIENIA BHP I P.PO Ż 
Pracownicy obsługujący obiekty muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi  

w oparciu o ogólne przepisy BHP, jak również w oparciu o szczegółową instrukcję bezpiecznej 
eksploatacji opracowaną na podstawie doświadczeń rozruchowych.  
Przed rozpoczęciem eksploatacji Użytkownik powinien opracować taką szczegółową instrukcję 
obsługi obiektów i zapoznać z nią personel. 
 W sprawie zagadnień BHP należy uwzględniać ustalenia zawarte między innymi  
w poniższych aktach prawnych: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni ścieków (Dz. U. Nr 96/93). 

 Dla spełnienia wymogów BHP zaprojektowano bezpieczne dojścia do urządzeń i do 
obsługi armatury. 
Występujące niebezpieczeństwa:  

− kontakt z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem  
− kontakt z elementami ostrymi i wystającymi, 
− pochwycenie przez obracające się elementy maszyn i urządzeń, 
− uderzenie przez przedmioty odrzucane 
− upadek w wyniku potknięcia, poślizgnięcia, 
− zatrucie siarkowodorem 
− przeciążenie układu ruchu, 
− uderzenie lub przygniecenie przez spadający w trakcie przenoszenia materiał lub 

urządzenie 
− kontakt ze środkiem transportu, przewrócenie środka transportu, 
− występowanie czynników biologicznych jak np. mikroorganizmów 

chorobotwórczych, 

Dlatego należy: 
− stosować się do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urządzeń 
− przed wejściem do obiektu uruchamiać na min.10 minut wentylację mechaniczną 
− niezależnie od stacjonarnych czujników stosować indywidualne przenośne czujniki 

siarkowodoru 
− wykonywać czynności zgodnie z kompetencjami 
− eksploatować wyłącznie sprawne urządzenia  
− nie eksploatować urządzeń ze zdemontowanymi osłonami 
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− nie dokonywać żadnych czynności serwisowych przy działającym urządzeniu  
− przestrzegać normy dotyczące podnoszenia ciężarów, 

11. CHARAKTERYSTYKA PO ŻAROWA OBIEKTU 
 Klasyfikacja zagrożenia pożarem i wybuchem została przedstawiona w Projekcie 
Budowlanym.  
 Zbiornik osadów zagęszczonych ob. 19 i biofiltr ob. 21B zaklasyfikowane zostały jako 
obiekty inżynierskie, obciążenie ogniowe do 500 MJ/m2. Obiekty nie są zagrożone wybuchem. 

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urządzeń technologicznych 
przewidziano zastosowanie elementów z materiałów odpornych na korozję. Rurociągi w 
obiekcie nie wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyż wykonane są ze stali 
kwasoodpornej . 
 Złącza połączeń kołnierzowych, jak śruby, podkładki, nakrętki ze stali kwasoodpornej. 
Podkładki pod śruby od strony konstrukcji ze stali węglowej – TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje 
w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy łączeniu śrubami ze stali. 
 Konstrukcje ze stali węglowej mające kontakt z elementami ze stali nierdzewnej należy 
wzajemnie odizolować przez zastosowanie przekładek z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm np. 
TARNAMID, TEXTOLIT. 
 


