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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw
w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
modernizacji komoér napowietrzania i adaptacja ich na zbiorniki retencyjne II° -
ob. 11A, B.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz =z rurociggami
technologicznym ok. 1 m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie
materiatoéw i urzadzen.

Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczaini.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robot technologicznych, dostawy
i montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow
\ Obiekty Obiekty
r Nazwa obiektu 20 modernizo- | projekto-
obiektu likwidacji wane
wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z
kontenerem
4 Pompownia $ciekéw i osadéw X
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PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA

Ob. 11A, 11B - zbiorniki retencyjne II°

NG Nazwa obiektu 20 22?::%20- Orzl'ill((tti-
obiektu likwidacji | 7208 S’va :1 °
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7A.B Osadniki wtorne X
8 Punkt pomiaru jakosci sciekéw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11A,B Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B| Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X
1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w

Piotrkowie Trybunalskim
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Ob. 11A, 11B - zbiorniki retencyjne II°

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (uzupetnienie) Nr ............... zdnia ...

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowan branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— konstrukcyjnej,

— technologicznej,
— elektrycznej i AKPIA,

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od pétnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg,

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 11A, 11B — zbiorniki retencyjne II° znajdujg sie w potudniowej czesci dziatki,
na ktérej zlokalizowana jest Oczyszczalnia pomiedzy zbiornikami retencyjnymi 11° (Ob.
11A, 11B) a osadnikami wtérnymi (Ob. 7A, 7B)..

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej migzszosci.
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W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory

organiczne ztozone w dolnej czesci gtownie z torfow, w gornej przewaznie z namutow
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutdéw o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Gorna czes¢ utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspotczesne, powstate gtownie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pdzniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
grubosci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa ll,

muiki (pyty) zastoiskowe — warstwa I,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujgcych wdd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadfa i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg
ponizej wystepujgce namuty, oraz gliniaste partie nasypdw o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze nawiercono w
poétnocno-zachodnim obszarze wierceh - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania
przekraczajagce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodono$ca moga by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wdd zaskérnych oraz aluwialnych wéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.
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2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1. Maksymalny doptyw

Zgodnie z danymi w SIWZ maksymalny przeptyw godzinowy okreslono jako
maksymalna przepustowos¢ kanatu doptywowego tj. w wielkosci 6000m>/h.

2.2. Maksymalny odptyw

W celu ograniczenia wymaganej pojemnosci retencyjnej w sytuacji deszczy
nawalnych i zwigzanych z tym ekstremalnych doptywdw do oczyszczalni zgodnie z
wymaganiami SIWZ maksymalny przeptyw godzinowy przez cigg oczyszczania
biologicznego przyjeto w wielkosci 2000m*/h.

2.3. Czas trwania maksymalnych doptywow

Wedtug koncepcji zatwierdzonej przez Inwestora ,w celu weryfikacji wielkoSci
retencyjnej sprawdzono wymagang pojemnosc retencyjng w oparciu o zatozenie
doptywow wiekszych od maksymalnej przepustowosci czeSci biologicznej
oczyszczalni w wysokoSci skrajnej 10h i odpowiadajgcej wartoSciom zblizonym do
rzeczywisto$ci 16h, w ktorym to okresie niezaleznie od rozktadu natezenia
godzinowego (kryterialnym zatozeniem jest utrzymanie ciggtego przeptywu
przekraczajgcego wydajnoS¢ ciggu biologicznego, a tym samym ciggfe
wymuszenie kierowania SciekOw do retencji) doptyw przekraczajgcy wydajnosc
ciggu biologicznego odprowadzany bedzie do zbiornikow retencyjnych.”

2.4. Pojemnos¢ retencyjna

Pojemnos¢ retencyjng okreslono dla przypadku doptywdéw ekstremalnych
(>2000m%h) roztozonych nieprzerwanie w okresie 16h, przy doplywie w
analizowanym okresie wynoszacym 54.300m* ($rednio Qhmax ~3.400m°/h). Dla
tak przyjetych zatozen ustalono pojemnosc retencyjng wielkosci ok. 22.000m".

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca czes¢ biologiczna sktada sie z dwoéch jednofazowych reaktoréw. Kazdy z nich
jest podzielony na dwie komory napowietrzania o wymiarach 20x60 m i gtebokosci
czynnej 3 m. Wszystkie komory wraz z kanatami doptywowymi i odptywowymi zajmujg
w planie okoto 96x64 m. Kazda komora wyposazona jest w trzy aeratory
powierzchniowe typu APb 2000 kazdy o mocy N=37 kW i zdolnosci natleniania
31-51 kgOo/h. W celu umozliwienia opréznienia reaktorow w kazdej komorze
zastosowano po dwa rurociggi spustowe Dn200 zlokalizowane w dnie od strony wlotu i
wylotu sciekow.

Do kazdego reaktora scieki doptywajg rurociggiem Dn800 do poprzecznego koryta o
szerokosci 1,4m i sg nastepnie rozprowadzane wzdtuz $cian bocznych kanatami o
szerokosci 0,6m. Z kazdego kanatu scieki wyptywajg 5 wylotami rozmieszczonymi
réownomiernie na 2/3 dtugosci komory.

Odptyw $ciekdbw z komory odbywa sie przez przelew regulowany do koryta
odptywowego szerokosci 1,4m, nastepnie rurg Dn1000 $cieki kierowane sg do
osadnikéw wtornych.
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Osad jest recyrkulowany z osadnikéw wtornych przez pompownie sciekéw i osadéw na
poczatek kazdej komory rurociggiem Dn500.

4,

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przewiduje zmiany funkcji istniejacych obiektow z reaktoréw biologicznych na zbiorniki
retencyjne. W ramach prac modernizacyjnych zostang zlikwidowane:

aeratory powierzchniowe,

boczne otwory z zasuwami doprowadzajace scieki do komor,
rurociggi spustowe Dn200,

rurociggi odptywowe Dn1000.

Nastepnie wykonane zostang nastepujace prace:

Renowacja starych konstrukcji betonowych.

Zabetonowanie odejs¢ do bocznych kanatow doprowadzajgcych Scieki i
wypetnienie ich np. piaskiem.

Zabetonowanie zewnetrznych odcinkow poprzecznego kanatu doptywowego.
Zabetonowanie  dotychczasowych odptywéw z poprzecznego kanatu
odptywowego obecnego reaktora.

Podwyzszenie do poziomu korony zbiornika $ciany w miejscu obecnego
przelewu na odptywie z reaktora.

Wykonanie dla kazdej komory zbiornika otworu szerokosci 150cm i wysokosci
70cm przy dnie kanatu odptywowego za przelewem w podwyzszonej Scianie
obecnego przelewu.

Montaz nasciennych zastawek B=150cm H=70cm na wykonanych otworach.
Wykonanie otworu @1000 w betonowej $cianie oddzielajacej kanat awaryjny i
poprzeczny kanat odptywowy obecnego reaktora.

Montaz przegrody ze stali kwasoodpornej z zastawka kanatowg na kanale
awaryjnym do spietrzania $ciekow przy poprzecznym kanale odptywowym
obecnego reaktora.

Uksztattowanie dna zbiornikdw ze spadkiem w kierunku odptywow.

Wykonanie otwordéw i montaz zastawek przelewowych z napedami na doptywie
do kazdej komory zbiornika.

Montaz dwdéch zastawek kanatowych z napedami w poprzecznym kanale
doptywowym umozliwiajgcych potgczenie doptywdw wszystkich komér zbiornika.
Wykonanie rurociggéw odptywowych z zasuwami z napedami odprowadzajacych
Scieki do pompowni sciekéw i osadéw. Rurociggi GRP DN600.

Wykonanie na kazdym rurociggu odptywowym za zasuwg odcinajgcg witgczenia
przewodem Dn100 z wyprowadzong nad powierzchnie terenu kohcowkg do
wigczenia weza strazackiego.

Wyposazenie kazdej komory w czujniki poziomu.

Wykonanie nowych barierek.

Wszystkie nowe elementy stalowe bedg wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9 lub
1H18NIT

Zmodernizowane zbiorniki retencyjne 11° beda mialy pojemno$¢ okoto 14000 m>
(4x3500m3). taczna pojemnosc¢ zbiornikéw retencyjnych wyniesie okoto 22000 m?
(8000m? zbiorniki 1° plus 14000 m* zbiorniki 11°).
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Ponizej przedstawiono sposob dziatania zbiornikow retencyjnych (opis dotyczy
zbiornikow i Il stopnia).

Napetnianie.

Gdy doplyw $ciekdw do oczyszczalni przekroczy 2000m3/h, ich nadmiar bedzie
pompowany do komory rozdzielczej przed zbiornikami retencyjnymi I°. Mozliwe bedzie
napetnianie zbiornikow retencyjnych réwnoczesnie, lub najpierw jednego do poziomu
maksymalnego (przelew) a nastepnie drugiego, co bedzie realizowane przez operatora
przez otwieranie odpowiednich zastawek w komorze rozdzielczej. Gdy oba zbiorniki 1°
bedg napetnione zaczng dziata¢ jak klasyczne osadniki wstepne. Nalezy wtedy
uruchomié¢ zgarniacze osadu. Scieki bedg odptywaty istniejacymi rurociaggami DN1000
do zbiornikéw retencyjnych II°. Zainstalowane na nich zastawki przelewowe umozliwiajg
kolejne napetnianie poszczegdlinych zbiornikdw. W przypadku napetnienia sie
wszystkich zbiornikdw retencyjnych, nalezy zaprzestaé pompowania do nich sciekow.
Musi by¢ wtedy uruchomiony odptyw kanatem awaryjnym.

W przypadku braku zasilania elektrycznego (sytuacja awaryjna) mozliwe jest
napetnianie zbiornikow retencyjnych bezposrednio z kanatu awaryjnego. Nalezy w tym
celu zamkna¢ zastawke kanatowg na kanale awaryjnym. Nastepnie w celu napetnienia
zbiornikow 1I° nalezy kolejno otwiera¢ zastawki nascienne B=150cm H=70cm na
otworach wykonanych w podwyzszonej Scianie obecnego przelewu, co umozliwi
napetnianie kolejnych sekcji zbiornika.

Oproéznianie.

Gdy przeptywy obnizg sie ponizej 2000m*/d, mozna rozpoczaé oprdznianie zbiornikéw
retencyjnych. Zbiorniki retencyjne |I° bedg oprézniane w dwdéch fazach. Najpierw Scieki
bedg odprowadzane rurociggami DN500 do pompowni wéd deszczowych a stamtad
pompowane przed lub za nowy osadnik wstepny. Gdy poziom $ciekéw w zbiornikach I°
obnizy sie na tyle, ze nie bedzie mozliwe ich grawitacyjne odprowadzenie, wigczona
zostanie pompa w pompowni Sciekdw i osaddw, ktora pierwszg partie z leja osadnikow
odprowadzi do komory czerpnej osadu wstepnego a po osiggnieciu zadanego przez
operatora poziomu gestosci pompowanych sciekdw nastgpi przetaczenie i pompowanie
Sciekdw ze zbiornikdw I° do komory czerpnej sciekow surowych.

Oproéznianie zbiornikow retencyjnych [I° odbywac sie bedzie rurociggiem DN500 do
pompowni wod deszczowych analogicznie jak dla pierwszej fazy oprozniania
zbiornikow 1°. Czes$¢ sciekow, ktdra nie odptynie grawitacyjnie bedzie odpompowana
przenosng pompg zatapialng do rurociggu odptywowego przez wigczenie Dn80
zlokalizowane za zasuwg odcinajgca. Odpompowanie $ciekdw bedzie mozliwe po
zamknieciu zasuwy na przewodzie odptywowym.
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4.1. Obliczenia hydrauliczne

Hydrauliczne parametry pracy przewodow obliczone dla najbardziej niekorzystnych
przypadkow przedstawiajg ponizsze tabele:

Charakterystyka hydrauliczna przewodu doptywowego
Srednica [mm] 1000
Dtugo$¢ [m] ~20m
Cisnienie dyspozycyjne [m H,0] ~0,35
Maksymalny przeptyw [m*/h] 4000
Predkos¢ [m/s] 1,41
Spadek cisnienia i [%o] 15,4
Strata cisnienia [m H,O] 0,17

Charakterystyka hydrauliczna przewodu odptywowego
do pompowni sciekdéw i osadow
Srednica [mm] 600
Dtugos¢ [m] 202
Maksymalny przeptyw [m*/h] 2000
Predkos¢ [m/s] 1,97
Spadek cisnienia i [%o] 4
Strata cisnienia [m H,O] 1,47
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5. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Poz Pozycja EPCE Parametry techniczne e 65 Cls2tak Uwagi
" | schematu urzadzenia y [kg] Prac. Rezer 9
1 2 3 4 5 6 7 8
Osadniki wtoérne — ob. 7A, B
1 Zg1/1A, Zgarniacz radialny denny z Zgarniacz denny zgrzebtowy ptugowy o wysokosci 5500 2 0
Zg1/7B tozyskiem centralnym oraz 35 cm. Naped pomostu 0,55kW, szczotki

szczotkg koryta przelewowego i |[czyszczace: biezni 0,37kW, koryta 0,55kW
szczotkg biezni

2 ZE1/10A  |Zasuwa miekko uszczelniona - |  ~130 | 2 0
ZE1/10B Dn300 kotnierzowa z napedem
3 ZE2/10A  [Zasuwa miekkouszczelniona - ~460 2 0 |

ZE2/10B Dn500 kotnierzowa z napedem

Zestawienie obejmuje urzadzenia technologiczne oraz armature elektromechaniczng. Pozostate elementy wyposazenia takie jak: armatura reczna, rurociagi,
ksztattki zostaly wyspecyfikowane na rysunkach.
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6. WYTYCZNE BRANZOWE

W przedmiotowym obiekcie wykonana bedzie instalacja elektryczna i AKPIA.

6.1. Wytyczne elektryczne i AKPIiA

- wykonac¢ zasilanie napedéw zastawek i zasuw — praca zastawek i zasuw otwérz-
zamknij
- wykonac zasilanie gniazdami do zasilania przeno$nej pompy zatapialnej

Zestawienie punktow AKPIA

Okreslenie

punkiu Opis Zakres Uwagi

GSA 11101 | Sterowanie napedem zasuwy.
GSA 11105
GSA 11201
GSA 11205

GSA 11104 | Sterowanie napedem  zastawki
GSA 11202 | kanatowe,;.

GSA 11102 || Sterowanie  napedem  zastawki
GSA 11103 | przelewowe;.

GSA 11203
GSA 11204

LIA 11101 Pomiar poziomu 0,00-3,50 m
LIA 11102
LIA 11201
LIA 11202

7. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z modernizacjg i budowg omawianych obiektow nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych.

8. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Po zrealizowaniu i rozruchu nowych obiektéw oczyszczania biologicznego (osadniki
wstepne, reaktory biologiczne) prowadzony bedzie remont i przebudowa osadnikéw w
celu ich adaptacji na zbiorniki retencyjne I° (ob. 10A, 10B).

Prace rozpoczng sie w Ill kwartale pierwszego roku realizacji i zakoncza w |l kwartale
roku nastepnego. Roéwnolegle bedg wykonywane prace przy zbiornikach retencyjnych
[I°. Réwnoczesnie z zakonhczeniem adaptacji zbiornikbw wybudowana zostanie
pompownia wéd deszczowych.

Po zakonczeniu powyzszych zadan uktad retencji bedzie gotowy do pracy.

9. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

9.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch obiektu prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami postepowania zawartymi w projekcie
rozruchu.

Bezposrednio po zakonczeniu prac modernizacyjnych kolejnych  zbiornikow
retencyjnych i po ukonczeniu budowy pompowni wod deszczowych mozna bedzie
korzystac z retencji w okresach zwiekszonego naptywu sciekow.
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9.2. Wytyczne do eksploataciji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzgdzen w ruchu nalezy realizowa¢ zgodnie DTR urzgdzen.

10. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

Pracownicy obstugujacy obiekty muszg byC¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej
obstugi w oparciu o ogoélne przepisy BHP, jak rowniez w oparciu o szczego6towg
instrukcje  bezpiecznej eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen
rozruchowych.

Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac takg szczegdtowq
instrukcje obstugi obiektdéw i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzgledniaé ustalenia zawarte miedzy innymi w
ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekow (Dz. U. Nr 96/93).

Dla spetnienia wymogow BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i do
obstugi armatury.

11. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostata przedstawiona w Projekcie
Budowlanym.

Dla zbiornikéw retencyjnych 11° (ob. 11A i 11B), jako obiektéw inzynieryjnych, okreslono
obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?. Obiekt nie zagrozony wybuchem.

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzgadzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementéw z materiatébw odpornych na korozje. Rurociggi w
obiekcie nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyz wykonane sg ze stali
kwasoodpornej .

Ztacza potaczen kotnierzowych, jak sruby, podktadki, nakretki ze stali kwasoodporne;j.
Podktadki pod $ruby od strony konstrukcji ze stali weglowej — TARNAMID gr. 1 mm oraz
tuleje w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy taczeniu
Srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majgce kontakt z elementami ze stali nierdzewnej nalezy
wzajemnie odizolowa¢ przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego
o gr. 5 mm np. TARNAMID, TEXTOLIT.
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