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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków 
w Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
modernizacji komór napowietrzania i adaptacja ich na zbiorniki retencyjne II° - 
ob. 11A, B.  
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – maj 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do 
projektu budowlanego. 

1.3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 

przedmiotowego obiektu tj. wyposażenie wewnętrzne wraz z rurociągami 
technologicznym ok. 1 m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branż oraz zestawienie 
materiałów i urządzeń.  
Rurociągi technologiczne zewnętrzne ujęte zostaną w odrębnym projekcie sieci 
międzyobiektowych na terenie oczyszczalni.  
 Uszczegółowienie sposobu wykonania i odbioru robót technologicznych, dostawy 
i montażu urządzeń oraz wykonania sieci międzyobiektowych podano w specyfikacjach 
technicznych. 

Wykaz obiektów  

Nr 
obiektu Nazwa obiektu Do 

likwidacji 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 
projekto- 
wane 

CIĄG ŚCIEKOWY 
1 Budynek krat  X  

2A Piaskownik istniejący  X  
2B Piaskownik nowy   X 

3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z 
kontenerem   X 

4 Pompownia ścieków i osadów  X  
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Nr 
obiektu Nazwa obiektu Do 

likwidacji 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 
projekto- 
wane 

5A,B Osadniki wstępne    X 
6A,B Reaktory biologiczne   X 
7A,B Osadniki wtórne  X  

8 Punkt pomiaru jakości ścieków oczyszczonych   X 
9 Pompownia wysokich ciśnień  X  

10A,B Zbiorniki retencyjne I°  X  
11A,B Zbiorniki retencyjne II°  X  

12 Stacja dmuchaw   X 
14 Stacja dozowania PIX   X 
15 Biofiltr   X 

CIĄG OSADOWY 
16 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego   X 
17 Magazyn polielektrolitu  X  

18A, 18B Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (fermenter)   X 
19 Zbiornik osadów zmieszanych    X 
20 Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego   X 
21 Biofiltr   X 

22A, 22B Komora fermentacyjna WKF  X  
23 Budynek operacyjny WKF  X  
24 Zbiornik osadu przefermentowanego    X 
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu   X 
26 Osadnik pokoagulacyjny    X 
27 Pompownia odcieków z odwadniania   X 
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego   X 
29 Magazyn osadu odwodnionego    X 

 Otwarte Baseny Fermentacyjne X   
 Poldery osadowe X   

INSTALACJA BIOGAZU 
30 Kotłownia  X  
31 Zbiornik biogazu   X 
32 Odsiarczalnia   X 
33 Komora rozdzielcza biogazu   X 
34 Pochodnia biogazu   X 
35 Studnia kondensatu   X 

POZOSTAŁE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny  X  
41 Budynek warsztatowy  X  
42 Dyspozytornia MD-2  X  
43 Budynek energetyczny  X  

 

1.4. Opracowania i dokumenty związane 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim 
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− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi 
wyjaśnieniami Zamawiającego. 

− Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 

Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana 
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia (uzupełnienie) Nr ............... z dnia ...................... 

− Dokumentacja archiwalna. 
− Mapa terenu oczyszczalni 
− Ustalenia z Użytkownikiem 
− Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych  

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 
 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się odstępstw uznanych za 
istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Charakterystyka opracowań branżowych 
Projekt opracowano w następujących branżach: 

− konstrukcyjnej, 
− technologicznej, 
− elektrycznej i AKPiA, 

1.7. Lokalizacja obiektu 
 Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie 
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. Teren 
oczyszczalni zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 
− od zachodu z ul. Małopolską 
− od wschodu z rzeką Strawą 
− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

Obiekt nr 11A, 11B – zbiorniki retencyjne II° znajdują się w południowej części działki, 
na której zlokalizowana jest Oczyszczalnia pomiędzy zbiornikami retencyjnymi II° (Ob. 
11A, 11B) a osadnikami wtórnymi (Ob. 7A, 7B).. 

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 
Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 
Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, półzwartych 
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone 
mułowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można 
wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej miąższości. 
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W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 
173,6m npm i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, 
izolowanych warstw.  
Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory 
organiczne złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów 
piaszczystych, często z charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. 
Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  
Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne 
warstwy gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i spągu 
na poziomie 175,3 i 176,1m npm. 
Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach 
przy miąższości nie przekraczającej 1m. Występując na torfach, stanowią naturalną 
kontynuację sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz bardziej 
mineralną (namuły pylaste, gliniaste i piaszczyste). 
Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach 
późniejszych, są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo zmiennej 
grubości od 0,4 do 2,5m. 
Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – nN, 
• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
• gliny zwałowe – warstwa IV. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  
 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach 

zwierciadła i być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami 
atmosferycznymi. Woda występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz 
najwyższych warstwach piasków rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są 
poniżej występujące namuły, oraz gliniaste partie nasypów o większym 
rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze nawiercono w 
północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej odwilży 
(II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 
0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych 
wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach 
rzecznych wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu 
otworach swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na głębokości 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu 
kopalnej krawędzi doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w 
rejonie południowo-wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania 
przekraczające nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie 
wykonywania otworów. Wahania, ze względu na dość duży stopień bezpośredniego 
zasilania wodonośca mogą być dość szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 
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2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

2.1. Maksymalny dopływ 
Zgodnie z danymi w SIWZ maksymalny przepływ godzinowy określono jako 
maksymalną przepustowość kanału dopływowego tj. w wielkości 6000m3/h. 

2.2. Maksymalny odpływ 
W celu ograniczenia wymaganej pojemności retencyjnej w sytuacji deszczy 
nawalnych i związanych z tym ekstremalnych dopływów do oczyszczalni zgodnie z 
wymaganiami SIWZ maksymalny przepływ godzinowy przez ciąg oczyszczania 
biologicznego przyjęto w wielkości 2000m3/h. 

2.3. Czas trwania maksymalnych dopływów 
Według koncepcji zatwierdzonej przez Inwestora „w celu weryfikacji wielkości 
retencyjnej sprawdzono wymaganą pojemność retencyjną w oparciu o założenie 
dopływów większych od maksymalnej przepustowości części biologicznej 
oczyszczalni w wysokości skrajnej 10h i odpowiadającej wartościom zbliżonym do 
rzeczywistości 16h, w którym to okresie niezależnie od rozkładu natężenia 
godzinowego (kryterialnym założeniem jest utrzymanie ciągłego przepływu 
przekraczającego wydajność ciągu biologicznego, a tym samym ciągłe 
wymuszenie kierowania ścieków do retencji) dopływ przekraczający wydajność 
ciągu biologicznego odprowadzany będzie do zbiorników retencyjnych.” 
 

2.4. Pojemność retencyjna 
Pojemność retencyjną określono dla przypadku dopływów ekstremalnych 
(>2000m3/h) rozłożonych nieprzerwanie w okresie 16h, przy dopływie w 
analizowanym okresie wynoszącym 54.300m3 (średnio Qhmax ~3.400m3/h). Dla 
tak przyjętych założeń ustalono pojemność retencyjną wielkości ok. 22.000m3.  
 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Istniejąca część biologiczna składa się z dwóch jednofazowych reaktorów. Każdy z nich 
jest podzielony na dwie komory napowietrzania o wymiarach 20x60 m i głębokości 
czynnej 3 m. Wszystkie komory wraz z kanałami dopływowymi i odpływowymi zajmują 
w planie około 96x64 m. Każda komora wyposażona jest w trzy aeratory 
powierzchniowe typu APb 2000 każdy o mocy N=37 kW i zdolności natleniania 
31-51 kgO2/h. W celu umożliwienia opróżnienia reaktorów w każdej komorze 
zastosowano po dwa rurociągi spustowe Dn200 zlokalizowane w dnie od strony wlotu i 
wylotu ścieków.  
Do każdego reaktora ścieki dopływają rurociągiem Dn800 do poprzecznego koryta o 
szerokości 1,4m i są następnie rozprowadzane wzdłuż ścian bocznych kanałami o 
szerokości 0,6m. Z każdego kanału ścieki wypływają 5 wylotami rozmieszczonymi 
równomiernie na 2/3 długości komory. 
Odpływ ścieków z komory odbywa się przez przelew regulowany do koryta 
odpływowego szerokości 1,4m, następnie rurą Dn1000 ścieki kierowane są do 
osadników wtórnych. 
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Osad jest recyrkulowany z osadników wtórnych przez pompownię ścieków i osadów na 
początek każdej komory rurociągiem Dn500. 
 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Przewiduje zmiany funkcji istniejących obiektów z reaktorów biologicznych na zbiorniki 
retencyjne. W ramach prac modernizacyjnych zostaną zlikwidowane:  

• aeratory powierzchniowe, 
• boczne otwory z zasuwami doprowadzające ścieki do komór, 
• rurociągi spustowe Dn200, 
• rurociągi odpływowe Dn1000. 

Następnie wykonane zostaną następujące prace: 
• Renowacja starych konstrukcji betonowych. 
• Zabetonowanie odejść do bocznych kanałów doprowadzających ścieki i 

wypełnienie ich np. piaskiem. 
• Zabetonowanie zewnętrznych odcinków poprzecznego kanału dopływowego. 
• Zabetonowanie dotychczasowych odpływów z poprzecznego kanału 

odpływowego obecnego reaktora. 
• Podwyższenie do poziomu korony zbiornika ściany w miejscu obecnego 

przelewu na odpływie z reaktora. 
• Wykonanie dla każdej komory zbiornika otworu szerokości 150cm i wysokości 

70cm przy dnie kanału odpływowego za przelewem w podwyższonej ścianie 
obecnego przelewu. 

• Montaż naściennych zastawek B=150cm H=70cm na wykonanych otworach. 
• Wykonanie otworu Ø1000 w betonowej ścianie oddzielającej kanał awaryjny i 

poprzeczny kanał odpływowy obecnego reaktora. 
• Montaż przegrody ze stali kwasoodpornej z zastawką kanałową na kanale 

awaryjnym do spiętrzania ścieków przy poprzecznym kanale odpływowym 
obecnego reaktora. 

• Ukształtowanie dna zbiorników ze spadkiem w kierunku odpływów. 
• Wykonanie otworów i montaż zastawek przelewowych z napędami na dopływie 

do każdej komory zbiornika. 
• Montaż dwóch zastawek kanałowych z napędami w poprzecznym kanale 

dopływowym umożliwiających połączenie dopływów wszystkich komór zbiornika. 
• Wykonanie rurociągów odpływowych z zasuwami z napędami odprowadzających 

ścieki do pompowni ścieków i osadów. Rurociągi GRP DN600. 
• Wykonanie na każdym rurociągu odpływowym za zasuwą odcinającą włączenia 

przewodem Dn100 z wyprowadzoną nad powierzchnię terenu końcówką do 
włączenia węża strażackiego. 

• Wyposażenie każdej komory w czujniki poziomu. 
• Wykonanie nowych barierek. 

Wszystkie nowe elementy stalowe będą wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9 lub 
1H18N9T 
Zmodernizowane zbiorniki retencyjne II° będą miały pojemność około 14000 m3 
(4x3500m3). Łączna pojemność zbiorników retencyjnych wyniesie około 22000 m3 
(8000m3 zbiorniki I° plus 14000 m3 zbiorniki II°). 
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Poniżej przedstawiono sposób działania zbiorników retencyjnych (opis dotyczy 
zbiorników I i II stopnia). 
 
Napełnianie. 
Gdy dopływ ścieków do oczyszczalni przekroczy 2000m3/h, ich nadmiar będzie 
pompowany do komory rozdzielczej przed zbiornikami retencyjnymi I°. Możliwe będzie 
napełnianie zbiorników retencyjnych równocześnie, lub najpierw jednego do poziomu 
maksymalnego (przelew) a następnie drugiego, co będzie realizowane przez operatora 
przez otwieranie odpowiednich zastawek w komorze rozdzielczej. Gdy oba zbiorniki I° 
będą napełnione zaczną działać jak klasyczne osadniki wstępne. Należy wtedy 
uruchomić zgarniacze osadu. Ścieki będą odpływały istniejącymi rurociągami DN1000 
do zbiorników retencyjnych II°. Zainstalowane na nich zastawki przelewowe umożliwiają 
kolejne napełnianie poszczególnych zbiorników. W przypadku napełnienia się 
wszystkich zbiorników retencyjnych, należy zaprzestać pompowania do nich ścieków. 
Musi być wtedy uruchomiony odpływ kanałem awaryjnym.  
W przypadku braku zasilania elektrycznego (sytuacja awaryjna) możliwe jest 
napełnianie zbiorników retencyjnych bezpośrednio z kanału awaryjnego. Należy w tym 
celu zamknąć zastawkę kanałową na kanale awaryjnym. Następnie w celu napełnienia 
zbiorników II° należy kolejno otwierać zastawki naścienne B=150cm H=70cm na 
otworach wykonanych w podwyższonej ścianie obecnego przelewu, co umożliwi 
napełnianie kolejnych sekcji zbiornika. 
 
Opróżnianie. 
Gdy przepływy obniżą się poniżej 2000m3/d, można rozpocząć opróżnianie zbiorników 
retencyjnych. Zbiorniki retencyjne I° będą opróżniane w dwóch fazach. Najpierw ścieki 
będą odprowadzane rurociągami DN500 do pompowni wód deszczowych a stamtąd 
pompowane przed lub za nowy osadnik wstępny. Gdy poziom ścieków w zbiornikach I° 
obniży się na tyle, że nie będzie możliwe ich grawitacyjne odprowadzenie, włączona 
zostanie pompa w pompowni ścieków i osadów, która pierwszą partię z leja osadników 
odprowadzi do komory czerpnej osadu wstępnego a po osiągnięciu zadanego przez 
operatora poziomu gęstości pompowanych ścieków nastąpi przełączenie i pompowanie 
ścieków ze zbiorników I° do komory czerpnej ścieków surowych. 
Opróżnianie zbiorników retencyjnych II° odbywać się będzie rurociągiem DN500 do 
pompowni wód deszczowych analogicznie jak dla pierwszej fazy opróżniania 
zbiorników I°. Część ścieków, która nie odpłynie grawitacyjnie będzie odpompowana 
przenośną pompą zatapialną do rurociągu odpływowego przez włączenie Dn80 
zlokalizowane za zasuwą odcinającą. Odpompowanie ścieków będzie możliwe po 
zamknięciu zasuwy na przewodzie odpływowym. 
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4.1. Obliczenia hydrauliczne 
Hydrauliczne parametry pracy przewodów obliczone dla najbardziej niekorzystnych 
przypadków przedstawiają poniższe tabele: 
 

Charakterystyka hydrauliczna przewodu dopływowego 
Średnica [mm] 1000 
Długość [m] ~20 m 
Ciśnienie dyspozycyjne [m H2O] ~0,35 
Maksymalny przepływ [m3/h] 4000 
Prędkość [m/s] 1,41 
Spadek ciśnienia i [‰] 15,4 
Strata ciśnienia [m H2O] 0,17 

 
 

Charakterystyka hydrauliczna przewodu odpływowego  
do pompowni ścieków i osadów 

Średnica [mm] 600 
Długość [m] 202 
Maksymalny przepływ [m3/h] 2000 
Prędkość [m/s] 1,97 
Spadek ciśnienia i [‰] 4 
Strata ciśnienia [m H2O] 1,47 
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5. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia Parametry techniczne Masa 

[kg] 
Ilość sztuk Uwagi Prac. Rezer 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Osadniki wtórne – ob. 7A, B 

1 Zg1/1A, 
Zg1/7B 

Zgarniacz radialny denny z 
łożyskiem centralnym oraz 
szczotką koryta przelewowego i 
szczotką bieżni 

Zgarniacz denny zgrzebłowy pługowy o wysokości 
35 cm. Napęd pomostu 0,55kW, szczotki 
czyszczące: bieżni 0,37kW, koryta 0,55kW 

5500 2 0  

2 ZE1/10A 
ZE1/10B 

Zasuwa miękko uszczelniona 
Dn300 kołnierzowa z napędem 

- ~130 2 0  

3 ZE2/10A 
ZE2/10B 

Zasuwa miękkouszczelniona 
Dn500 kołnierzowa z napędem 

- ~460 2 0 …………….. 

 
Zestawienie obejmuje urządzenia technologiczne oraz armaturę elektromechaniczną. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak: armatura ręczna, rurociągi, 
kształtki zostały wyspecyfikowane na rysunkach. 
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6. WYTYCZNE BRANŻOWE 
W przedmiotowym obiekcie wykonana będzie instalacja elektryczna i AKPiA. 

6.1. Wytyczne elektryczne i AKPiA 
− wykonać zasilanie napędów zastawek i zasuw – praca zastawek i zasuw otwórz-

zamknij 
− wykonać zasilanie gniazdami do zasilania przenośnej pompy zatapialnej 

 
Zestawienie punktów AKPiA 

Określenie 
punktu Opis Zakres Uwagi 

GSA 11101 
GSA 11105 
GSA 11201 
GSA 11205 

Sterowanie napędem zasuwy.   

GSA 11104 
GSA 11202 

Sterowanie napędem zastawki 
kanałowej. 

  

GSA 11102 
GSA 11103 
GSA 11203 
GSA 11204 

Sterowanie napędem zastawki 
przelewowej. 

  

LIA 11101 
LIA 11102 
LIA 11201 
LIA 11202 

Pomiar poziomu 0,00-3,50 m  

7. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU 
Prace budowlane związane z modernizacją i budową omawianych obiektów należy 
prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 

8. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU 
Po zrealizowaniu i rozruchu nowych obiektów oczyszczania biologicznego (osadniki 
wstępne, reaktory biologiczne) prowadzony będzie remont i przebudowa osadników w 
celu ich adaptacji na zbiorniki retencyjne I° (ob. 10A, 10B).  
Prace rozpoczną się w III kwartale pierwszego roku realizacji i zakończą w II kwartale 
roku następnego. Równolegle będą wykonywane prace przy zbiornikach retencyjnych 
II°. Równocześnie z zakończeniem adaptacji zbiorników wybudowana zostanie 
pompownia wód deszczowych.  
Po zakończeniu powyższych zadań układ retencji będzie gotowy do pracy. 

9. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI 

9.1. Wytyczne rozruchu 
Rozruch obiektu prowadzić zgodnie z instrukcjami postępowania zawartymi w projekcie 
rozruchu. 
Bezpośrednio po zakończeniu prac modernizacyjnych kolejnych zbiorników 
retencyjnych i po ukończeniu budowy pompowni wód deszczowych można będzie 
korzystać z retencji w okresach zwiększonego napływu ścieków. 
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9.2. Wytyczne do eksploatacji 
Eksploatacja obiektów powinna być prowadzona na podstawie instrukcji obsługi. 
Serwisowanie i utrzymanie urządzeń w ruchu należy realizować zgodnie DTR urządzeń. 

10. ZAGADNIENIA BHP I P.POŻ 
Pracownicy obsługujący obiekty muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej 
obsługi w oparciu o ogólne przepisy BHP, jak również w oparciu o szczegółową 
instrukcję bezpiecznej eksploatacji opracowaną na podstawie doświadczeń 
rozruchowych.  
Przed rozpoczęciem eksploatacji Użytkownik powinien opracować taką szczegółową 
instrukcję obsługi obiektów i zapoznać z nią personel. 
W sprawie zagadnień BHP należy uwzględniać ustalenia zawarte między innymi w 
poniższych aktach prawnych: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w 
sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni ścieków (Dz. U. Nr 96/93). 

Dla spełnienia wymogów BHP zaprojektowano bezpieczne dojścia do urządzeń i do 
obsługi armatury. 

11. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU 
Klasyfikacja zagrożenia pożarem i wybuchem została przedstawiona w Projekcie 
Budowlanym.  
Dla zbiorników retencyjnych II° (ob. 11A i 11B), jako obiektów inżynieryjnych, określono 
obciążenie ogniowe do 500 MJ/m2. Obiekt nie zagrożony wybuchem. 

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urządzeń technologicznych 
przewidziano zastosowanie elementów z materiałów odpornych na korozję. Rurociągi w 
obiekcie nie wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyż wykonane są ze stali 
kwasoodpornej . 
Złącza połączeń kołnierzowych, jak śruby, podkładki, nakrętki ze stali kwasoodpornej. 
Podkładki pod śruby od strony konstrukcji ze stali węglowej – TARNAMID gr. 1 mm oraz 
tuleje w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy łączeniu 
śrubami ze stali. 
Konstrukcje ze stali węglowej mające kontakt z elementami ze stali nierdzewnej należy 
wzajemnie odizolować przez zastosowanie przekładek z tworzywa sztucznego 
o gr. 5 mm np. TARNAMID, TEXTOLIT. 
 


