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1 Dane ogólne 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1 Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a 
Wykonawcą, na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2 Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
sieci międzyobiektowych w zakresie sieci ciepłownicznej. Jest to sieć 
przebudowywana i  nowoprojektowana. 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – maj 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku 
do projektu budowlanego.  

1.3 Zakres opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 

przedmiotowej sieci tj. mapy i profile sieci z określonymi spadkami, zagłębieniami, 
materiałem kanałów i uzbrojeniem.  

1.4 Opracowania i dokumenty związane 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi 
wyjaśnieniami Zamawiającego. 

− Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji 

Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr 
geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Dokumentacja archiwalna. 
− Mapa terenu oczyszczalni 
− Ustalenia z Użytkownikiem 
− Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych  

1.5 Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się odstępstw uznanych za 
istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 
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1.6 Lokalizacja obiektu 
Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie 
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. 
Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 
− od zachodu z ul. Małopolską 
− od wschodu z rzeką Strawą 
− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

Kanalizacja deszczowa obejmuje odprowadzenie ścieków deszczowych z terenów 
utwardzonych: dróg, placów oraz odbiór ścieków z dachów obiektów występujących 
na terenie oczyszczalni, znajdujących się w środkowo – wschodniej części działki, na 
której zlokalizowana jest oczyszczalnia. 

1.7 Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 
Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 
Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, 
półzwartych do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego 
przedzielone mułowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-
zachodnim można wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej miąższości. 
W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na 
rzędnej 173,6m npm i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci 
nieciągłych, izolowanych warstw.  
Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory 
organiczne złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z 
namułów piaszczystych, często z charakterystyczną domieszką rozproszonego 
żwiru. 
Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  
Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne 
warstwy gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i 
spągu na poziomie 175,3 i 176,1m npm. 
Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych 
otworach przy miąższości nie przekraczającej 1m. Występując na torfach, stanowią 
naturalną kontynuację sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz 
bardziej mineralną (namuły pylaste, gliniaste i piaszczyste). 
Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach 
późniejszych, są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo 
zmiennej grubości od 0,4 do 2,5m. 
Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – 
nN, 

• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
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• gliny zwałowe – warstwa IV. 
W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  
 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach 

zwierciadła i być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami 
atmosferycznymi. Woda występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz 
najwyższych warstwach piasków rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są 
poniżej występujące namuły, oraz gliniaste partie nasypów o większym 
rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze nawiercono w 
północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej 
odwilży (II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m 
n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w 
tych wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach 
rzecznych wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w 
wielu otworach swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na 
głębokości 1,3-1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-
180,0m w pobliżu kopalnej krawędzi doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m 
do 177-178m w rejonie południowo-wschodnim. Poziom wody może wykazywać 
dość duże wahania przekraczające nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego 
stanu w okresie wykonywania otworów. Wahania, ze względu na dość duży 
stopień bezpośredniego zasilania wodonośca mogą być dość szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec 
betonu. 

 
2 Stan istniejący 
Istniejąca sieć cieplna kanałowa jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany. 
Ponadto w ramach modernizacji oczyszczalni przewidziano rozbudowę sieci. 
UWAGA:  
Podane w projekcie rzędne rurociągów istniejących w punktach podłączenia przyjęto 
na podstawie dostępnych planów inwentaryzacyjnych i mogą się nieco różnić od 
rzędnych rzeczywistych. Prace należy rozpocząć od kontrolnych wykopów w 
punktach podłączenia. 
 
3 Podstawowe dane techniczne 
Nowa sieć zostanie poprowadzona w istniejących kanałach do budynków obecnie 
zasilanych oraz ułożona w ziemi na odcinkach nowoprojektowanych.  
Sieć będzie zasilana ze zmodernizowanej kotłowni i zostanie doprowadzona do 
węzłów cieplnych w obiektach. Parametry sieci 90/70°C. 
 
4 Obliczenia hydrauliczne 
Poniżej zestawiony został bilans obliczeń do sieci ciepłowniczej. Zestawienie tworzy 
całość z rys. 046/PW/SM/CO/04, SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE, Sieć C.O. - schemat 
obliczeniowy sieci. 
 
 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Sieci Międzyobiektowe: Sieć ciepłownicza C.O. 
 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 7/12  wrzesień  2011  rew.00 
 

Nr odcinka dz l1 Rl1 l2 Rl2 Rl ciś. Hc 
mm m kPa m kPa kPa kPa 

1-2 60,3x2,9 269,0 25,6 8 0,8 26,4 26,4 
2-3 76,1x2,9 76,0 5,1 5 0,3 5,4 31,8 

3-20 76,1x3,6 38,0 4,7 3 0,4 5,0 36,9 
20-4 88,9x3,6 51,0 7,2 0 0,0 7,2 44,1 
4-5 88,9x3,6 58,0 9,3 0 0,0 9,3 53,4 
5-6 114,3x4,0 62,0 4,8 6 0,5 5,3 58,7 

20-23 42,4x2,6 21,1 24,7 4 4,7 29,4 29,4 
18-22 26,9x2,3 2,0 0,1 0 1,0 1,1 1,1 
16-22 26,9x2,3 26,0 4,4 4 0,7 5,1 5,1 
22-2 26,9x2,3 12,0 4,3 12 4,3 8,7 13,7 
15-3 33,7x2,9 9,5 5,4 4 2,3 7,7 7,7 
14d-4 33,7x2,9 30,8 4,4 4 0,6 4,9 4,9 
14-4d 33,7x2,6 57,4 7,3 12 1,5 8,8 13,7 
11-12 48,3x3,2 133,5 25,5 6 1,1 26,6 26,6 
12-5 48,3x3,2 15,7 9,7 1 0,6 10,3 36,9 
13-12 42,4x3,2 3,6 1,0 2 0,6 1,6 1,6 

7-8 42,4x3,2 29,8 16,9 3 1,7 18,6 18,6 
8-9 76,1x3,6 46,5 31,7 8 5,5 37,2 55,7 

10-8 76,1x3,6 15,8 7,9 0 0,0 7,9 7,9 
 
5 Rozwiązania techniczne rurociągu w kanale 
Przewiduje się zastosowanie rur ciepłowniczych preizolowanych z rur czarnych bez 
szwu, izolowanych pianką poliuretanową w płaszczu z rur spiro.  
 
5.1 Prowadzenie rurociągu i rozwiązanie kolizji 
Rurociąg będzie prowadzony po istniejącej trasie. Z uwagi na wykorzystanie 
istniejącego kanału nie występują na trasie kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 
 
5.2 Kompensacja wydłużeń 
Kompensacja zostanie zapewniona przez układy samokompensacji typu „L” oraz 
kompensatory mieszkowe spiro. Wszystkie kompensatory mają średnicę równą 
średnicy rurociągu, z wyjątkiem średnic poniżej Dn50, dla których przewiduje się 
kompensatory o średnicy Dn50. 
 
5.3 Odgałęzienia do obiektów 
Do wykonania odgałęzień przewiduje się zastosowanie trójników prostopadłych oraz 
trójnika równoległego na odgałęzieniu do budynku krat. 
 
5.4 Odwodnienia i odpowietrzenia  
Sieć będzie odpowietrzana i odwadniana przez zespoły zaworowe. 
 
5.5 Demontaż 
Demontażowi podlega sieć ciepłownicza na przeprojektowanym odcinku wraz ze 
wszystkimi elementami konstrukcji. Demontowana sieć wykonana jest z rur 
stalowych zaizolowanych wełną mineralną, a rurociągi są dodatkowo zabezpieczone 
płaszczem z blachy ocynkowanej. 
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6 Rozwiązania techniczne rurociągu w ziemi 
Przewiduje się wykonanie rurociągu z przewodów i kształtek z rur stalowych bez 
szwu w otulinie z pianki poliuretanowej i rurze osłonowej PEHD. Zastosowano 
izolację o grubości standardowej. Pod drogami rurociąg należy prowadzić w stalowej 
rurze osłonowej. 
 
6.1 Prowadzenie rurociągu w wykopie otwartym 
Wykopy otwarte przewiduje się w trawnikach i chodnikach. 
Rurociąg należy układać w wykopie wymiarowanym wg. wymagań producenta. Na 
dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku niezawierającego gliny, ostrych 
kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę płaszczową. Granulacja piasku 
powinna wynosić 0-8 mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wymiarach 8-
20mm). 
W celu zapewnienia koniecznej przestrzeni dla wykonania spawania rur oraz 
montażu kolan należy zachować odległości podane na rysunku w punkcie 0. 
Do wykonania załamań sieci przewiduje się zastosowanie kolan giętych 
preizolowanych. 
 
6.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Na trasie układanego rurociągu podziemnego wystąpią skrzyżowania z kablami 
energetycznymi oraz przewodami rurowymi. W miejscu skrzyżowania należy 
zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów.  
 
6.3 Kompensacja wydłużeń 
Projektuje się układanie rurociągów na zimno. Kompensacja zostanie zapewniona 
przez układy samokompensacji typu „L”, "Z" i "U". 
Dla układu samokompensacji na kolanach należy montować maty kompensacyjne. 
Ilość mat kompensacyjnych jest taka sama na rurociągu zasilającym i powrotnym. 
 
6.4 Odgałęzienia do obiektów 
Do wykonania odgałęzień przewiduje się zastosowanie trójników prostopadłych. 
 
6.5 Odwodnienie, odpowietrzenie i armatura odcinająca 
Sieć będzie odpowietrzana i odwadniana przez zespoły zaworowe zlokalizowane w 
studzienkach. 
 
6.6 Izolacja cieplna 
Przewiduje się zastosowanie rur preizolowanych w izolacji standard. 
Połączenia będą izolowane po spawaniu rury przewodowej poprzez montaż i 
piankowanie muf. Należy zwrócić uwagę na temperaturę przechowywania pianki 
oraz przewidywaną temperaturę otoczenia w czasie montażu wg. wymagań 
producenta. W zależności od potrzeb należy zamówić piankę zimową lub letnią. 
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Połączenia z siecią prowadzoną w kanałach wewnątrz istniejących kanałów należy 
zaizolować wełną mineralną oraz zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej 
ocynkowanej. 
 
7 Próba ciśnieniowa i płukanie 
Po ułożeniu i zespawaniu rurociągów sieć cieplną należy dwukrotnie przepłukać i 
wykonać próbę wodną na zimno na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia roboczego. 
 
UWAGA 
Całość robót montażowych wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych" zeszyt 4 wydanych przez 
COBRTI INSTAL w 2002 r. oraz z instrukcją wykonania i odbioru dostarczoną przez 
producenta rur preizolowanych pod nadzorem upoważnionego pracownika. 
 
8 Wykaz materiałów  
 
Wyszczególnienie Wymiar Ilość 

RURY 
Rura preizolowana HDPE 114,3x4,0 ~62m x 2 
Rura preizolowana HDPE 26,9x2,3 ~40,0m x 2 
Rura preizolowana HDPE  33,7x2,6 ~57,4m x 2 
Rura preizolowana spiro 33,7x2,9 ~40,3m x 2 
Rura preizolowana HDPE 42,4x2,6 ~21,1m x 2 
Rura preizolowana spiro 42,4x3,2 ~33,4m x 2 
Rura preizolowana spiro 48,3x3,2 ~149,2m x 2
Rura preizolowana HDPE  60,3x2,9 ~269,0m x 2
Rura preizolowana HDPE  76,1x2,9 ~140,0m x 2
Rura preizolowana spiro 76,1x3,6 ~62,3m x 2 
Rura preizolowana HDPE  88,9x3,6 ~109,0m x 2

KSZTAŁTKI 
Kolano preizolowane HDPE 90˚ 26,9x2,3  16 szt. 
Kolano preizolowane HDPE 90˚ 33,7x2,6  14 szt. 
Kolano preizolowane HDPE 90˚ 42,4x2,6  6 szt. 
Kolano preizolowane spiro 45˚ 42,4x3,2  4 szt. 
Kolano preizolowane spiro 90˚ 48,3x3,2  6 szt. 
Kolano preizolowane HDPE 90˚ 60,3x2,9  20 szt. 
Kolano preizolowane HDPE 45˚ 60,3x2,9  8 szt. 
Kolano preizolowane HDPE 90˚ 76,1x2,9  10 szt. 
Kolano preizolowane spiro 90˚ 76,1x3,6  6 szt. 
Kolano preizolowane spiro 90˚ 114,3x4,0  4 szt. 
Trójnik preizolowany spiro  76,1x3,6/ 42,4x3,2 2 szt. 
Trójnik preizolowany spiro  114,3x4,0/48,3x3,2 2 szt. 
Złącze redukcyjne spiro  114,3x4,0/88,9x3,6 2 szt. 
Trójnik preizolowany spiro 88,9x3,6/ 33,7x2,6 2 szt. 
Trójnik preizolowany spiro  88,9x3,6/ 76,1x3,6 2 szt. 
Trójnik preizolowany spiro  76,1x3,6/ 33,7x2,6 2 szt. 
Złącze redukcyjne spiro  76,1x3,6/ 33,7x2,6 2 szt. 
Trójnik preizolowany spiro  48,3x3,2/ 42,4x3,2 2 szt. 
Trójnik preizolowany HDPE  76,1x2,9/ 26,9x2,3 2 szt. 
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Wyszczególnienie Wymiar Ilość 
Złącze redukcyjne HDPE  76,1x3,6/ 60,3x2,9 2 szt. 
Trójnik preizolowany HDPE  26,9x2,3/ 26,9x2,3 2 szt. 

PODPORY 
Punkt stały do rurociągów spiro  76,1x3,6 8 szt. 
Punkt stały do rurociągów spiro  88,9x3,6 4 szt. 
Punkt stały do rurociągów spiro  33,7x2,9 2 szt. 
Punkt stały do rurociągów spiro  48,3x3,2 8 szt. 
Punkt stały do rurociągów spiro  114,3x4,0 2 szt. 
Punkt stały do rurociągów spiro  42,4x3,2 4 szt. 

MATA 
Mata kompensacyjna nr 1   56 szt. 

ARMATURA 
Zestaw zaworów odcinający/odwodnienie/odpowietrzenie spiro  114,3x4,0 2 szt. 
Zestaw zaworów odcinający/odwodnienie/odpowietrzenie spiro  88,9x3,6 2 szt. 
Zestaw zaworów odcinający/odwodnienie/odpowietrzenie HDPE 76,1x2,9 2 szt. 
Zestaw zaworów odcinający/odwodnienie/odpowietrzenie spiro  48,3x3,2 4 szt. 
Zestaw zaworów odcinający/odwodnienie/odpowietrzenie spiro  33,7x2,6 2 szt. 
Zestaw zaworów odcinający/odwodnienie/odpowietrzenie HDPE 26,9x2,3 2 szt. 
Kompensator mieszkowy spiro  76,1x3,6 6 szt. 
Kompensator mieszkowy spiro  88,9x3,6 4 szt. 
Kompensator mieszkowy spiro  60,3x3,6 10 szt. 

TAŚMA 
Taśma ostrzegawcza rolka 250m   2 szt. 

IZOLACJA 
Izolacja z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej   ~3mb 
 
Izolacja z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej ok. 3mb 
Elementy rurociągów należy zamówić z mufami termokurczliwymi oraz pianką 
montażową. 
Na odcinkach pod drogami należy przewidzieć rury osłonowe dla rurociągów a dla 
zestawów zaworowych - studnie D120cm. 
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9 Wytyczne wykonania 
Minimalne wymiary wykopu 
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Poszerzenie wykopów na kolanach i odgałęzieniach 

 
 
 
 
 


