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SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST-02. ,ROBOTY DROGOWE”

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0.1. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robé6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg prowadzenia robét okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

1.0.2. Wyszczegdlnienie robot towarzyszacych

- inwentaryzacja powykonawcza,

- odwodnienie wykopow,

- umocnienie wykopow,

- demontaz istniejgcych budowli i instalaciji,

- wykonanie i demontaz drég montazowych,

1.0.3. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw
budowlanych

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233260-9 Drogi piesze

1.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byc¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdéw
zastosowanych w projekcie.

1.1 Zakres roboét

Elementy do usuniecia:
] warstwy nawierzchni,
. krawezniki, obrzeza,
. chodniki.

. ogrodzenia

. bariery i poreczy.

. znaki drogowe.
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1.2 Sprzet

spycharki.

tadowarki,

samochody ciezarowe.
zrywarki.

mioty pneumatyczne.
frezarki nawierzchni.
koparki.

1.3 Transport materiatéw z rozbiorki
Dowolny.
1.4 Wykonanie robét

Roboty  rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania musza by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig
wykonawcy, musi on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktore staja sie wtasnoscig wykonawcy musza by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, musza
by¢ tymczasowo zabezpieczone W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych wypetnié
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic zgodnie
z PN-S-02205 1988.

1.5 Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach nawierzchni -
wedtug PN-S-02205 1988.

1.6 Odbior robot

Odbior robdt nastepuje po sprawdzeniu przez Inwestora prawidtowosci wykonanych
robot.
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2 WYKOPY

2.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.

2.0.2. Wyszczegolnienie robé6t towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopow,

- umocnienie wykopow,

- demontaz istniejgcych budowli i instalaciji,

- wykonanie i demontaz drég montazowych,

2.0.3. Nazwy i kody
45200000-9Roboty  budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw
budowlanych

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

2.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byc¢

traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw
zastosowanych w projekcie.

2.1 Zakres robot

Wykonanie wykopow dla wykonania robot drogowych.
2.2 Sprzet

» do odspajania i wydobywania gruntéw - zrywarki, koparki, tadowarki,

» do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw - spycharki,
zgarniarki, réwniarki,

= do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki,

» do zageszczajgcego - walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
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2.3 Wykonanie roboét

Wykonawca musi wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera Nadzoru. Wszystkie partie
uzyskanego gruntu przed wbudowaniem w nasyp muszg odpowiadac
obowigzujacym normom. Wykonawca wykonuje badania przydatnosci gruntu na
wiasny koszt. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdédw muszg by¢é wywiezione na
wiasny koszt przez Wykonawce poza teren placu budowy.

2.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow musi postepowaC w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z  wykopu, spadek
poprzeczny nie moze byé mniejszy niz 2%. Zrdodta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw ujg¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
odprowadzi¢ poza teren pasa robdét ziemnych.

2.5 Kontrola jakosci roboét

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdédw musza spetniaC wymagania
okreslone w  PN-S-02205. Wykonawca musi skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia
gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie wykopdw do gtebokosci 0.5 metra
od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
ID=0.95 Wykonawca musi dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

2.6 Odbior robot

Odbiér robdét nastepuje po zaakceptowaniu przez Inzyniera Nadzoru
przedstawionych wynikow badan zgodnych z PN-S-02205. 1988.
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3 NASYPY

3.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.

3.0.2. Wyszczegolnienie robé6t towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopow,
- umocnienie wykopow,
- demontaz istniejgcych budowli i instalacji,
- wykonanie i demontaz drég montazowych,
3.0.3. Nazwy i kody
45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw
budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

3.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byc¢

traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdéw
zastosowanych w projekcie.

3.1 Zakres robot
Wykonanie nasypéw pod Roboty drogowe.
3.2 Sprzet

= walce gtadkie i okotkowane
= walce wibracyjne.

3.3 Transport

Samochody wywrotki.
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3.4 Wykonanie nasypow

Nasypy wykonywa¢ metoda warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy musza by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym musi by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez nadzor
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

3.2.1 Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu musi, by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12, musi na catej szerokosci korpusu spetnia¢ podane wymagania. Jezeli badania
kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to wykonawca
musi spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagesci¢ na wiasny koszt.

3.2.2 Grubosc¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

3.2.3 Wilgotnosc¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg od -20 % do +10 % jej wartosci.

3.2.4 Kontrola jakosci robot

Szczegdblng uwage zwrécié na:
» badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
» badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu.
» badania zageszczenia nasypu,
» pomiary ksztattu nasypu.

3.2.5 Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu muszg by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®.
W kazdym badaniu okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

= skitad granulometryczny wedtug PN-B-04481

07.9




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-07 — Roboty drogowe

= zawartosc czesci organicznych, wedtug PN-B-04481

» wilgotnosc¢ naturalng, wedtug PN-B-0448

= wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego, wedtug PN-B-04481

= granice ptynnosci, wedtug PN-B-04481

» Kkapilarnosc¢ bierng, wedtug PN-B-04493

= wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

3.2.6 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych
warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja
na sprawdzeniu:
= prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie.
» odwodnienia kazdej warstwy.
= grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu: badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy.

3.2.7 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia ID z wartosciami okreslonymi wedtug
normy BN-77/8931-12.

3.2.8 Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
= prawidtowosci wykonania skarp - nachylenie nie moze rozni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
= szerokos$ci korony korpusu - nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz 10 cm
* maksymalna gtebokos¢ nierébwnosci na powierzchni skarp nie moze
przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

3.5 Odbior robot

Odbior robot nastepuje po zaakceptowaniu przez Inwestora przedstawionych
wynikéw badan zgodnych z PN-S-02205 1988.
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4 KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE
BETONOWEJ

4.0.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacja zadania ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

4.0.2. Wyszczegolnienie robét towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopow,
- umocnienie wykopow,
- demontaz istniejgcych budowli i instalacji,
- wykonanie i demontaz drég montazowych,
4.0.3. Nazwy i kody
45200000-9Roboty  budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw
budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

4.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byc¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdéw
zastosowanych w projekcie.

4.1 Zakres robét

Ustawieniem kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie z betonu B 10.

4.2 Sprzet

» betoniarka
= ubijaki reczne lub mechaniczne.

4.3 Transport

Dowolny.
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4.4 Wykonanie roboét
4.2.1 Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu muszg odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe musi wynosi¢ co najmnie;j
0.97 wedtug normalnej metody Proctora.

4.2.2 Wykonanie taw

tawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu musi
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowacC co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczna masg zalewowa.

4.3.2.1Ustawienie kraweznikow betonowych

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) musi byé zgodne z
dokumentacja projektowa.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika musi by¢é po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem.

Ustawienie kraweznikow musi by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:2 o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

4.3.2.2Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikbw nie moga przekraczaC¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowg 1:4.

4.5 Kontrola jakosci robét

4.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

4.2.2 Sprawdzenie taw

Profil podtuzny gorne) powierzchni fawy musi by¢ zgodny z projektowana niweleta
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.

Wymiary taw sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosza;:

+ dla wysokosci £ 10 % wysoko$ci projektowanej

» dla szerokosci £ 10 % szerokosci projektowanej
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢
2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

4.2.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

4.6 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, wymaganiami
nadzoru jezeli wszystkie pomiary badania daty wyniki pozytywne.

5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE:

5.0.1. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z realizacja zadania ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.

5.0.2. WyszczegOdlnienie robot towarzyszacych

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopow,

- umocnienie wykopow,

- demontaz istniejgcych budowli i instalaciji,

- wykonanie i demontaz drég montazowych,

5.0.3. Nazwy i kody
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw
budowlanych

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

5.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byc¢

traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdéw
zastosowanych w projekcie.
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5.1. Zakres robot

Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

5.2. Sprzet

uktadarki,

walce stalowe gtadkie wibracyjne

walce ogumione

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

5.3. Srodki transportu:

Transport kruszywa (gruntu)

Kruszywo (grunt) moze by¢ dowozone dowolnymi srodkami transportowymi
gwarantujgcymi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem
i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalaciji
wodociggowej, to powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych
zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

54. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych:

Podtoze

Warstwa podbudowy uktadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu
gruntowym. Kontrola jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. W
przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji usterki w wykonaniu podtoza nalezy
usungg.

Przygotowanie kruszywa tamanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposob, aby
uzyskaé ciggtosc uziarnienia i zwilzenie do wilgotnosci optymalne;.

Transport i rozScietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarczaé na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem i segregacja.

Dopuszcza sie wbudowanie projektowanej podbudowy w dwéch warstwach po 20cm.
W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczg kazdej z warstw
technologicznych.

Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W
czasie profilowania nalezy wyréwnacé lokalne zagtebienia za pomocg ciezkiego
szablonu skrzynkowego lub spycharki.

Zageszczenie

07.14




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-07 — Roboty drogowe

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi.
W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie
podbudowy nalezy wykonywac¢ warstwami max 20cm przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rédwnomierne na catej
szerokosci.

5.4.1. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy chroniona przez
uszkodzeniami.

5.4.2. Odcinek prébny

Ze wzgledu na maty zakres prac nie jest wymagany.
5.5. Kontrola jakosci robot
5.5.1.0gdlne wymagania dotyczgce jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogoélne” pkt6.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz dwa razy na dziatke robocza, nie
mniej jednak niz 1 badanie na kazde 500 m2 powierzchni zageszczonego nasypu.
Bada sie - wskaznik zageszczenia |Is wg BN-77/8931-12.

Wyniki kontroli zageszczania Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
kontrolnych. Zageszczenie i wtdérny modut odksztatcenia powinny spetniac
wymagania podane w niniejszej ST oraz dokumentach zwigzanych, w podanej
powyzej kolejnosci.

Brak osiggniecia wymaganych wskaznikdw powoduje koniecznos$¢ spulchnienia
warstwy migzszosci, co najmniej 50 cm oraz ponownego jej zageszczenia, badz
wymiany catej warstwy gruntu podlegajacego odbiorowi.

Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej. Wilgotnos¢ materiatu kontroluje
sie wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie prébki z
kazdej dziennej dziatki roboczej.

Kontrola no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzacé
co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m i w miejscach watpliwych
wskazanych przez Inzyniera Nadzoru.

Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim
pomiarze w koncowej fazie zageszczenia, co najmniej w dwdch miejscach na kazdej
dziennej dziatce roboczej. Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega
na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.
Kontrola pochylen podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz rownosci podbudowy.
Zgodnos¢ z projektem profilu podtuznego sprawdza sie przyrzadem lub
instrumentem niwelacyjnym. Réwnos¢ w przekroju podtuznym sprawdza sie
przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka. Sprawdzenie spadkéw poprzecznych
dokonuje sie tatg profilowg z poziomicg. Spadki poprzeczne i rownos¢ podbudowy
sprawdza sie co najmniej 10 razy na 1 km.
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5.5.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢é zgodna 2z Dokumentacjg Projektowg
z uwzglednieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzeh warstwy podbudowy
w stosunku do warstw lezacych powyze;.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +10 cm, -
5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j.

5.5.3. Réwnos¢ podbudowy

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z ruszywa stabilizowanego mechanicznie,
mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowg fatg, nie powinny przekraczaé
przy ukfadaniu mechanicznym - 10 mm dla podbudowy zasadniczej - 20 mm dla
podbudowy pomocnicze;.

5.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Nalezy stosowaC spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji
Projektowej. Roznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do
projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o

10,5 %. Odchylenia rownosci profilu poprzecznego mierzone fatg profilowg
Z poziomicg, nie powinny prekracza¢ 12 mm.

5.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie mogq przekraczac¢ + 1 cm -2 cm.

Czestotliwos¢ badan co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.

5.5.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

5.5.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej
nie powinna przekroczy¢ grubosci projektowanej o wiecej niz -1cm, +0 cm.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubosci mniejszej niz podana w
Dokumentacji Projektowe;.

5.5.8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i wymaganiami nadzoru
lezeli wszystkie pomiary i nadania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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6. WZMOCNIENIE PODLOZA GEOSYNTETYKIEM

6.1. WSTEP
6.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geowtokning poditoza na
gruncie stabonosnym w ramach zadania ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

6.1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podtoza na gruncie stabonosnym
za pomocg geowtdkniny.

6.1.3. Okreslenia podstawowe

Geowtdknina — materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych
spojnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki
chemiczne, potaczenia termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci
maty.

Wzmocnienie _geowtdkning podfoza nasypu — wykorzystanie wiasciwosci
geowtokininy do poprawienia wtasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

Nasyp — drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie
pasa drogowego.

Stabe podtoze — warstwa gruntu nie spetniajgca wymagan, wynikajaca z warunkéw
nosnosci lub statecznosci nasypu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w czesci ogolnej specyfikaciji.

6.1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w czesci ogolnej specyfikacii
6.2. MATERIALY

6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci ogolnej
specyfikacji.

6.2.2. Materialy do wykonania robot
6.2.3. Zgodnos¢é materiatéw z dokumentacja projektowq i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania wzmocnienia podtoza za pomocg geowtdkniny powinny byc¢
zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej i specyfikacjami technicznymi oraz z
aprobatg techniczng ITB.
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6.2.4. Geowtdkniny

Do oddzielenia korpusu nasypu od stabego podtoza nalezy stosowa¢ geowtdkniny o
wiasciwosciach:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie > 12,8kN/m (SF56) oraz >8,5kN/m (SF40)

- wytrzymatos¢ na przebijanie > 1,83kN (SF56) oraz >1,22kN (SF40)

- grubosc¢ >0,54mm (SF56) oraz >0,45mm (SF40)

- gramatura >190g/m2 (SF56) oraz >136g/m2 (SF40)

Geowidknina powinna by¢ dostarczona w rolkach nawinietych na tuleje lub rury.
Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu
promieniowania UV izabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie
powinny wptywa¢ na wiasciwosci geowtdkniny. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed
diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty
nalezy przechowywaé wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych
poziomo na wyrownanym podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen.
Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowania. Podczas
tadowania, roztadowywania i skltadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich
temperatur.

6.3. SPRZET
6.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

a) do uktadania geowtdkniny uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgcej rozwijanie
geowtdkniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika,
tadowarki itp.

b) Do wykonywania robot ziemnych — rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki
mechaniczne itp.

6.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogoélnej. Geowtdkniny
mogg byC¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem
opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng, zabezpieczenia
opakowanych rolek przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu, ochrony przed
zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem i niedopuszczeniem do kontaktu rolek z
chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ Ilub rozcigé
geowtokniny.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci ogdlnej.
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6.5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy,
usuniecie przeszkdd,

przygotowanie podtoza i ewentualne usuniecie gornej warstwy podtoza
stabonosnego. Przygotowanie

podtoza wymaga:

- usuniecia drzew, krzewow, korzeni, wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢
materiat tekstylny,

a takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane
usuwanie tzw. kozucha),

- wyréwnanie powierzchni, najlepiej przez Sciecie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany
materiat

geotekstylny przylegat na catej powierzchni do podtoza.

6.5.3. Ukladanie i zasypywanie geowtdkniny

Geowtdkniny uktada sie zwykle wzdtuz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50cm,
ewentualnie taczac pasma. W przypadku uktadania w poprzek nawierzchni zaktad
pasm powinien rowniez wynosi¢ co najmniej 50cm. Aby zapobiec przemieszczaniu
np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie
U Iub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).
Zasypywanie powinno nastepowac od czota na utozony materiat, po czym zasypka
rozktadana jest na catej szerokosci powierzchni odpowiednim urzadzeniem,
najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie. Zalecane jest uktadanie w kierunku
wznoszenia sie niwelety nasypu. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z
wiekszej wysokosci, by nie zniszczy¢ geowtokniny. Pasma nalezy uktadac
dachoéwkowo, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch na materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa
zasypki min. 20cm. Za zgodg Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdéw
kotowych po materiale, jeSli powstanie kolein powoduje wybranie luzow i napiecie
materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata ona odksztatceniom

gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka. Sposdb wykonania nasypu powinien
by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom
specyfikacji technicznej.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci ogolne;j.
6.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

07.19




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-07 — Roboty drogowe

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robaot:

e Oczyszczenie i wyréwnanie terenu - cate podtoze - wg. pkt. 6.5.2

e Prawidtowos$¢ utozenia geowtokniny, przyleganie do gruntu, wymiary, wielkos¢
zaktadu - kontrola biezgca - wg dokumentacji projektowej, aprobaty
technicznej i pkt. 6.5.3

e Zabezpieczenie geowtdkniny przed przemieszczeniem, prawidtowo$é
potaczen, zakotwien, balastu - kontrola biezaca. - j.w

e Przestrzeganie ograniczen ruchu roboczego pojazdéw - kontrola biezgca - wg
pkt. 6.5.3

6.7. OBMIAR ROBOT
6.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ogolnej specyfikaciji

6.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozonej geowtdkniny.

6.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w czesci ogoélnej specyfikacji. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt. 6.6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg przygotowanie
podtoza i utozenie geowtdkniny.
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7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

6.0.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacja zadania ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

6.0.2. Wyszczegolnienie robot towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
- odwodnienie wykopow,
- umocnienie wykopow,
- demontaz istniejgcych budowli i instalacji,
- wykonanie i demontaz drég montazowych,
6.0.3. Nazwy i kody
45200000-9Roboty  budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektéw
budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

6.0.4. Okreslenia podstawowe zawierajgce definicje poje¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezidentyfikowanych

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny byc¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdéw
zastosowanych w projekcie.

7.1. Zakres robot

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm (drogi) oraz kostki
betonowej koloru czerwonego grubosci 6cm (chodniki).

7.2. Sprzet

wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

7.3. Transport

Dowolny - w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
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7.4. Warunki wykonania robét

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania i ubijania i podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny wypetni¢ piaskiem a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢
zaraz oddana do ruchu.

7.5. Kontrola jakosci roboét
7.5.1.0g6Ine wymagania dotyczace jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne” pkt6.

7.5.2.Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 nie mogq przekraczac 0,8 cm.

7.5.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £0,5%.

7.5.4.Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
mogaq przekraczac + 1 cm.

7.5.5.Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

7.6. Odbiér roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
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