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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
ST–02. „ROBOTY DROGOWE” 

 
 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
  

1.0.1. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w dokumentacji projektowej. 
 

1.0.2. Wyszczególnienie robót towarzyszących 
 

- inwentaryzacja powykonawcza, 
- odwodnienie wykopów, 
- umocnienie wykopów, 
- demontaż istniejących budowli i instalacji, 
- wykonanie i demontaż dróg  montażowych, 
 

1.0.3. Nazwy i kody  
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia 
45233251-3 Wymiana nawierzchni 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233260-9 Drogi piesze 
 

1.0.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń 
nigdzie wcześniej niezidentyfikowanych 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów 
zastosowanych w projekcie. 
 
1.1 Zakres robót 
 
Elementy do usunięcia: 
 warstwy nawierzchni, 
 krawężniki, obrzeża, 
 chodniki. 
 ogrodzenia 
 bariery i poręczy. 
 znaki drogowe. 
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1.2 Sprzęt 
 
 spycharki. 
 ładowarki, 
 samochody ciężarowe. 
 zrywarki. 
 młoty pneumatyczne. 
 frezarki nawierzchni. 
 koparki. 

 
1.3 Transport materiałów z rozbiórki 
 
Dowolny. 
 
1.4 Wykonanie robót 
 
Roboty  rozbiórkowe elementów dróg obejmują usuniecie z terenu budowy 
wszystkich elementów. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania musza być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń O ile uzyskane elementy nie staja się własnością 
wykonawcy, musi on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. 
Elementy i materiały, które staja się własnością wykonawcy musza być usunięte z 
terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa będą wykonane wykopy drogowe, musza 
być tymczasowo zabezpieczone W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych wypełnić 
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie 
z PN-S-02205  1988. 
 
1.5 Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni - 
według PN-S-02205  1988. 
 
1.6 Odbiór robót 
 
Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inwestora prawidłowości wykonanych 
robót. 
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2 WYKOPY 
 

2.0.1. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 

2.0.2. Wyszczególnienie robót towarzyszących 
 

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
- odwodnienie wykopów, 
- umocnienie wykopów, 
- demontaż istniejących budowli i instalacji, 
- wykonanie i demontaż dróg  montażowych, 
 
 

2.0.3. Nazwy i kody  
 
45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia 
 

2.0.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń 
nigdzie wcześniej niezidentyfikowanych 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów 
zastosowanych w projekcie. 
 
2.1 Zakres robót 
 
Wykonanie wykopów dla wykonania robót drogowych. 
 
2.2 Sprzęt 
 

 do odspajania i wydobywania gruntów - zrywarki, koparki, ładowarki, 
 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów - spycharki, 

zgarniarki, równiarki, 
 do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, 
 do zagęszczającego - walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

 
 
 
 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-07 – Roboty drogowe 
 

 
  
 

07.7

2.3 Wykonanie robót 
 
Wykonawca musi wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera Nadzoru. Wszystkie partie 
uzyskanego gruntu przed wbudowaniem w nasyp muszą odpowiadać 
obowiązującym normom. Wykonawca wykonuje badania przydatności gruntu na 
własny koszt. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów muszą być wywiezione na 
własny koszt przez Wykonawcę poza teren placu budowy. 
 
2.4 Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów musi postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu, spadek 
poprzeczny nie może być mniejszy niż 2%. Źródła wody odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
2.5 Kontrola jakości robót 
 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów musza spełniać wymagania 
określone w    PN-S-02205. Wykonawca musi skontrolować wskaźnik zagęszczenia 
gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie wykopów do głębokości 0.5 metra 
od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
ID=0.95 Wykonawca musi dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione. 
 
2.6 Odbiór robót 
 
Odbiór robót następuje po zaakceptowaniu przez Inżyniera Nadzoru 
przedstawionych wyników badań zgodnych z PN-S-02205. 1988. 
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3 NASYPY  
 

3.0.1. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 

3.0.2. Wyszczególnienie robót towarzyszących 
 

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
- odwodnienie wykopów, 
- umocnienie wykopów, 
- demontaż istniejących budowli i instalacji, 
- wykonanie i demontaż dróg  montażowych, 
 

3.0.3. Nazwy i kody  
 
45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia 
 

3.0.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń 
nigdzie wcześniej niezidentyfikowanych 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów 
zastosowanych w projekcie. 
 
3.1 Zakres robót 
 
Wykonanie nasypów pod Roboty  drogowe. 
 
3.2 Sprzęt 
 

 walce gładkie i okołkowane 
 walce wibracyjne. 
  

3.3 Transport  
 

Samochody wywrotki. 
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3.4 Wykonanie nasypów 
 
Nasypy wykonywać metoda warstwowa z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy musza być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
Grubość warstwy w stanie luźnym musi być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez nadzór 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
Grunty o rożnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. 
 
3.2.1 Zagęszczenie gruntu 
 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu musi, być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz 
występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-
12, musi na całej szerokości korpusu spełniać podane wymagania. Jeżeli badania 
kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to wykonawca 
musi spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić na własny koszt. 
 
3.2.2 Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
 
3.2.3 Wilgotność gruntu 
 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania musi być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją od -20 % do +10 % jej wartości. 
 
3.2.4 Kontrola jakości robót 
 
Szczególną uwagę zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu. 
 badania zagęszczenia nasypu, 
 pomiary kształtu nasypu. 

 
3.2.5 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu muszą być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
W każdym badaniu określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny według PN-B-04481 
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 zawartość części organicznych, według PN-B-04481 
 wilgotność naturalną, według PN-B-0448 
 wilgotność optymalna i maksymalną gęstość objętościowa szkieletu 

gruntowego, według PN-B-04481 
 granicę płynności, według PN-B-04481 
 kapilarność bierną, według PN-B-04493 
 wskaźnik piaskowy, według BN-64/8931-01. 

 
3.2.6 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych 

warstw nasypu 
 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu: 

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie. 
 odwodnienia każdej warstwy. 
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu: badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy. 
 

3.2.7 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia ID z wartościami określonymi według 
normy BN-77/8931-12. 
 
3.2.8 Pomiary kształtu nasypu 
 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp - nachylenie nie może rożnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kata. 

 szerokości korony korpusu - nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż  10 cm 

 maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie może 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrowa. 

 
3.5 Odbiór robót 
 
Odbiór robót następuje po zaakceptowaniu przez Inwestora przedstawionych 
wyników badań zgodnych z PN-S-02205  1988. 
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4 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE 
BETONOWEJ  

 
4.0.1. Przedmiot i zakres robót 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 

4.0.2. Wyszczególnienie robót towarzyszących 
 

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
- odwodnienie wykopów, 
- umocnienie wykopów, 
- demontaż istniejących budowli i instalacji, 
- wykonanie i demontaż dróg  montażowych, 

 
4.0.3. Nazwy i kody  

 
45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia 
 

4.0.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń 
nigdzie wcześniej niezidentyfikowanych 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów 
zastosowanych w projekcie. 
 
4.1 Zakres robót 
 
Ustawieniem krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu B 10. 
 
4.2 Sprzęt 
 

 betoniarka 
 ubijaki ręczne lub mechaniczne. 

 
4.3 Transport 
 
Dowolny. 
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4.4 Wykonanie robót 
 
4.2.1 Wykonanie koryta pod ławy 
 
Koryto pod ławy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu muszą odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę musi wynosić co najmniej 
0.97 według normalnej metody Proctora. 
 
4.2.2 Wykonanie ław 
 
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu musi 
być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczna masą zalewową. 
 
4.3.2.1 Ustawienie krawężników betonowych 
 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) musi być zgodne z 
dokumentacja projektową. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika musi być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem. 
Ustawienie krawężników musi być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej 1:2 o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
 
 
4.3.2.2 Wypełnianie spoin 
 
Spoiny krawężników nie mogą przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić zaprawą cementowo - piaskową 1:4. 
 
4.5 Kontrola jakości robót 
 
4.2.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 
 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 
 
4.2.2 Sprawdzenie ław 
 
Profil podłużny górne) powierzchni ławy musi być zgodny z projektowana niweleta 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy. 
Wymiary ław sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
• dla wysokości ± 10 % wysokości projektowanej 
• dla szerokości ± 10 % szerokości projektowanej 
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Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 
2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
 
4.2.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 
Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej wynosi ± 
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika. 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej wynosi 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika . 
 
4.6 Odbiór robót 
 
Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, wymaganiami 
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary   badania dały wyniki pozytywne. 
 

5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE: 

 
5.0.1. Przedmiot i zakres robót 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 

5.0.2. Wyszczególnienie robót towarzyszących 
 

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
- odwodnienie wykopów, 
- umocnienie wykopów, 
- demontaż istniejących budowli i instalacji, 
- wykonanie i demontaż dróg  montażowych, 

 
 

5.0.3. Nazwy i kody  
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia 
 

5.0.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń 
nigdzie wcześniej niezidentyfikowanych 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów 
zastosowanych w projekcie. 
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5.1.    Zakres robót 
 
Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
5.2.    Sprzęt 
 

 układarki, 
 walce stalowe gładkie wibracyjne 
 walce ogumione 
 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 
 
 
5.3. Środki transportu: 
 
Transport kruszywa (gruntu) 
Kruszywo (grunt) może być dowożone dowolnymi środkami transportowymi 
gwarantującymi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem 
i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem. 
Transport wody 
Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji 
wodociągowej, to powinna być dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych 
zbiornikach, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. 
 
5.4.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 
 
Podłoże 
Warstwa podbudowy układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu 
gruntowym. Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. W 
przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji usterki w wykonaniu podłoża należy 
usunąć. 
Przygotowanie kruszywa łamanego  
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby 
uzyskać ciągłość uziarnienia i zwilżenie do wilgotności optymalnej.  
Transport i rozściełanie kruszywa  
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 
Dopuszcza się wbudowanie projektowanej podbudowy w dwóch warstwach po 20cm. 
W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczą każdej z warstw 
technologicznych. 
Profilowanie  
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W 
czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą ciężkiego 
szablonu skrzynkowego lub spycharki. 
Zagęszczenie 
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Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. 
W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie 
podbudowy należy wykonywać warstwami max 20cm przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej 
szerokości.  
 
5.4.1. Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy  chroniona przez 
uszkodzeniami. 
 
5.4.2. Odcinek próbny 
 
Ze względu na mały zakres prac nie jest wymagany. 
 
5.5.       Kontrola jakości robót 
 
5.5.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt6. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż dwa razy na działkę roboczą, nie 
mniej jednak niż 1 badanie na każde 500 m2 powierzchni zagęszczonego nasypu. 
Bada się - wskaźnik zagęszczenia Is wg BN-77/8931-12. 
Wyniki kontroli zagęszczania Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
kontrolnych. Zagęszczenie i wtórny moduł odkształcenia powinny spełniać 
wymagania podane w niniejszej ST oraz dokumentach związanych, w podanej 
powyżej kolejności. 
Brak osiągnięcia wymaganych wskaźników powoduje konieczność spulchnienia 
warstwy miąższości, co najmniej 50 cm oraz ponownego jej zagęszczenia, bądź 
wymiany całej warstwy gruntu podlegającego odbiorowi. 
 
Kontrola jakości podbudowy w czasie budowy 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana na każdej 
dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Wilgotność materiału kontroluje 
się wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli należy pobierać co najmniej po dwie próbki z 
każdej dziennej działki roboczej. 
Kontrola nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m i w miejscach wątpliwych 
wskazanych przez Inżyniera Nadzoru. 
Kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim 
pomiarze w końcowej fazie zagęszczenia, co najmniej w dwóch miejscach na każdej 
dziennej działce roboczej. Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega 
na bezpośrednich pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach dla całego odcinka.  
Kontrola pochyleń podłużnych, spadków poprzecznych oraz równości podbudowy. 
Zgodność z projektem profilu podłużnego sprawdza się przyrządem lub 
instrumentem niwelacyjnym. Równość w przekroju podłużnym sprawdza się 
przynajmniej w 5 miejscach dla całego odcinka. Sprawdzenie spadków poprzecznych 
dokonuje się łatą profilową z poziomicą. Spadki poprzeczne i równość podbudowy 
sprawdza się co najmniej 10 razy na 1 km.  
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5.5.2. Szerokość podbudowy 
 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową 
z uwzględnieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy 
w stosunku do warstw leżących powyżej. 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +10 cm, -
5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 
 
5.5.3. Równość podbudowy 
 
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z ruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać 
przy układaniu mechanicznym - 10 mm dla podbudowy zasadniczej - 20 mm dla 
podbudowy pomocniczej. 
 
5.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji 
Projektowej. Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do 
projektowanych nie powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o 
±0,5 %. Odchylenia równości profilu poprzecznego mierzone łatą profilową 
z poziomicą, nie powinny prekraczać 12 mm. 
 
 
5.5.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie mogą przekraczać + 1 cm -2 cm. 
Częstotliwość badań co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m. 
 
 
5.5.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
 
5.5.7. Grubość podbudowy 
 
Grubość wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinna przekroczyć grubości projektowanej o więcej niż -1cm, +0 cm. 
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
5.5.8. Odbiór robót 
 
Roboty  uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami nadzoru 
leżeli wszystkie pomiary i nadania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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6. WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOSYNTETYKIEM 
 
6.1. WSTĘP 
 
6.1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia geowłókniną podłoża na 
gruncie słabonośnym w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 
 
6.1.2. Zakres robót 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podłoża na gruncie słabonośnym 
za pomocą geowłókniny. 
 
6.1.3. Określenia podstawowe 
Geowłóknina – materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których 
spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki 
chemiczne, połączenia termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci 
maty. 
Wzmocnienie geowłókniną podłoża nasypu – wykorzystanie właściwości 
geowłókininy do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu. 
Nasyp – drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie 
pasa drogowego. 
Słabe podłoże – warstwa gruntu nie spełniająca wymagań, wynikająca z warunków 
nośności lub stateczności nasypu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w części ogólnej specyfikacji. 
 
6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji 
 
6.2. MATERIAŁY 

 
6.2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części ogólnej 
specyfikacji. 
 
6.2.2. Materiały do wykonania robót 

 
6.2.3. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 
Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża za pomocą geowłókniny powinny być 
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i specyfikacjami technicznymi oraz z 
aprobatą techniczną ITB. 
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6.2.4. Geowłókniny 
 

Do oddzielenia korpusu nasypu od słabego podłoża należy stosować geowłókniny o 
właściwościach: 
- wytrzymałość na rozciąganie > 12,8kN/m (SF56) oraz >8,5kN/m (SF40) 
- wytrzymałość na przebijanie > 1,83kN (SF56) oraz >1,22kN (SF40) 
- grubość >0,54mm (SF56) oraz >0,45mm (SF40) 
- gramatura >190g/m2 (SF56) oraz >136g/m2 (SF40) 
Geowłóknina powinna być dostarczona w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. 
Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu 
promieniowania UV izabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie 
powinny wpływać na właściwości geowłókniny. Podczas przechowywania należy 
chronić materiały przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed 
długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały 
należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych 
poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciązeń. 
Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas 
ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed 
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich 
temperatur. 
 
6.3. SPRZĘT 

 
6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
a) do układania geowłókniny układarki o prostej konstrukcji, umożliwiającej rozwijanie 
geowłókniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, 
ładowarki itp. 
b) Do wykonywania robót ziemnych – równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki 
mechaniczne itp. 
 
6.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej. Geowłókniny 
mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem 
opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, zabezpieczenia 
opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, ochrony przed 
zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem i niedopuszczeniem do kontaktu rolek z 
chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geowłókniny.  
 
6.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej. 
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6.5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, 
usunięcie przeszkód, 
przygotowanie podłoża i ewentualne usunięcie górnej warstwy podłoża 
słabonośnego. Przygotowanie 
podłoża wymaga: 
- usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić 
materiał tekstylny, 
a także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe (np. na torfach nie jest wskazane 
usuwanie tzw. kożucha), 
- wyrównanie powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany 
materiał 
geotekstylny przylegał na całej powierzchni do podłoża. 
 
6.5.3. Układanie i zasypywanie geowłókniny 

 
Geowłókniny układa się zwykle wzdłuż nawierzchni z zakładem co najmniej 50cm, 
ewentualnie łącząc pasma. W przypadku układania w poprzek nawierzchni zakład 
pasm powinien również wynosić co najmniej 50cm. Aby zapobiec przemieszczaniu 
np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie 
U lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). 
Zasypywanie powinno następować od czoła na ułożony materiał, po czym zasypka 
rozkładana jest na całej szerokości powierzchni odpowiednim urządzeniem, 
najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Zalecane jest układanie w kierunku 
wznoszenia się niwelety nasypu. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z 
większej wysokości, by nie zniszczyć geowłókniny. Pasma należy układać 
dachówkowo, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału. 
Niedopuszczalny jest ruch na materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa 
zasypki min. 20cm. Za zgodą Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów 
kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein powoduje wybranie luzów i napięcie 
materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała ona odkształceniom 
gruntu. Koleiny następnie wypełnia się zasypką. Sposób wykonania nasypu powinien 
być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiadać wymaganiom 
specyfikacji technicznej. 
 
6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej. 
 
6.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
 
6.6.3. Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót: 

• Oczyszczenie i wyrównanie terenu  - całe podłoże  - wg. pkt. 6.5.2 
• Prawidłowość ułożenia geowłókniny, przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość 

zakładu - kontrola bieżąca - wg dokumentacji projektowej, aprobaty 
technicznej i pkt. 6.5.3 

• Zabezpieczenie geowłókniny przed przemieszczeniem, prawidłowość 
połączeń, zakotwień, balastu - kontrola bieżąca. - j.w 

• Przestrzeganie ograniczeń ruchu roboczego pojazdów - kontrola bieżąca - wg 
pkt. 6.5.3 
 

6.7. OBMIAR ROBÓT 
6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji 
 
6.7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej geowłókniny. 
 
6.8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej specyfikacji. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6.6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają przygotowanie 
podłoża i ułożenie geowłókniny. 
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7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

6.0.1. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 

6.0.2. Wyszczególnienie robót towarzyszących 
 

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
- odwodnienie wykopów, 
- umocnienie wykopów, 
- demontaż istniejących budowli i instalacji, 
- wykonanie i demontaż dróg  montażowych, 

 
6.0.3. Nazwy i kody  

 
45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia 
 

6.0.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń 
nigdzie wcześniej niezidentyfikowanych 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być 
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów 
zastosowanych w projekcie. 
 
7.1. Zakres robót 
 
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm (drogi) oraz kostki 
betonowej koloru czerwonego grubości 6cm (chodniki). 
 
7.2. Sprzęt 
 
wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 
 
7.3. Transport 
 
Dowolny - w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
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7.4. Warunki wykonania robót 
 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania i ubijania i podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem a następnie zamieść powierzchnie 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub  mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem zamieść nawierzchnie. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddana do ruchu. 
 
7.5.    Kontrola jakości robót 
 
7.5.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt6. 
 
7.5.2. Nierówności podłużne 
 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 nie mogą przekraczać 0,8 cm. 
 
7.5.3. Spadki poprzeczne  
 
Spadki poprzeczne nawierzchni muszą być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancja ±0,5%. 
 
7.5.4. Niweleta nawierzchni 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
mogą przekraczać ± 1 cm. 
 
7.5.5. Szerokość nawierzchni 
 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 5 cm. 
 
7.6. Odbiór robót 
 
Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 


