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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV N ... | Nazwa specyfikacji Strona
specyfikacji
45000 ST-00 Wymagania ogélne 00.3-00.32
45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty rozbiérkowe 01.1-01.15
45111 ST-02 Roboty ziemne 02.1-02.16
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 03.1-03.8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000 - 9 OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane:
45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 04.01.1 -
04.01.27
45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe 04.02.1 -
04.02.10
45223 ST-04.03 Elementy stalowe 04.03.1 -
04.03.18
45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych 04.04.1-
04.04.9
45252 ST-05 Instalacje technologiczne (montazowe) 05.1-05.78
45232 ST-06 Sieci miedzyobiektowe 06.1-06.18
45233 ST-07 Roboty drogowe 07.1-07.22
45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze 08.1-08.14
45300000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i 09.1-09.13
powtoki zabezpieczajgce
45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach 10.1-10.6
45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach 11.1-11.7
45310 ST-12 Roboty elektryczne
45314 ST-13 Instalacje AKPiA 13.1-13.17
45400000 -1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ST-14 Roboty wykonczeniowe w obiektach
45410 ST-14.01 Tynki i oktadziny 14.01.1 -
14.01.13
45432 ST-14.02 Posadzki 14.02.1 -
14.02.17
45421 ST-14.03 Zabudowa otworow 14.03.1 -
14.03.10
45442 ST-14.04 Roboty malarskie 14.04.1 -
14.14.9
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane dla kontraktu pn. ,,Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdine dla roboét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacje techniczng (ST-00) - Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z

nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) - Wykonania i Odbioru Robat.

WYKAZ SPECYFIKACJI

Nr .

Kod CPV specyfikagji Nazwa specyfikacji

45000 ST-00 Wymagania ogéine

45100000 -8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45111 ST-01 Roboty rozbiérkowe .

45111 ST-02 Roboty ziemne

45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

45200000 -9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
ST-04 Roboty konstrukcyjno — budowlane:

45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe

45223 ST-04.03 Elementy stalowe

45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i Zelbetowych

45252 ST-05 Instalacje technologiczne (montazowe)

45232 ST-06 Sieci miedzyobiektowe

45233 ST-07 Roboty drogowe

45261 (M1) ST-08 Roboty pokrywcze

45300000 -0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe i powtoki

zabezpieczajace

45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach

45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach

45310 ST-12 Roboty elektryczne

45314 ST-13 Instalacje AKPIiA

45400000 -1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ST-14 Roboty wykonhczeniowe w obiektach

45410 ST-14.01 Tynki i oktadziny

45432 ST-14.02 Posadzki

45421 ST-14.03 Zabudowa otworéw

45442 ST-14.04 Roboty malarskie
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1.3. Przedmiot i zakres Robét objetych ST

1.3.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Robdét okreslonych kontraktem pn. ,,Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.3.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot modernizacii i rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim, okreslony
jest w nizej wymienionej Dokumentaciji Projektu Budowlanego i Wykonawczego i obejmuje:

. Obiekty Obiekty
Nr obiektu Nazwa obiektu ) Ob'le'kty modernizo- | projekto-
istniejace
wane wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy X
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z X
kontenerem
4 Pompownia $ciekéw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtérne X
8 Punkt pomiaru jako$ci $ciekdow oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B | Zbiorniki retencyjne I° X
11A,B | Zbiorniki retencyjne II° X
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B (nggrﬁzﬁzzzra)cz grawitacyjny osadu wstepnego X
19 Zbiornik osadoéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
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29 Magazyn osadu odwodnionego X
XX Otwarte Baseny Fermentacyjne Iikwdigacji
XX Poldery osadowe do

y likwidaciji

INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X

31 Zbiornik biogazu
32 Odsiarczalnia
33 Komora rozdzielcza biogazu

34 Pochodnia biogazu

X| X| X| X| X

35 Studnia kondensatu

Do likwidacji przewidziane zostaty takze inne istniejace obiekty gospodarki osadowe;j tj.
e zbiornik biogazu

odsiarczalnia biogazu

pochodnia biogazu

zbiornik oleju

pompownia oleju

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykaz dokumentacji projektu budowlanego:

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Czes$¢é 1 — Gospodarka sciekowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA
Zeszytll — KONSTRUKCJA
Zeszytlll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
Czes$¢ 2 — Gospodarka osadowa

Zeszytl — ARCHITEKTURA

Zeszytll — KONSTRUKCJA

Zeszytlll — TECHNOLOGIA

Zeszyt IV — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV/A - Wiaczenie kogeneratoréw do sieci

ZeszytV — INSTALACJE WEWNETRZNE
V/A - Kottownia ob. 30
V/B - c.o.iwentylacja
V/C - wod-kan
Czes$¢ 3 — Budynki do termomodernizacji
Zeszyt| — ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Zeszyt Il — INSTALACJE WEWNETRZNE

II/A - c.o.iwentylacja
00.8
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[I/B - wod-kan

Dokumentacje projektu wykonawczego stanowia oddzielne opracowania dla
poszczegoinych obiektéw i branz.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
- Uzupetlnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikajacym z danych
technicznych zakontraktowanych urzadzen, materiatéw i wyposazenia.
- Projekt zaplecza budowy.
- Projekt organizaciji robot.
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
- Projekt rozruchu
- Dokumentacja powykonawcza,
- Operat wodno prawny dla zmodernizowanej oczyszczalni sciekow,
- Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.

Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w pieciu (5) egzemplarzach w
jezyku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie elektronicznej w formacie do
edycji — txt, exel lub doc, oraz rysunki w formacie do edycji - dwg, dxf, dwf, lub dws.

1.4.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakonczeniu Robét lub ich czesci, a przed przejeciem przez Zamawiajacego
przeprowadzi rozruch technologiczny kazdej samodzielnej instalacji, ciggu technologicznego
oczyszczalni w celu wykazania poprawnosci jego dziatania, osiagniecia zaktadanych parametrow
instalacji jak rowniez oczyszczalni jako cato$ci.

W czasie rozruchu technologicznego jakos¢ sciekow powinna spetnia¢ wymagania podane w
pozwoleniu wodno-prawnym (RI.6223-10/04.). Rozruch prowadzony bedzie przez personel
Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego pod nadzorem Inzyniera.

1.4.3. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji podlegajg
obiekty budowlane, sieci i kanalizacje teletechniczne oraz wszelkie instalacje elektryczne utozone
W gruncie, a takze przylacza do obiektéw elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne.

1.5. Szkolenia

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen eksploatacyjnych i serwisowych dla
personelu Zamawiajgcego przewidzianego do eksploatacji poszczegdélnych obiektéw.

Wykonawca musi opracowacé i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego program szkolenia (wraz z materiatami
szkoleniowymi) zawierajacy szczegétowy opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn,
urzadzen i instalacji. Szkolenie winno obejmowac serie szkolen teoretycznych i praktycznych. Szkolenia
powinny zostaé¢ przeprowadzone i zakornczone przed zakorczeniem robdt.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyskaC informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii
majgcych miejsce w regionie w przeszitosci i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢
teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.6.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
00.9
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Roboty wykonywane bedg na terenie czynnej i eksploatowanej oczyszczalni $ciekow w zwigzku z
czym Wykonawca przy organizacji robot budowlanych uwzgledni konieczno$¢ zachowania
ciggtosci pracy oczyszczalni oraz wymaganych efektéw oczyszczania Sciekdéw. Szczegdtowe
wymagania patrz punkt 5.5.

1.6.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzgadzeh w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego cze$é poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenze na swéj wiasny koszt naprawi szkody i wyroéwna straty tak, aby po zakohczeniu
Robét stan terenu budowy spetniat wymogi zarzadcy nieruchomosci. Przystgpienie do usuwania
powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w koszt robot.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp. od
wszelkich zdarzen losowych.

1.6.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania Robét Wykonawca powinien:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie
unika¢ szkdéd lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem gruntu i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,
zwigzanym ze srodowiskiem podczas wykonywania Robot.

1.6.4. ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i
Wykonawcze oraz Dokumentacje badan geotechnicznych w terminie podanym w zatgczniku do
oferty. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na terenie OS powierzchnie do zagospodarowania na
zaplecze budowy razem z miejscami przytagczenia medidw, stuzacy do stworzenia zaplecza
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biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do dysponowania nim
na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy przywrdci zajmowang powierzchnie do
stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robdét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje
zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera.
Gdy Inzynier zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wiasciwej organizacji budowy, wielkosci zaplecza
socjalno biurowego, obiektdw magazynowych jak réwniez wymogi ochrony srodowiska oraz
funkcje, jaka winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytaczy, utrzymania ich
przez caty czas trwania budowy, rozbioérki i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $smieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu oczyszczalni sciekéw.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llosé¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnien.
Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajacego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym. Przylacza bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz
bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytagcza
zostang usuniete z zakonczeniem Roboét, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.
Koszty zuzytej wody ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy wskaze punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Moc udostepniona bedzie
tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnosé
wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na udostepnienie energii elektryczne;.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytagcza po uzgodnieniu ich z
Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowaC sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on
zobowigzany ponies¢ koszty poditgczenia do istniejgcych przewodéw gtéwnych, przewodow
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajagce z umowy przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg tras
instalacji zasilajgcych od miejsca przytaczenia do uktadu pomiarowego wykonanych w zwigzku z
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instalacjg muszg uzyskac pozytywng opinie Zamawiajgcego. Koszty zuzytej energii elektrycznej
ponosi Wykonawca.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkow
bezpieczehstwa wobec pracownikoéw korzystajgcych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie i eksploatacje instalacji
elektrycznych powstatych na potrzeby budowy.

Biura

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogg
mu by¢ potrzebne do witasnego uzytku. Biura beda znajdowaé sie na lub w sagsiedztwie zaplecza
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Projektem.

Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym kontraktem.
1.6.5. TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

Tablica informacyjna

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac¢ tablice
informacyjne przez okres wykonywania robét.

Wymagania odnos$nie tablic informacyjnych i pamigtkowych jak i ich umieszczania musza spetniaé
wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujacych przedsiewziecia z Funduszu
Spojnosci zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy:

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/.

Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego jednak nie rzadziej niz co 5 km, niezwlocznie po rozpoczeciu Roboét. Tablice
informacyjne wystawione w ramach poszczegdélnych kontraktow nalezy zachowa¢ do czasu
umieszczenia tablic/y pamigtkowych/ej.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami pamigtkowymi.

Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i umieszczona w
miejscu wskazanym przez niego.

Tablice pamigtkowe muszg spetniaé wymagania opublikowane na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki i Pracy: http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/

1.6.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
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Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem osdéb
nieupowaznionych i dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikow
majatkowych i materiatdbw przez caly czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i
wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie oczyszczalni $ciekow bedzie przechowywat
swoj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie. Zamawiajagcy nie bedzie ponosit zadnej
odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w
sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchno$¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch
materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu Oczyszczalni Sciekéw bedzie odbywat sie na
podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za
bezpieczehstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w odpowiednim czasie
przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przez caly czas prowadzenia
Robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majace na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia osob wykonujgcych swoje obowigzki w ramach Kontraktu, jak
réwniez osob postronnych nie majacych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie
Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, kladki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta
sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzgdzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody
i bezpieczenstwa Zamawiajgcego, eksploatatora i innych oséb. W szczegdlnosci rozmieszczenie
tymczasowych przej$¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
Terenie Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Roboét oraz za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby Roboty lub elementy Robét byly w
zadowalajgcym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie robdét odpowiedniego oznakowania
informujgcego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i
spetniajagcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP. Oznakowania, ich plan i
sposéb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i muszg by¢ ustawione przed
rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.6.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem
koniecznych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e przygotowanie terenu,
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e wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier.

1.6.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienia Inzyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu
projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drég pozarowych.

1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177z pdzniejszymi
Zmianami).

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw
do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowsg .

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/robét branzowych
majacych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okreslonych parametréw
technologicznych procesu oczyszczania sciekow i stabilizacji osadow sciekowych.

Ciag technologiczny oczyszczania $ciekéw - zespot obiektéw i instalacji
technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces oczyszczania $ciekdw miejskich.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
Sciekdéw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekow,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw
Sciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkow kanalizacji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne w
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

00.14




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00 — Wymagania ogélne

Oczyszczalnia $ciekow - zaktad oczyszczania sciekéw i stabilizacji osadow $ciekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Pompownia/Przepompownia - urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i
urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania sciekom energii kinetycznej
niezbednej do uzyskania  minimalnych  warunkéw  przeptywu  kanalizacji
sanitarnej/przesytowej,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej nie bedaca strong kontraktu (Prawo Budowlane).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, rurociag itp.

Punkt zbiorczy - urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg $cieki w ramach
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw,

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociggi sciekéw i osaddéw taczace
obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekow zgodnie z wymaganiami procesu
technologicznego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementoéw podtrzymujgcych wtazu,
uzbrojenia.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zieleh i obiekty matej architektury na obszarze oczyszczalni
Sciekow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku i muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére powinny posiadaé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- o$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacja i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej przywotano nazwy
handlowe, technologiczne lub nazwe producenta urzadzenia nalezy traktowac takie wskazanie
jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wtasnosci techniczno — uzytkowych
dla zastosowanych materiatéw, urzadzeh i technologii. Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie,
a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentédw uwiarygodniajgcych te materiaty i
urzadzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora
dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia
przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,nieréwnowaznosci”
zaproponowanych ,zamiennikow”.

Ryzyko oferowania innych materiatdéw i urzadzeh niz podane w dokumentacji projektowej cigzy na
Wykonawcy. W przypadku negatywnej Opinii Inzyniera, Wykonawca musi zrealizowaé rozwigzanie
projektowe.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn Dz.U. Nr 199.1228 z dnia 7 listopada 2008 r.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania,
ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania okreslone w
ST w czasie postepu Robdt.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Inzynierowi atesty wytwércy
lub Swiadectwa potwierdzajagce odpowiednig jakos¢ materiatdw, jak roéwniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robét .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania
w sposéb okredlony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogg wystepowac na
miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych
granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnos¢ 10 do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2. Zrédia pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwy producentéw, od ktérych zakupi materiaty i
urzadzenia. Lista materiatéw, elementow i urzadzen, dla ktérych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w Zatgczniku Nr 8 do Instrukcji Dla Wykonawcow.

W przypadku materiatéw i drobnych urzadzen nie wymienionych w licie urzadzen, kazdorazowo
na trzy tygodnie przed sktadaniem zamdéwien na ich zakup, Wykonawca bedzie przedstawiat
Inzynierowi nazwy producentow i firm dystrybucyjnych od ktérych proponuje je pozyskaé oraz
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania akceptacii
Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatdw z konkretnego zrédta nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodia majg takg akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty,
urzadzenia i sprzet muszg spetnia¢é wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowe;.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
surowcéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
surowcow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robét.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do
Robdét, odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie oczyszczalni - odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. Dokumentacja urzadzen

Dla wszystkich nowo zabudowanych urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno -
ruchowg (DTR) w jezyku polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej bedg
obejmowac ponizsze wytyczne oraz zapisy SIWZ:

- Schemat procesu i instalacji.
- Liste czesci sktadowych Urzadzenia.
- Rysunki ztozeniowe.
- Opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci.
- Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow.
- Schematy elektryczne potaczen.
- Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.).
- Obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi etc.).
Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i
lokalizacjg potaczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzadzenia.
Zalecenia dotyczace:
- sposobu magazynowania,
- wilasciwego montazu,
- przeprowadzenia rozruchu,
- prowadzenia prawidtowej eksploatacji,
- wilasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji,
- przeprowadzenia konserwacji (wraz z ich czestotliwoscia) i napraw,
- czasookresy wraz z zakresami remontow,
- czasookresy wraz z zakresami przegladéw,

- wykaz czesci zamiennych i zuzywajgcych sie oraz materiatow eksploatacyjnych wraz
z czasookresami ich wymiany.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awarie powinny zosta¢ podane
z przedstawieniem wiasciwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inzynier nie wyda Swiadectwa
Przejecia do czasu, gdy Szczegdtowe Instrukcje Obstugi obiektéw wraz z zatgcznikami nie znajdg
sie w jego posiadaniu.

Nalezy stosowaC urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg fatwo dostepne lub, ktérych sieé
serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

- Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu.
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- Wyniki testéw pracy urzadzen w warunkach porownywalnych z nominalnymi warunkami
pracy.

- Swiadectwa legalizacji urzadzen.

- Programy komputerowe (licencje) oraz kody zrédtowe.

2.4. Kwalifikacja wlasciwosci wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajagcym dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatow
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowa.

Zadne materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacjg przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na wyrobach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile
uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét bedg nowe i nieuzywane,
chyba, ze sg wyraznie dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim .

Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny byé niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione
do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem
prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawistej
opinii Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan,
takie prébki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materialowych podczas realizacji Kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji robét dokona¢ zmiany dostawcy materiatdw i urzadzen na
warunkach okreslonych w pkt. 2.1 Wymagan Ogolnych. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o
sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt
alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w licie pod wzgledem materiatu,
bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi elementami,
dostepnosci akcesoriow i parametrow eksploatacyjnych. Zamawiajacy ustosunkuje sie do
zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty
takich zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren
Budowy, catkowicie na wiasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego,
wszelkie materialy i urzadzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do
wykonania  dostaw, robét  budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, préb
technologicznych, probnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OS.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatéw i urzadzen byta zharmonizowana z postepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy,
materiatéw i urzadzen beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniac
wszystkie wiasciwe wytyczne.
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2.7. Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatéw, a wszedzie
tam, gdzie jest to niemozliwe, materialy te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjatow nie przekraczata 250 miliwoltow. Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inng
technike zabezpieczenia stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy
potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatéw

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktore w opinii Zamawiajgcego sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatbw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajda sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, bez prawa do zgdania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inzynier Roboty takie mogg by¢
zatrzymane, przedmiot Robét rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

2.9. Wymagania dotyczace transportu i skladowania

2.9.1. LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w
warunkach zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe bedg zawierac list zatadunkowy w wodoodpornej
kopercie. Wszelkie elementy dostaw bedg wyraznie oznakowane dla celéw identyfikacji weditug
listy zatadunkowe;.

2.9.2. OZNACZENIA OPAKOWAN

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z
podaniem wagi, miejsc zalozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawierac
nieusuwalny znak identyfikacyjny wigzacy je listg zatadunkowa. Skrzynie bedg oznaczone nazwg
Wykonawcy oraz nazwag i danymi placu budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a
wszystkie oznaczenia wykonane zostang (czerwong lub czarng) farbg. Przestrzenne elementy
stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz czesci metalowe zostang
oznakowane w podobny sposob. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja spedycyjna winna
zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.9.3. SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i warunkami
atmosferycznymi, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i
wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi lopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii
moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodno$é dla osdb postronnych, przejezdzajacych
pojazdéw albo znajdujacych sie w sasiedztwie drég, zaktadow ustugowych i konstrukciji.
Zamawiajacy moze réwniez zarzgdzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny
wplyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okre$lone w Ustawie z dnia 6.
wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U. nr 204 poz. 2088 z roku 2004 - tj.
z poézniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (t.j.-
Dz.U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z pozn. zm.)

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera

.Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji obiektu rowniez wszystkie prace nie
uwzglednione w projekcie i niemozliwe do stwierdzenia z powodu braku dostepu do obiektow
istniejacych wypetnionych $ciekami.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatow i
Robét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonawca winien przekazac¢ Inzynierowi w dwdch egzemplarzach szczegdtowg metodologie prac
budowlanych opisujgcg proponowane technologie budowlane oraz program wykonania Robot. Na
ich poparcie powinny zostaé przeprowadzone obliczenia dotyczgce wykonania Roboét
Tymczasowych, majacych na celu zabezpieczenie wykopdw oraz rusztowan i deskowan
konstrukcji betonowych i zelbetowych..

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskaé pisemng aprobate
Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscig o catos¢ Robét ani z odpowiedzialnosci za
powstate wypadki lub uszkodzenia.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robaét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Harmonogram robét

Wykonawca w terminie okreslonym w Umowie przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program
Robot.

5.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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5.5. Utrzymanie w ruchu oczyszczalni sciekéw

Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekéw za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewnié¢ ciagte funkcjonowanie OS bez istotnego pogorszenia
jakosci $ciekow oczyszczonych. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep
do wszystkich czesci oczyszczalni personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podiaczenie sie do istniejacych instalacji i sieci OS Wykonawca uzgodni,
z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swoéj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym,
za posrednictwem Inzyniera.

Rozbiérka lub usuwanie istniejacych sieci i instalacji bedacych w eksploataciji nie jest dopuszczalne
do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji
do pomysinej eksploatacii.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wplywu na normalny tryb eksploatacii
istniejgcych urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodzit jakakolwiek cze$é
zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie usunie on takie uszkodzenia
nawtasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciagu
24 godzin, Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami
Wykonawce.

Roboty Iub ich czesci przekazane Zamawiajagcemu do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych Robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.

5.6. Personel

5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikow Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie
mozliwe, zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mogg wykonywac tylko robotnicy
legitymujacy sie wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania
Polskiego Prawa, szczegolnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.6.2. UBRANIA OCHRONNE | OZNACZENIA

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania moga byé
uzywane, ale winny byé¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w
odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujagce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane:

- aktualna fotografia,
- nazwa firmy,

- imie i nazwisko,

- funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujagcy musza posiadaé identyfikatory z napisem ,GOSC” oraz nazwe jednostki,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy muszg
posiadac¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zaleznosci od
stopnia ewentualnego zagrozenia.
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Inzynier ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma
réwniez prawo do odsuniecia od robét pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu
ich spetienia.

5.7. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robot lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w
ktérych spowodowano zmiany, muszg zostaé przywrécone do stanu wczesniejszego. Cata
nadwyzka ziemi wynikajgca z robdt ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty
muszg zosta¢ usuniete natychmiast z kazdej czesci Robot niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda
ukonczona cze$¢ Robdt musi zosta¢ pozostawiona w stanie uporzagdkowanym.

Po zakonczeniu robét budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposéb nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtornych wykonanych
Robét. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym a
wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wiasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wytozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawic
uszkodzenia wtoérne to jest zobowigzany podja¢ takie kroki, kidére temu zapobiegng. Uczyni to we
wlasciwym czasie i we wlasciwy sposéb.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego
(w tym dokona obsiania trawg), aby zakornczyé je w ciagu. 14 dni od otrzymania Swiadectwa
Przejecia Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e czes¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robodt,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

o czesC¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja isprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robédt i jakosci
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz
Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i ozhakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla catoSci wbudowanych Iub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatléw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okre$lajgcych w sposdb jednoznaczny
jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez Producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

Oswiadczenia.

e Oswiadczenie o przejeciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy oswiadczenie o podjeciu
obowigzkow Kierownika Budowy.

e Oswiadczenie o zakonczeniu

Po zrealizowaniu Robét Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o
uporzadkowaniu terenu i usunieciu wszelkich odpaddéw i nieczystosci w formie, jaka jest
wymagana przy zgtoszeniu zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Inzyniera Rysunkéw,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoscii Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czedciowych i
koncowych odbioréw Robat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieir do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik Robot
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Dziennik Robdt jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegdly zaangazowania Wykonawcy w
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatdw, opis
nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robot.

Do Dziennika Robo6t nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:
- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
- opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne szczegodtowe informacje o przebiegu Robot.

- szczeg&towe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzgadku chronologicznym.

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do przejecia Robét.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:
- Decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejecia Robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego..

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$Slonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robét .

Pomiary dokonywane bedg z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw
winny zostac¢ zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robét i obiektdw do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Gotowos¢é Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Procedury przejecia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu - Przejecie czesci Robét/Odcinkow,
- odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robdt,
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- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

8.2. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera..

8.3. Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robét

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czgsciowego Robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. W trybie odbioru
czesciowego Inzynier wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robot/Odcinka.

8.4. Odbiér koncowy - Przejecie Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
- Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci.
- Calkowite zakonczenie Robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

- Odbiér koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych
dokumentow,

- Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakonczenie robot
po zweryfikowaniu dokumentéw i dokonaniu odbioru koncowego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg
réwniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Préby Eksploatacyjnej,
ocenie zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajagce lub zamienne),,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenhstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przekazania terenu,

- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
- oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/6w i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robat,

- date rozpoczecia i zakohczenia Robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja, ktéra w
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.5. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w
okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koncowego.
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8.6. Odbior pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ow z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioér koncowy Robét”.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach Komisiji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- kontrakt,
- protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robét,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego
kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone ),

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodna z zapisami w kontrakcie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je
czyta€ fgcznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajgcego, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z
Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji Dz.U, z 2002 r Nr 169 poz. 1386.
Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowania-
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do réznych rodzajow dziatalnosci lub jej
wynikow i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.
PN jest normg krajowg powszechnie dostepnag, oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem
PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi
na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci,
dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie
stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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10.2. Wykaz wazniejszych przepisow

1.
2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami

Dz.U.09.178.1380 j.t. 2010.04.24 zm. Dz.U.2010.57.353 art. 1, USTAWA z dn. 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

Dz.U.08.199.1228, ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 pazdziernika 2008 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod i ziemi.

Dz.U.07.19.115 j.t. 2010.09.04 zm. Dz.U.2010.152.1018 art. 5, Istniejg pozniejsze wersje tekstu
USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity).

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 1994.02.04 (j. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 2001.04.27(Dz.U. Nr 62 poz. 627) — ze zmianami.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 (1j. Dz.U. 2005 Nr 236 poz.
2008) - ze zmianami.

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz.U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112 poz.1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkdw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 poz.1347).

Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.
Nr 25 poz.133.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

Dz.U.08.199.1228 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.93.96.437)
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