



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” POIS.01.01.00-00-003/07

Piotrków Trybunalski, dn. 23 lutego 2012r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: *Zmiany treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych i inżynierskich dla kontraktu - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr I, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07.*

Dokonuje się zmiany Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

ST-05 – Instalacje technologiczne.

w pkt 5.7 Części zamienne poprzez wykreślenie:

zdania przedostatniego:

„Części zamienne zostaną zapakowane i opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim.

ostatniego zdania:

Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta powinna być zawarta w Cenie Ofertowej”.

ST-06 – Sieci między obiektowe.

w pkt 5.5 Części zamienne poprzez wykreślenie:

zdania przedostatniego:

„Części zamienne zostaną zapakowane i opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim.

ostatniego zdania:

Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta powinna być zawarta w Cenie Ofertowej”.

w pkt 6.4 – Eksploatacja wstępna. Próby eksploatacyjne.

Dotychczasowa treść:

„Eksploatacja Wstępna będzie prowadzona w Okresie Zgłaszania Wad. Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 24 miesiące od wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót”.

Nowa treść:

„Eksploatacja Wstępna będzie prowadzona w Okresie Zgłaszania Wad. Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót”.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

