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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST:
 
Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z projektem, węzła
cieplnego, wewnętrznej i zewnętrznej instalacji C.O., przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz drenażem opaskowym wokół frag-
mentu ław fundamentowych.
1. Pionowa izolacja ścian fundamentowych piwnic oraz fundamentów w częściach niepodpiwniczonych budynku
Z uwagi na zawilgocenia ścian piwnic oraz ścian fundamentowych sli gimnastycznej i łącznika ,brak możliwości pełnego odparowania
wilgoci z fundamentów zastosowano izolację typu renowacyjnego pozwalającą po okresie wysychania i odgrzybienia muru zastosować
system termorenowacyjny docieplenia ścian piwnic zgodnie z projektem stosujac materiały o parametrach conajmniej takich jak zapro-
ponowane w projekcie
Uwaga : Wszelkie prace (szczególnie w rejonie istniejącego uzbrojenia) prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem wykopów głębokich oraz
odcinkami.
 
2. Pozioma izolacja ścian fundamentowych (przepona)
Należy wykonać przepony poziome we wszystkich murach zewnętrznych metodą iniekcji ciśnieniowej stosując preparat z wypełnieniem
otworów
3. Stolarka okienna 
Projektuje się wymianę okien drewnianych (po ostatecznych obmiarach wykonanych przez wykonawcę) - na okna typu zespolonego z
profili PVC -min. 5-komorowe z szybą zespoloną przezroczystą Uk min. 1,0.
Okno dzielone z możliwością uchyłu i rozszczelnienia górnej części.
Wszystkie okna istniejące i poddane wymianie należy wyposażyć w nawietrzaki szczelinowe z regulacją strumienia przepływu powietrza!
 
4. Stolarka drzwiowa 
Istniejące zewnętrzne drzwi drewniane (wejścia do części mieszkalnej budynku oraz łącznika )należy wymienić na aluminiowe "ciepłe" z
naświetlem ze szkła "bezpiecznego w górnej części skrzydła.
Kolor biały.
5. Istniejące zadaszenia wejścia do cz. mieszkalnej
W miejsce istniejącego zadaszenia wejścia do części mieszkalnej budynku (pokrycie z płyty falistej azbesto- cementowej ) zamontować
markizę  np. fastlock 120 "icopal" -pokrycie płyta poliwęglanowi.
 
6. Kraty okienne
W związku z ociepleniem ścian budynku technologią "lekką mokrą" istniejące kraty okienne poddać modernizacji ,zabezpieczyć farbą
miniową oraz wierzchniego krycia na kolor brązowy
 
7. Remont piwnic ( prace wewn. budynku cz. I, II)  
Ze względu na duże zawilgocenia strefy piwnic i przyziemia, poza izolacją poziomą (przepona) należy wykonać zbicie wszystkich tynków
na ścianach zewnętrznych, (częściowo wewnętrznych), pomalowanych farbami szczelnymi (lamperie olejne), zawilgoconych i zagrzybio-
nych. Następnie wykonać szczotkowanie ścian i pokryć je materiałami renowacyjnymi, które odbiorą wilgoć z mokrych murów i zmaga-
zynują sole.
8. Remont pomieszczeń magazynowych i sali gimnastycznej oraz miejsca na których występują zawilgocenia i grzyby
Wykonać analogicznie jak pomieszczenia piwnic -jedynie w miejscach zawilgoceń i zagrzybień z zakładem min. 50cm powierzchni do-
datkowej 
 
9. Istniejąca wentylacja 
Należy wykonać sprawdzenie drożności wszystkich przewodu wentylacyjnego przez kominiarza a w przypadku jej braku oczyścić i
udrożnić.
 
10. Demontaż i rozbiórka istniejących rynien ,rur spustowych oraz wszelkich obróbek związanych z pokryciem dachowym
Wszystkie obróbki blacharskie rynny, rury spustowe, wymienianą instalację odgromową oraz ich osprzęt związany z systemem odwad-
niania pokryć dachu należy zdemontować oraz wywieźć do punktu skupu złomu.
 
11. Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
 
Ze względu na istnienie dużego zawilgocenia budynku do wykonania
termomodernizacji należy użyć płyt styropianu gr 13 cm o wysokim współczynniku dyfuzji pary wodnej 
 
12. Docieplenie dachu nad częścią budynku I, II
Zaprojektowano docieplenie istniejących połaci dachu wykonanych w technologii stropodachu wentylowanego w postaci wtłaczanego
mechanicznie ponad przestrzeń międzystropową granulatu z wełny mineralnej gr. 15cm o współczynniku przewodności ciepła min. 0,04
W/mK, poprzez wykute otwory rewizyjne w połaci dachu lub ścianach stropodachu, które następnie należy zamurować.
13. Docieplenie dachu nad częścią budynku III, IV
Zaprojektowano docieplenie istniejących połaci dachu wykonanych w technologii stropodachu pełnego- niewentylowanego w postaci ter-
moizolacji z poliuretanu gr-12cm.
 
Ułożenie warstw ociepleniowych nad częścią budynku III, IV (oraz pokrycia dachu nad częścią budynku I, II ) powinno poprzedzać ze-
rwanie oraz utylizacja istniejących warstw pokrycia dachu (papa z powierzchniami smołowanymi), oczyszczenie i naprawa powierzchni,
wykonanie prawidłowych płaszczyzn powierzchni spadkowych z jastrycha betonowego oraz nad salą gimnastyczna i łącznikiem paroizo-
lacji bitumicznej ułożonej na roztworze gruntującym do betonu (nad cz. I, II, III, IV)
 
14. Pokrycie dachu nad częścią budynku I, II III, IV
Wykonać z dwuwarstwowej papy wierzchniego krycia  zgrzewanej.
W pasie styku połaci dachu i obróbki blacharskiej komina zalecane wykonanie wydr z blachy tytanowo-cynkowej. Istniejące kominy wen-
tylacyjne są w dobrym stanie technicznym.
 
 
16. Zabezpieczenia otworów wentylacyjnych 
Należy pozostawić istniejącą ilość i wielkość otworów wentylacyjnych stropodachu wentylowanego oraz zapewniając im drożność,
szczelność i zabezpieczając otwory wentylacyjne kratka z siatką przeciw ingerencji ptaków i owadom.
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 ZGODNIE Z OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM
1 45450000-6 PIONOWA IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC ORAZ FUNDAMENTÓW W CZ ĘŚCIACH

NIEPODPIWNICZONYCH
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

1
d.1.

1

1.2 KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

1.0*(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76) m2 87.010
RAZEM 87.010

2
d.1.

1

1.2 KNR 2-31
0811-03

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

1.0*(6.90+45.0) m2 51.900
RAZEM 51.900

3
d.1.

1

1.2 KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0.5*42.56+1.0*11.34 m2 32.620
RAZEM 32.620

4
d.1.

1

1.2 KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1.0*11.34 m2 11.340
RAZEM 11.340

5
d.1.

1

1.3 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(0.6+1.0)*0.5*(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.8+(0.6+1.0)*0.5*
44.27*2*1.3+(0.6+1.0)*0.5*(13.5+11.44+2.4)*2.2+(0.6+1.0)*0.5*(3.98+
18.76+15.87)*1.15

m3 315.027

RAZEM 315.027
6

d.1.
1

1.3 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - po wykonaniu
izolacji i drenażu opaskowego

m3

(0.6+1.0)*0.5*(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.8+(0.6+1.0)*0.5*
44.27*2*1.3+(0.6+1.0)*0.5*(13.5+11.44+2.4)*2.2+(0.6+1.0)*0.5*(3.98+
18.76+15.87)*1.15-(((42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.7+44.27*2*
1.2+(13.5+11.44+2.4)*2.1+(3.98+18.76+15.87)*1.05)*0.1+((42.56+24.6+
9.14+11.34+6.9+2.2)+44.27*2+(13.5+11.44+2.4))*0.5*0.4)

m3 235.637

RAZEM 235.637
7

d.1.
1

1.1 KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt.kat. III

m3

315.027-235.637 m3 79.390
RAZEM 79.390

8
d.1.

1

1.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

1.0*(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76)*0.12+1.0*(6.90+45.0)*0.12+(0.5*
42.56+1.0*11.34)*0.07+1.0*11.34*0.08

m3 19.860

RAZEM 19.860
1.2 45320000-6 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgotno ściowej i termicznej

9
d.1.

2

1.1 KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.25

m2 418.907

RAZEM 418.907
10

d.1.
2

3.2.3. KNR 9-21
0106-02
uwaga pod
tablicą
uwaga pod
tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną - powierzchnie po-
rowate  - silne zanieczyszczenie

m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.25

m2 418.907

RAZEM 418.907
11

d.1.
2

3.2.3. KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna - nakładanie dwukrotne
Krotność = 2

m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.25

m2 418.907

RAZEM 418.907
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12
d.1.

2

3.2.1. KNR AT-32
0601-06

Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/
lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy gru-
bości 10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z
tynku wykończeniowego

m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.25

m2 418.907

RAZEM 418.907
13

d.1.
2

3.2.1. KNR AT-26
0306-02

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie
szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową

m

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)+44.27*2+(13.5+11.44+2.4)+(3.98+
18.76+15.87)

m 251.230

RAZEM 251.230
14

d.1.
2

3.2.2. KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt ter-
moizolacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną
Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr. 10 cm

m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.25

m2 418.907

RAZEM 418.907
15

d.1.
2

3.2.1. KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni

m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.25

m2 418.907

RAZEM 418.907
16

d.1.
2

3.2.1. KNR AT-27
0507-04

Izolacja z  membran bitumicznych - montaż listwy ochronno-zabezpie-
czającej

m

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)+44.27*2+(13.5+11.44+2.4)+(3.98+
18.76+15.87)

m 251.230

RAZEM 251.230
1.3 45233260-9 Wykonanie opaski zewn ętrznej wokół budynku - odtworzenie nawierzchni
17

d.1.
3

5.2. KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerze-
niach - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1.0*(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*42.56+11.34+
11.34+9.9)

m2 192.770

RAZEM 192.770
18

d.1.
3

5.2. KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

1.0*(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*42.56+11.34+
11.34+9.9)

m2 192.770

RAZEM 192.770
19

d.1.
3

5.3. KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

1.0*(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*42.56+11.34+
11.34+9.9)

m2 192.770

RAZEM 192.770
20

d.1.
3

5.2. KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*42.56+11.34+11.34+9.9) m 192.770
RAZEM 192.770

21
d.1.

3

5.2. KNR 2-31
0402-01

Ława pod krawężniki z pospółki m3

(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*42.56+11.34+11.34+9.9)
*0.2*0.1

m3 3.855

RAZEM 3.855
22

d.1.
3

5.3. KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*42.56+11.34+11.34+9.9) m 192.770
RAZEM 192.770

2 45420000-7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWN ĘTRZNEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZY-
SZĄCYMI

23
d.2

3.3. KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o
pow. do 0.6 m2

m2

0.6*0.8*11 m2 5.280
RAZEM 5.280

24
d.2

3.3. KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2
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1.4*0.85*12 m2 14.280
RAZEM 14.280

25
d.2

3.3. KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.38*1.15*2 m2 3.174
RAZEM 3.174

26
d.2

3.3. KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.58*1.95*2+1.95*2.35*4 m2 24.492
RAZEM 24.492

27
d.2

1.2 KNR 2-02
0121-04
z.sz. 5.7.
9907-04
analiza in-
dywidualna

Rozbiórka okien z luksferów, 15x15x5 cm do 3 m2 w jednym miejscu -
rozbiórka - przyjęto 40% montażu

m2

1.26*1.85*8+1.35*1.35*8+1.2*0.8 m2 34.188
RAZEM 34.188

28
d.2

1.2 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -
okien sali gimnastycznej

m2

1.28*1.85*8 m2 18.944
RAZEM 18.944

29
d.2

3.3. KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wypełnienie poliwęglanem ko-
morowym

m2

1.28*1.85*8*2 m2 37.888
RAZEM 37.888

30
d.2

3.7. KNR 2-02
0121-06
z.sz. 5.7.
9907-04
analogia

Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm Jako robota w bud.z
elem.prefabrykowanych - ścianki działowe do 3 m2 w jednym miejscu -
wypełnienie otworów okiennych pustakami szklanymi

m2

1.35*1.35*8 m2 14.580
RAZEM 14.580

31
d.2

2.3 KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.2*0.8*0.38 m3 0.365
RAZEM 0.365

32
d.2

3.4. KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

1.2*0.8*2 m2 1.920
RAZEM 1.920

33
d.2

3.6. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian - po zamurowaniach i wokół wymienionych okien

m2

1.5*1.0+2.0*(11+12+2+6+17+8+16+8) m2 161.500
RAZEM 161.500

34
d.2

2.5 KNR 4-01
1301-01
analogia

Demontaż, przeróbka i ponowny montaż krat prostych m2

<piwnice>0.8*0.6*11+1.4*0.85*48+<parter>1.55*2.1*29+3.53*2.1*5+<
piętro>1.5*1.5*2

m2 198.360

RAZEM 198.360
35

d.2
1.2 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

0.25*285 m2 71.250
RAZEM 71.250

36
d.2

4.3. NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm - parapety

m2

0.4*285 m2 114.000
RAZEM 114.000

37
d.2

1.2 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

0.8*11+1.4*48+1.55*28+3.55*5+2.35*2+1.26*8+1.55*2+1.35*9+1.25*8+
2.35*2+1.58+3.55*5

m 201.210

RAZEM 201.210
38

d.2
3.3. KNR 2-02

0129-01
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

39
d.2

3.3. KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt
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48+28+5+2+8+2+9+8+2+1+5 szt 118.000
RAZEM 118.000

40
d.2

3.3. KNR 2-17
0156-01
z.o.3.6.
9905-1 

Nawietrzaki okienne typ A  - obiekty nauki i szkolnictwa wyższego szt.

11+48+8+8+2+68+1+22+4+2+8+2 szt. 184.000
RAZEM 184.000

41
d.2

3.3. KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

42
d.2

3.3. KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1.50*2.05 m2 3.075
RAZEM 3.075

43
d.2

1.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na
odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

(0.6*0.8*11+1.4*0.85*12+1.38*1.15*2+1.58*1.95*2+1.95*2.35*4+1.28*
1.85*8+1.0*2.05+1.50*2.05)*0.1+(1.26*1.85*8+1.35*1.35*8+1.2*0.8)*
0.05+0.25*(0.8*11+1.4*48+1.55*28+3.55*5+2.35*2+1.26*8+1.55*2+1.35*
9+1.25*8+2.35*2+1.58+3.55*5)*0.02+(0.8*11+1.4*48+1.55*28+3.55*5+
2.35*2+1.26*8+1.55*2+1.35*9+1.25*8+2.35*2+1.58+3.55*5)*0.3*0.05

m3 12.863

RAZEM 12.863
3 45453100-8 REMONT PIWNIC, POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH I INNYCH MIESC Z WYSTĘPUJĄCYMI ZA-

GRZYBIENIAMI I ZAWILGOCENIAMI
3.1 45262600-7 Izolacja pozioma przeciwwilgotno ściowa
44

d.3.
1

3.2.1. KNR BC-02
0109-02

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej
- iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg.

m

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)+44.27*2+(13.5+11.44+2.4)+(3.98+
18.76+15.87)

m 251.230

RAZEM 251.230
3.2 45453000-7 Usuni ęcie zagrzybie ń i zawilgoce ń ścian piwnic, sali gimnastycznej, magazynnu i zawilg oconych

fragmentów ścian nadziemia 
45

d.3.
2

1.1 KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

18.0*9.0+47.87+34.24+48.62+1.85+4.97+53.08+43.34+50.15+22.93+
56.39

m2 525.440

RAZEM 525.440
46

d.3.
2

1.2 KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.5+((4.5+2.5+2.0*3)*1.8+5.0+2.5)*2

m2 490.359

RAZEM 490.359
47

d.3.
2

1.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

((42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.5+((4.5+2.5+2.0*3)*1.8+5.0+2.5)*2)*0.02

m3 9.807

RAZEM 9.807
48

d.3.
2

3.2.3. KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5
m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.5+((4.5+2.5+2.0*3)*1.8+5.0+2.5)*2

m2 490.359

RAZEM 490.359
49

d.3.
2

3.2.3. KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna - nakładanie dwukrotne
Krotność = 2

m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.5+((4.5+2.5+2.0*3)*1.8+5.0+2.5)*2

m2 490.359

RAZEM 490.359
50

d.3.
2

3.2.3. KNR 9-21
0106-01
uwaga pod
tablicą 

Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie porowate m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.5+((4.5+2.5+2.0*3)*1.8+5.0+2.5)*2

m2 490.359

RAZEM 490.359
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51
d.3.

2

3.2.1. KNR AT-32
0601-06

Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/
lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy gru-
bości 10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z
tynku wykończeniowego

m2

(42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.5+((4.5+2.5+2.0*3)*1.8+5.0+2.5)*2

m2 490.359

RAZEM 490.359
52

d.3.
2

3.6. KNR AT-40
0307-01

Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną ręcznie m2

((42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)*1.9+44.27*2*1.4+(13.5+11.44+2.4)*
2.3+(3.98+18.76+15.87)*1.5+((4.5+2.5+2.0*3)*1.8+5.0+2.5)*2)*1.25

m2 612.949

RAZEM 612.949
53

d.3.
2

3.6. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2 - sala gimnastyczna

m2

18.0*9.0+(18.0+9.0)*2*(5.22+4.5)*0.5 m2 424.440
RAZEM 424.440

54
d.3.

2

3.6. NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - powierzchnie
poziome - sufity sali gimnastycznej

m2

18.0*9.0 m2 162.000
RAZEM 162.000

55
d.3.

2

3.6. NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrującymi - powierzchnie
pionowe - ściany sali gimnastycznej

m2

(18.0+9.0)*2*(5.22+4.5)*0.5 m2 262.440
RAZEM 262.440

56
d.3.

2

3.6. KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności - sala gimnastyczna

m2

18.0*9.0+(18.0+9.0)*2*(5.22+4.5)*0.5 m2 424.440
RAZEM 424.440

57
d.3.

2

3.6. KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów sali gimnasycznej

m2

18.0*9.0 m2 162.000
RAZEM 162.000

58
d.3.

2

3.6. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian sali gimnastycznej

m2

(18.0+9.0)*2*(5.22+4.5)*0.5 m2 262.440
RAZEM 262.440

4 45320000-6 ROBOTY ELEWACYJNE I DOCIEPLENIOWE ŚCIAN
4.1 45321000-3 Roboty dociepleniowe ścian
59

d.4.
1

1.1 KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 9 m - ekstrapolacja m2

8.95*((42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)+44.27*2+(13.5+11.44+2.4))+
3.98*4.8+18.76*5.55+15.87*(5.55+6.25)*0.5+(3.98+18.76)*2.5

m2 2176.654

RAZEM 2176.654
60

d.4.
1

1.1 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,78,80,84)

61
d.4.

1

1.1 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

0.6*0.8*11+1.4*0.85*48+1.26*1.85*2*8+1.35*1.35*8+1.5*2.05+1.35*1.5*
2+1.55*2.25*68+3.55*2.25*22+1.95*2.35*4+1.38*1.15*2+1.35*1.5*8+
0.9*1.8*2+1.0*2.05+1.8*2.1

m2 581.050

RAZEM 581.050
62

d.4.
1

4.1. KNR AT-31
0204-03

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikono-
wa); płyty styropianowe gr. 13
 cm na ścianach

m2

8.95*((42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)+44.27*2+(13.5+11.44+2.4))+
3.98*4.8+18.76*5.55+15.87*(5.55+6.25)*0.5+(3.98+18.76)*2.5-(0.6*0.8*
11+1.4*0.85*48+1.26*1.85*2*8+1.35*1.35*8+1.5*2.05+1.35*1.5*2+1.55*
2.25*68+3.55*2.25*22+1.95*2.35*4+1.38*1.15*2+1.35*1.5*8+0.9*1.8*2+
1.0*2.05+1.8*2.1)-(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*
42.56+11.34+11.34+9.9)*1.2

m2 1364.280

RAZEM 1364.280
63

d.4.
1

4.1. KNR AT-31
0204-06

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikono-
wa); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach

m2
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((1.26+2*1.85)*2*8+3*1.35*8+(1.5+2*2.05)+(1.35+2*1.5)*2+(1.55+2*
2.25)*68+(3.55+2*2.25)*22+(1.95+2*2.35)*4+(1.38+2*1.15)*2+(1.35+2*
1.5)*8+(0.9+2*1.8)*2+(1.0+2*2.05)+(1.8+2*2.1))*0.25

m2 200.855

RAZEM 200.855
64

d.4.
1

4.1. KNR AT-31
0205-03

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty sty-
ropianowe gr. 13
 cm na ścianach

m2

(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*42.56+11.34+11.34+9.9)
*1.2-((0.6*2+0.8)*11+(1.4+2*0.85)*48)

m2 60.524

RAZEM 60.524
65

d.4.
1

4.2. KNR AT-31
0702-03

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej m2

(9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*42.56+11.34+11.34+9.9)
*2.0-((0.6*2+0.8)*11+(1.4+2*0.85)*48)

m2 214.740

RAZEM 214.740
66

d.4.
1

4.2. KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

(0.6*2+0.8)*11+(1.4+2*0.85)*48+(1.26+2*1.85)*2*8+3*1.35*8+(1.5+2*
2.05)+(1.35+2*1.5)*2+(1.55+2*2.25)*68+(3.55+2*2.25)*22+(1.95+2*2.35)
*4+(1.38+2*1.15)*2+(1.35+2*1.5)*8+(0.9+2*1.8)*2+(1.0+2*2.05)+(1.8+2*
2.1)+6*8.95+2*3.5+2*2.0

m 1038.920

RAZEM 1038.920
67

d.4.
1

4.2. KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

9.14+24.35+30.78+3.98+18.76+6.90+45.0+0.5*42.56+11.34+11.34+9.9 m 192.770
RAZEM 192.770

68
d.4.

1

4.1. KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do
podłoża z cegły

m2

8.95*((42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)+44.27*2+(13.5+11.44+2.4))+
3.98*4.8+18.76*5.55+15.87*(5.55+6.25)*0.5+(3.98+18.76)*2.5-(1.26*
1.85*2*8+1.35*1.35*8+1.5*2.05+1.35*1.5*2+1.55*2.25*68+3.55*2.25*
22+1.95*2.35*4+1.38*1.15*2+1.35*1.5*8+0.9*1.8*2+1.0*2.05+1.8*2.1)

m2 1658.004

RAZEM 1658.004
69

d.4.
1

4.4. KNR AT-31
0601-02
analogia

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie - pierwsza wars-
twa

m2

8.95*((42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)+44.27*2+(13.5+11.44+2.4))+
3.98*4.8+18.76*5.55+15.87*(5.55+6.25)*0.5+(3.98+18.76)*2.5-(1.26*
1.85*2*8+1.35*1.35*8+1.5*2.05+1.35*1.5*2+1.55*2.25*68+3.55*2.25*
22+1.95*2.35*4+1.38*1.15*2+1.35*1.5*8+0.9*1.8*2+1.0*2.05+1.8*2.1)+
((1.26+2*1.85)*2*8+3*1.35*8+(1.5+2*2.05)+(1.35+2*1.5)*2+(1.55+2*
2.25)*68+(3.55+2*2.25)*22+(1.95+2*2.35)*4+(1.38+2*1.15)*2+(1.35+2*
1.5)*8+(0.9+2*1.8)*2+(1.0+2*2.05)+(1.8+2*2.1))*0.25

m2 1858.859

RAZEM 1858.859
70

d.4.
1

4.4. KNR AT-31
0601-01
analogia

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie - druga warstwa m2

8.95*((42.56+24.6+9.14+11.34+6.9+2.2)+44.27*2+(13.5+11.44+2.4))+
3.98*4.8+18.76*5.55+15.87*(5.55+6.25)*0.5+(3.98+18.76)*2.5-(1.26*
1.85*2*8+1.35*1.35*8+1.5*2.05+1.35*1.5*2+1.55*2.25*68+3.55*2.25*
22+1.95*2.35*4+1.38*1.15*2+1.35*1.5*8+0.9*1.8*2+1.0*2.05+1.8*2.1)+
((1.26+2*1.85)*2*8+3*1.35*8+(1.5+2*2.05)+(1.35+2*1.5)*2+(1.55+2*
2.25)*68+(3.55+2*2.25)*22+(1.95+2*2.35)*4+(1.38+2*1.15)*2+(1.35+2*
1.5)*8+(0.9+2*1.8)*2+(1.0+2*2.05)+(1.8+2*2.1))*0.25

m2 1858.859

RAZEM 1858.859
4.2 45262500-6 Inne roboty elewacyjne, Pozostałe prace zewn ętrzne
71

d.4.
2

1.2 KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - ro-
zebranie zsypów węgla, żużlu itp

m3

(1.48*2+1.9)*0.38*2.66*2+(1.25*2+1.3+1.9)*0.25*1.5+((4.5+1.44)*2+
4.46)*0.51*2.2

m3 30.296

RAZEM 30.296
72

d.4.
2

1.2 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
2 m2 - klap i krat zsypowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

73
d.4.

2

1.2 KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyt stropo-
wych zsypów

m3
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0.14*(1.48*2.66*2+5.94*1.35+2.2*1.31) m3 2.628
RAZEM 2.628

74
d.4.

2

1.1 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

(1.48*2+1.9)*0.38*2.66*2+(1.25*2+1.3+1.9)*0.25*1.5+((4.5+1.44)*2+
4.46)*0.51*2.2+0.14*(1.48*2.66*2+5.94*1.35+2.2*1.31)+4*1.5*0.05

m3 33.224

RAZEM 33.224
75

d.4.
2

2.3 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

1.3*0.55*0.8+2.0*0.55*1.9*2+0.9*1.4*0.55 m3 5.445
RAZEM 5.445

76
d.4.

2

3.4. KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

1.3*0.8+2.0*1.9*2+0.9*1.4 m2 9.900
RAZEM 9.900

77
d.4.

2

4.2. KNR 4-01
0728-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miej-
scu )

m2

1.3*0.8+2.0*1.9*2+0.9*1.4 m2 9.900
RAZEM 9.900

78
d.4.

2

1.2 KNR 0-45
0102-02
z.sz.2.2.
9909-01

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych moco-
wanych do płatwi stalowych lub żelbetowych; płyty faliste - nie nadające
się do użytku powierzchnia do 10 m2

m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

79
d.4.

2

1.2 KNR 4-04
1004-06
analogia

Przygotowanie płyt azbestowo-cementowych płaskich z rozbiórki do wy-
wozu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.4.

2

1.2 KNR 4-04
0803-01
analogia

Rozebranie konstrukcji zadaszenia z elementów stalowych m2

1.5*1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250

81
d.4.

2

1.1 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225

82
d.4.

2

1.1
wycena in-
dywidualna

Utylizacja płyt azbesto-cementowych z wywozem m3

1.5*1.5*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225

83
d.4.

2

3.6. KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych m2

<piwnice>0.8*0.6*11+1.4*0.85*48+<parter>1.55*2.1*29+3.53*2.1*5+<
piętro>1.5*1.5*2

m2 198.360

RAZEM 198.360
84

d.4.
2

4.4. KNR-W 2-
25 0209-01
analogia

Zadaszenia z konstrukcji AL z wypełnieniem [poliwęglanem m2

1.58*0.75 m2 1.185
RAZEM 1.185

5 45260000-7 ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE
5.1 45321000-3 Docieplenie stropodachu
85

d.5.
1

4.5. KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z
wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych

m2

9.26*24.33+18.0*12.5+44.27*11.34 m2 952.318
RAZEM 952.318

86
d.5.

1

1.2 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

9.26*24.33+18.0*12.5+44.27*11.34+11.1*3.98+9.89*18.76 m2 1182.032
RAZEM 1182.032

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670 Użytkownik: Firma Budowlana "RASZEWSKI"



GIMNAZJUM2 PIOTRKÓW TRYB OGÓLNOBUDOWLANE

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

87
d.5.

1

1.2 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

9.26*24.33+18.0*12.5+44.27*11.34+11.1*3.98+9.89*18.76 m2 1182.032
RAZEM 1182.032

88
d.5.

1

1.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (papy) samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

(9.26*24.33+18.0*12.5+44.27*11.34+11.1*3.98+9.89*18.76)*0.02 m3 23.641
RAZEM 23.641

89
d.5.

1

3.1. KNR AT-27
0104-05

Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1
cm

m2

9.26*24.33+18.0*12.5+44.27*11.34+11.1*3.98+9.89*18.76 m2 1182.032
RAZEM 1182.032

90
d.5.

1

3.2.3. KNR-W 2-
02 1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

9.26*24.33+18.0*12.5+44.27*11.34+11.1*3.98+9.89*18.76 m2 1182.032
RAZEM 1182.032

91
d.5.

1

4.5. KNZ-14 11-
01
analogia

Izolacja  stropodachów pianką poliuretanową grubości 12 cm m2

11.1*3.98+9.89*18.76 m2 229.714
RAZEM 229.714

5.2 45261000-4 Roboty dekarsko-blacharskie
92

d.5.
2

1.2 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

9.9*2*0.5+(18.76*2+3.98*2+44.3*2+2.2+11.36+9.26+42.56+6.90)*(0.25+
0.35)+24*1.5

m2 169.716

RAZEM 169.716
93

d.5.
2

1.2 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2*5.5+3.0+8.95*9+2*3.0 m 100.550
RAZEM 100.550

94
d.5.

2

1.2 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

18.76+3.98+44.27+2.49+11.0+30.78+2.2+6.9+42.56+24.33+3.0*2 m 193.270
RAZEM 193.270

95
d.5.

2

1.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (blachy) samochodami skrzynio-
wymi na odległość 15 km wraz z utylizacją

m3

(18.76+3.98+44.27+2.49+11.0+30.78+2.2+6.9+42.56+24.33+3.0*2+2*
5.5+3.0+8.95*9+2*3.0)*0.18*0.18

m3 9.520

RAZEM 9.520
96

d.5.
2

4.3. KNR-W 2-
02 0517-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych
elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy
cynkowo-tytanowej

m2

(18.76*2+3.98*2+44.3*2+2.2+11.36+9.26+42.56+6.90)*0.25 m2 51.590
RAZEM 51.590

97
d.5.

2

4.3. KNR-W 2-
02 0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych
elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku

m2

9.9*2*0.65+(18.76*2+3.98*2+44.3*2+2.2+11.36+9.26+42.56+6.90)*0.45+
24*1.5+11.0*2*0.45+3.5*11*0.35+3.0*6*0.35+5.3*6*0.35

m2 182.537

RAZEM 182.537
98

d.5.
2

4.3. KNR-W 2-
02 0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

2*5.5+3.0+8.95*9+2*3.0 m 100.550
RAZEM 100.550

99
d.5.

2

7.2.3. KNR 2-15
0211-01

Montaż rur deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150 mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

100
d.5.

2

7.2.3. KNR 2-15
0211-05

Montaż podrynników żeliwnych o śr.nom. 150 mm szt.

14 szt. 14.000
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RAZEM 14.000
101
d.5.

2

4.3. KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów
z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

18.76+3.98+44.27+2.49+11.0+30.78+2.2+6.9+42.56+24.33+3.0*2 m 193.270
RAZEM 193.270

102
d.5.

2

4.3. KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrze-
walnej dkd - przygotowanie podłoża

m2

9.26*24.33+18.0*12.5+44.27*11.34+11.1*3.98+9.89*18.76 m2 1182.032
RAZEM 1182.032

103
d.5.

2

4.3. KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrze-
walnej dkd - krycie - nad salą gimnastyczną i łącznikiem

m2

11.1*3.98+9.89*18.76 m2 229.714
RAZEM 229.714

104
d.5.

2

4.3. KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

9.26*24.33+18.0*12.5+44.27*11.34 m2 952.318
RAZEM 952.318

5.3 45111300-1 Inne prace na dachu
105
d.5.

3

1.2 KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - lik-
widacja pomieszczenia nad dachem wraz z likwidacją komina

m3

(2.48+3.0)*0.25*2*2.2+0.7*0.5*2.5 m3 6.903
RAZEM 6.903

106
d.5.

3

1.2 KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyty stropo-
dachowej pomieszczenia na dachu

m3

0.12*3.0*2.48 m3 0.893
RAZEM 0.893

107
d.5.

3

2.2 KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2
przy głębokości do 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.5.

3

7.1.5. KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 ZGODNIE Z OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM
1 45450000-6 PIONOWA IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC ORAZ FUNDAMENTÓW W CZ ĘŚ-

CIACH NIEPODPIWNICZONYCH
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

1
d.1.

1

1.2 KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-
bości 12 cm

m2 87.010

2
d.1.

1

1.2 KNR 2-31
0811-03

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betono-
wych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2 51.900

3
d.1.

1

1.2 KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 32.620

4
d.1.

1

1.2 KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m2 11.340

5
d.1.

1

1.3 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębokości
do 1.5 m w gruncie kat. III

m3 315.027

6
d.1.

1

1.3 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. III - po wykonaniu izolacji i
drenażu opaskowego

m3 235.637

7
d.1.

1

1.1 KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km grunt.kat. III

m3 79.390

8
d.1.

1

1.1 KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3 19.860

Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow ę i roboty ziemne
1.2 45320000-6 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgotno ściowej i termicznej

9
d.1.

2

1.1 KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2 418.907

10
d.1.

2

3.2.3. KNR 9-21
0106-02 uwa-
ga pod tabli-
cą  uwaga
pod tablic ą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą
zimną - powierzchnie porowate  - silne zanieczysz-
czenie

m2 418.907

11
d.1.

2

3.2.3. KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna - nakładanie dwu-
krotne
Krotność = 2

m2 418.907

12
d.1.

2

3.2.1. KNR AT-32
0601-06

Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywa-
ne na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach
sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości
10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkłado-
wego, druga z tynku wykończeniowego

m2 418.907

13
d.1.

2

3.2.1. KNR AT-26
0306-02

Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy
gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą
jednoskładnikową

m 251.230

14
d.1.

2

3.2.2. KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyj-
ne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych pun-
ktowo masą bitumiczną
Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr. 10
cm

m2 418.907

15
d.1.

2

3.2.1. KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii ku-
bełkowej bez gruntowania powierzchni

m2 418.907

16
d.1.

2

3.2.1. KNR AT-27
0507-04

Izolacja z  membran bitumicznych - montaż listwy
ochronno-zabezpieczającej

m 251.230

Razem dział: Wykonanie izolacji pionowej przeciwwil gotno ściowej i termicznej
1.3 45233260-9 Wykonanie opaski zewn ętrznej wokół budynku - odtworzenie nawierzchni
17

d.1.
3

5.2. KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w ko-
rycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag.
10 cm

m2 192.770

18
d.1.

3

5.2. KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 192.770

19
d.1.

3

5.3. KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 192.770
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20

d.1.
3

5.2. KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m 192.770

21
d.1.

3

5.2. KNR 2-31
0402-01

Ława pod krawężniki z pospółki m3 3.855

22
d.1.

3

5.3. KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m 192.770

Razem dział: Wykonanie opaski zewn ętrznej wokół budynku - odtworzenie nawierzchni
Razem dział: PIONOWA IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC ORAZ FUNDAMENTÓW W CZ ĘŚCIACH
NIEPODPIWNICZONYCH

2 45420000-7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWN ĘTRZNEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWA-
RZYSZĄCYMI

23
d.2

3.3. KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jed-
nodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2

m2 5.280

24
d.2

3.3. KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do
1.5 m2

m2 14.280

25
d.2

3.3. KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do
2.0 m2

m2 3.174

26
d.2

3.3. KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. po-
nad 2.5 m2

m2 24.492

27
d.2

1.2 KNR 2-02
0121-04 z.sz.
5.7. 9907-04
analiza indy-
widualna

Rozbiórka okien z luksferów, 15x15x5 cm do 3 m2
w jednym miejscu - rozbiórka - przyjęto 40% mon-
tażu

m2 34.188

28
d.2

1.2 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni ponad 2 m2 - okien sali gimnastycznej

m2 18.944

29
d.2

3.3. KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 2.5 m2 - wypełnienie poliwęglanem komorowym

m2 37.888

30
d.2

3.7. KNR 2-02
0121-06 z.sz.
5.7. 9907-04
analogia

Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm
Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
ścianki działowe do 3 m2 w jednym miejscu - wy-
pełnienie otworów okiennych pustakami szklanymi

m2 14.580

31
d.2

2.3 KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komórkowego

m3 0.365

32
d.2

3.4. KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2
w 1 miejscu)

m2 1.920

33
d.2

3.6. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian - po zamurowaniach i
wokół wymienionych okien

m2 161.500

34
d.2

2.5 KNR 4-01
1301-01
analogia

Demontaż, przeróbka i ponowny montaż krat pros-
tych

m2 198.360

35
d.2

1.2 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2 71.250

36
d.2

4.3. NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

m2 114.000

37
d.2

1.2 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m 201.210

38
d.2

3.3. KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, dłu-
gości do 1 m

szt 11.000

39
d.2

3.3. KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, dłu-
gości ponad 1 m

szt 118.000

40
d.2

3.3. KNR 2-17
0156-01
z.o.3.6. 9905-
1 

Nawietrzaki okienne typ A  - obiekty nauki i szkol-
nictwa wyższego

szt. 184.000

41
d.2

3.3. KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
jednoskrzydłowe

m2 2.050

42
d.2

3.3. KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
dwuskrzydłowe

m2 3.075
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Lp. Nr spec.
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ry
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Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
43

d.2
1.1 KNR 4-01

0108-09 0108-
10 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z uty-
lizacją

m3 12.863

Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZ Ą-
CYMI

3 45453100-8 REMONT PIWNIC, POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH I INNYCH MIESC Z WYSTĘPUJĄCYMI ZA-
GRZYBIENIAMI I ZAWILGOCENIAMI

3.1 45262600-7 Izolacja pozioma przeciwwilgotno ściowa
44

d.3.
1

3.2.1. KNR BC-02
0109-02

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w
murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur
o grubości 1 1/2 ceg.

m 251.230

Razem dział: Izolacja pozioma przeciwwilgotno ściowa
3.2 45453000-7 Usuni ęcie zagrzybie ń i zawilgoce ń ścian piwnic, sali gimnastycznej, magazynnu i zawilg oco-

nych fragmentów ścian nadziemia 
45

d.3.
2

1.1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 525.440

46
d.3.

2

1.2 KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 490.359

47
d.3.

2

1.1 KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3 9.807

48
d.3.

2

3.2.3. KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych
o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu
szczotek stalowych

m2 490.359

49
d.3.

2

3.2.3. KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna - nakładanie dwu-
krotne
Krotność = 2

m2 490.359

50
d.3.

2

3.2.3. KNR 9-21
0106-01 uwa-
ga pod tabli-
cą 

Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzch-
nie porowate

m2 490.359

51
d.3.

2

3.2.1. KNR AT-32
0601-06

Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywa-
ne na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach
sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości
10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkłado-
wego, druga z tynku wykończeniowego

m2 490.359

52
d.3.

2

3.6. KNR AT-40
0307-01

Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną
ręcznie

m2 612.949

53
d.3.

2

3.6. KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sala
gimnastyczna

m2 424.440

54
d.3.

2

3.6. NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrują-
cymi - powierzchnie poziome - sufity sali gimnas-
tycznej

m2 162.000

55
d.3.

2

3.6. NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami penetrują-
cymi - powierzchnie pionowe - ściany sali gimnas-
tycznej

m2 262.440

56
d.3.

2

3.6. KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności - sala gimnastyczna

m2 424.440

57
d.3.

2

3.6. KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów sali gimnasycznej

m2 162.000

58
d.3.

2

3.6. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian sali gimnastycznej

m2 262.440

Razem dział: Usuni ęcie zagrzybie ń i zawilgoce ń ścian piwnic, sali gimnastycznej, magazynnu i zawilg oconych
fragmentów ścian nadziemia 
Razem dział: REMONT PIWNIC, POMIESZCZE Ń MAGAZYNOWYCH I INNYCH MIESC Z WYSTĘPUJĄCYMI ZAGRZY-
BIENIAMI I ZAWILGOCENIAMI

4 45320000-6 ROBOTY ELEWACYJNE I DOCIEPLENIOWE ŚCIAN
4.1 45321000-3 Roboty dociepleniowe ścian
59

d.4.
1

1.1 KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 9 m -
ekstrapolacja

m2 2176.654

60
d.4.

1

1.1 KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,78,80,84)
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zł

(6 x 7)
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61

d.4.
1

1.1 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2 581.050

62
d.4.

1

4.1. KNR AT-31
0204-03

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wy-
prawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr.
13
 cm na ścianach

m2 1364.280

63
d.4.

1

4.1. KNR AT-31
0204-06

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wy-
prawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr.
2 cm na ościeżach

m2 200.855

64
d.4.

1

4.1. KNR AT-31
0205-03

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej
mozaikowej; płyty styropianowe gr. 13
 cm na ścianach

m2 60.524

65
d.4.

1

4.2. KNR AT-31
0702-03

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy
użyciu siatki pancernej

m2 214.740

66
d.4.

1

4.2. KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu
narożnikowego

m 1038.920

67
d.4.

1

4.2. KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m 192.770

68
d.4.

1

4.1. KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2 1658.004

69
d.4.

1

4.4. KNR AT-31
0601-02
analogia

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane
ręcznie - pierwsza warstwa

m2 1858.859

70
d.4.

1

4.4. KNR AT-31
0601-01
analogia

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane
ręcznie - druga warstwa

m2 1858.859

Razem dział: Roboty dociepleniowe ścian
4.2 45262500-6 Inne roboty elewacyjne, Pozostałe prace zewn ętrzne
71

d.4.
2

1.2 KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na za-
prawie cementowej - rozebranie zsypów węgla,
żużlu itp

m3 30.296

72
d.4.

2

1.2 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2 - klap i krat zsy-
powych

szt. 4.000

73
d.4.

2

1.2 KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbro-
jonych - płyt stropowych zsypów

m3 2.628

74
d.4.

2

1.1 KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3 33.224

75
d.4.

2

2.3 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
łami

m3 5.445

76
d.4.

2

3.4. KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2
w 1 miejscu)

m2 9.900

77
d.4.

2

4.2. KNR 4-01
0728-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych
kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 9.900

78
d.4.

2

1.2 KNR 0-45
0102-02
z.sz.2.2.
9909-01

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych mocowanych do płatwi stalowych lub
żelbetowych; płyty faliste - nie nadające się do
użytku powierzchnia do 10 m2

m2 2.250

79
d.4.

2

1.2 KNR 4-04
1004-06
analogia

Przygotowanie płyt azbestowo-cementowych płas-
kich z rozbiórki do wywozu

szt. 2.000

80
d.4.

2

1.2 KNR 4-04
0803-01
analogia

Rozebranie konstrukcji zadaszenia z elementów
stalowych

m2 2.250

81
d.4.

2

1.1 KNR 4-04
1101-02 1101-
05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem skrzynio-
wym na odległość 15 km

m3 0.225

82
d.4.

2

1.1
wycena indy-
widualna

Utylizacja płyt azbesto-cementowych z wywozem m3 0.225
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83

d.4.
2

3.6. KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów
prostych

m2 198.360

84
d.4.

2

4.4. KNR-W 2-25
0209-01
analogia

Zadaszenia z konstrukcji AL z wypełnieniem [poli-
węglanem

m2 1.185

Razem dział: Inne roboty elewacyjne, Pozostałe prac e zewnętrzne
Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE I DOCIEPLENIOWE ŚCIAN

5 45260000-7 ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE
5.1 45321000-3 Docieplenie stropodachu
85

d.5.
1

4.5. KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykony-
wane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15
cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni pozio-
mych

m2 952.318

86
d.5.

1

1.2 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych
- pierwsza warstwa

m2 1182.032

87
d.5.

1

1.2 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych
- następna warstwa

m2 1182.032

88
d.5.

1

1.1 KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (papy) sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz
z utylizacją

m3 23.641

89
d.5.

1

3.1. KNR AT-27
0104-05

Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrów-
nanie ubytków o gł. do 1 cm

m2 1182.032

90
d.5.

1

3.2.3. KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek
gruntujący

m2 1182.032

91
d.5.

1

4.5. KNZ-14 11-01
analogia

Izolacja  stropodachów pianką poliuretanową gru-
bości 12 cm

m2 229.714

Razem dział: Docieplenie stropodachu
5.2 45261000-4 Roboty dekarsko-blacharskie
92

d.5.
2

1.2 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 169.716

93
d.5.

2

1.2 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej
się do użytku

m 100.550

94
d.5.

2

1.2 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku

m 193.270

95
d.5.

2

1.1 KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (blachy)
samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
wraz z utylizacją

m3 9.520

96
d.5.

2

4.3. KNR-W 2-02
0517-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm -
montaż z gotowych elementów prefabrykowanych
z blachy stalowej ocynkowanej i blachy cynkowo-
tytanowej

m2 51.590

97
d.5.

2

4.3. KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowa-
nych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cyn-
ku

m2 182.537

98
d.5.

2

4.3. KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z go-
towych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku

m 100.550

99
d.5.

2

7.2.3. KNR 2-15
0211-01

Montaż rur deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150
mm

szt. 14.000

100
d.5.

2

7.2.3. KNR 2-15
0211-05

Montaż podrynników żeliwnych o śr.nom. 150 mm szt. 14.000

101
d.5.

2

4.3. KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowa-
nej i blachy z cynku

m 193.270

102
d.5.

2

4.3. KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy uży-
ciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie
podłoża

m2 1182.032

103
d.5.

2

4.3. KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy uży-
ciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie - nad salą
gimnastyczną i łącznikiem

m2 229.714
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104
d.5.

2

4.3. KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarst-
wowe

m2 952.318

Razem dział: Roboty dekarsko-blacharskie
5.3 45111300-1 Inne prace na dachu
105
d.5.

3

1.2 KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na za-
prawie cementowej - likwidacja pomieszczenia nad
dachem wraz z likwidacją komina

m3 6.903

106
d.5.

3

1.2 KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbro-
jonych - płyty stropodachowej pomieszczenia na
dachu

m3 0.893

107
d.5.

3

2.2 KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o
powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm

szt. 1.000

108
d.5.

3

7.1.5. KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste
o śr.do 200 mm

szt. 4.000

Razem dział: Inne prace na dachu
Razem dział: ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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