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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGÓLNE
 
1.1. Przedmiot opracowania
 
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót do zamierzenia inwestorskiego jakim jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Gimnazjum. Ilości dla dementaŜu istniejacej instalacji przyjeto analogicznie jak dla instalacji projektowanej. Przyjęto, Ŝe zde-
montowane elementy grzejne instalacji - grzejniki bedą skladowane w wyznaczonym przez inwestora miejscu w celu ich odsprzedaŜy ja-
ko surowiec wtórny. Odległość dla wywozu na składowisko pozostałych materiałów budowlanych - zdemontowanych elementów oraz
gruzu budowlanego przyjeto na poziomie 15km od przebudowywanego budynku. MontaŜ rurociągów przewodowych uwzględnia zarówno
montaŜ samych rur wraz z złączkami, tj. kolanami, trójnikami, tulejami zaciskowymi, złaczkami przejsciowymi, uchwytami, otulinami oraz
z oznaczeniami przewodów co do ich przeznaczenia i kierunków przepływu czynnika grzewczego. Szczegółowy wykaz elementów grzej-
nych - wg. specyfikacji oraz projektu technicznego. Po montaŜu instalacji, przeprowadzeniu próby szczelności i płukania, załoŜono malo-
wanie ścian i sufitów, na których zainstalowano elementy grzejne wraz z instalacją. Przed malowaniem ścian uwzględniono roboty do-
datkowe, takie jak skucie odpadających tynków wraz z ich ponowym uzupełnieniem na poziomioe 25% powierzchni ścian do malowania.
Przewody rozprowadzające w piwnicy - poziomy, prowadzone są cześciowo (zgodnie z rysunkiem) w obudowach lekkich z g-k. Na odej-
ściach do pionów uwzględniono monytaŜ rewizji instalcyjnych. Rewizja instalacyjne uwzględnio równieŜ na kaŜdej z obudów pionów ins-
talacji, na kaŜdej kondygnacji.
 
1.2. Podstawa merytoryczna opracowania
 
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczny
4. Katalogi KNR, oraz katalogi KSNR i KNNR.
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2004.05.18 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
6. Informator cenowy Sekocenbud III kw 2011r
7. Dane uzyskane od producentów i dostawców materiałów
 
2. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
2.1. Jednostkowe nakłady rzeczowe
 
W przypadkach nietypowych, nie w pełni zgodnych z opisem robót podanym w katalogach KNR nakłady przyjmowano w oparciu o w/w
dane oraz katalogi KSNR i KNNR modyfikując je w zakresie norm R. M i S. stosowanie do opisu robót podanego w projekcie wykonaw-
czym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
  
 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
                  KOD CPV Nazwa
grupa/klasa 
                                45 331 100 7          Instalowanie centralnego ogrzewania
                             
                                                                
UWAGA
Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny naleŜy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte przedmiarem
oraz nie wyszczególnione, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.
 
OPRACOWNIE:
inŜ. Marcin WęŜyk - projektant instalacji sanitarnych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacja centralnego ogrzewania

1 45110000-1 Roboty demonta Ŝowe
1

d.1
KNNR 3
0304-02

Wykucie istniejących rur przewodowych i podejść do urządzeń grzewczych -
Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowa-
niem

m3

7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500

2
d.1

KNNR 3
0404-02

Wykucie otworów w ścianach i stropach na nowe odcinki poziome i pionowe -
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach Ŝelbetowych

m3 br.

2.5 m3 br. 2.500
RAZEM 2.500

3
d.1

KNNR 8
0529-03
analogia

DemontaŜ rurociagów i armatury przy istniejących kotłach grzewczych (kotły
do pozostawienia w pomieszczeniu kotłowni) - analogia - DemontaŜ kotła Ŝe-
liwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca I N o powierzchni ogrzewalnej
18.5 m2, 13 członów

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNNR 8
0534-01

DemontaŜ rozdzielacza z rur stalowych o śr.do 100 mm do urządzeń i instalacji
c.o.

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNNR 8
0535-01

DemontaŜ naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNNR 8
0422-03

Demontaz instalacji c.o. - DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej 10.0 m2

kpl.

189 kpl. 189.000
RAZEM 189.000

7
d.1

KNNR 8
0412-01

DemontaŜ instalacji c.o. - DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.15-20 mm szt

215 szt 215.000
RAZEM 215.000

8
d.1

KNNR 8
0412-03

DemontaŜ instalacji c.o. - DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.40-50 mm szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1

KNNR 8
0412-02

DemontaŜ instalacji c.o. - DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.25-32 mm szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

10
d.1

KNNR 8
0410-04

DemontaŜ instalacji c.o. - DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spa-
wanych o śr.40-50 mm na ścianie

m

43+36+56+3+3 m 141.000
RAZEM 141.000

11
d.1

KNNR 8
0410-03

DemontaŜ instalacji c.o. - DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spa-
wanych o śr.25-32 mm na ścianie

m

72+29+87+161 m 349.000
RAZEM 349.000

12
d.1

KNNR 8
0410-02

DemontaŜ instalacji c.o. - DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spa-
wanych o śr.20 mm na ścianie (piony)

m

282+203 m 485.000
RAZEM 485.000

13
d.1

KNNR 8
0410-01

DemontaŜ instalacji c.o. - DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spa-
wanych o śr.15 mm na ścianie (podejścia pod grzejniki)

m

26+868 m 894.000
RAZEM 894.000

14
d.1

na podst.
KSNR 1
0303-03
analiza indy-
widualna

Przewóz taczkami elementów grzejnych demontowanej instalacji w miejsce
wyznaczone przez inwestora, przeznaczone na składowanie surowców wtór-
nych (średnia odległość - do 80m) - odzysk surowca

m3

(189*0.15)*8 m3 226.800
RAZEM 226.800

15
d.1

KNR 4-01
0108-13

Wywóz pozostałych zdemontowanych elementów, armatury i gruzu (nie nale-
Ŝących do surowców wtórnych) - analogia - Wywiezienie samochodami skrzy-
niowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

t

(15.79+15.23+17.13+17.71)*1.1/15 t 4.830
RAZEM 4.830

16
d.1

KNR 4-01
0108-16
analogia

Wywóz zdemontowanych instalacji na odległość 14km - Wywiezienie samo-
chodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy następny 1
km - krotność x 14

t

(((15.79+15.23+17.13+17.71)*1.1)/15)*14 t 67.616
RAZEM 67.616
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17

d.1 analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie materiałów budowalnych na wysypisku t

(15.79+15.23+17.13+17.71)*1.1 t 72.446
RAZEM 72.446

2 45331100-7 Prace monta Ŝowe oraz prace wykonczeniowe
18

d.2
KNNR 3
0307-02
analogia

Tuleje osłonowe fi80 montowane w przegrodach budowlanych - analogia -
Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej

szt

10*2 szt 20.000
RAZEM 20.000

19
d.2

KNNR 3
0307-02
analogia

Tuleje osłonowe fi65 montowane w przegrodach budowlanych - analogia -
Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej

szt

18*2 szt 36.000
RAZEM 36.000

20
d.2

KNNR 3
0307-02
analogia

Tuleje osłonowe fi50 montowane w przegrodach budowlanych - analogia -
Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej

szt

4*2+12*2 szt 32.000
RAZEM 32.000

21
d.2

KNNR 3
0307-02
analogia

Tuleje osłonowe fi40 montowane w przegrodach budowlanych - analogia -
Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej

szt

5*2+5*2 szt 20.000
RAZEM 20.000

22
d.2

KNNR 3
0307-02
analogia

Tuleje osłonowe fi32 montowane w przegrodach budowalnych - analogia -
Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej

szt

40*2+16*2 szt 112.000
RAZEM 112.000

23
d.2

KNNR 4
0403-07

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach - instalacja zasilania c.o.

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

24
d.2

KNNR 4
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

25
d.2

KNR 2-15
0422-01
analogia

Zestaw śrubunków przyłączeniowych - Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do
grzejników c.o. Ŝeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych

kpl.

189 kpl. 189.000
RAZEM 189.000

26
d.2

KNR 2-15
0422-01
analogia

Kątowy garnitur przyłaczny do grzejnika - Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do
grzejników c.o. Ŝeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych

kpl.

378 kpl. 378.000
RAZEM 378.000

27
d.2

KNNR 4
0404-06

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

28
d.2

KNNR 4
0404-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

29
d.2

KNNR 4
0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

30
d.2

KNNR 4
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

29+161 m 190.000
RAZEM 190.000

31
d.2

KNNR 4
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

72+87 m 159.000
RAZEM 159.000

32
d.2

KNNR 4
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

282+203 m 485.000
RAZEM 485.000
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33

d.2
KNNR 4
0404-01
analogia

Rury o sr. zewnetrznej 16mm - analogia - Rurociągi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m

26+868 m 894.000
RAZEM 894.000

34
d.2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm (szcze-
gółowy wykaz grzejników - wg. specyfikacji)

szt.

1+2+4+4+1+5+4+17+1 szt. 39.000
RAZEM 39.000

35
d.2

KNNR 4
0418 07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm (Szcze-
gółowy wykaz grzejników - wg. specyfikacji)

szt.

6+20+9+13+17+38+31+6+2 szt. 142.000
RAZEM 142.000

36
d.2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm (Szcze-
gółowy wykaz grzejników - wg. specyfikacji)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

37
d.2

KNNR 4
0412-02

Głowice termostatyczne z zaworami dla grzejników płytowych - analogia - Za-
wory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm

szt.

189 szt. 189.000
RAZEM 189.000

38
d.2

KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

26+282+72+29+43+36+56+868+203+87+161+12+14 m 1889.000
RAZEM 1889.000

39
d.2

KNNR 4
0436-01

Regulacja elementów grzejnych (3 próby regulacji kazdego z grzejników) - Pró-
by z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz.

189*3 urz. 567.000
RAZEM 567.000

40
d.2

KNNR 2
1702-03
analogia

Obudowa lekka g-k poziomów instalacji c.o. na kondygnacji piwnicy - analogia
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo

m2

4.9+12.6+2.2+2.2+3.6+1.7+3.4+8.4+6.1+6.6+4.4+5.1+3.8+5.5+7+3.4 m2 80.900
RAZEM 80.900

41
d.2

KNR 2-15
0120-03

Drzwiczki rewizyjne 500x500mm w obudowach poziomów na kondygnacji piw-
nicy - Drzwiczki stalowe do zaworów

szt.

18+2 szt. 20.000
RAZEM 20.000

42
d.2

KNNR 2
1702-03
analogia

Obudowa lekka g-k pionów instalacji c.o. na kondygnacji piwnicy - analogia -
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo

m2

(24*9.25*0.25)+(24*0.15*9.25*2)+(7*6.05*0.25)+(7*0.15*6.05*2) m2 145.393
RAZEM 145.393

43
d.2

KNR 2-15
0120-03

Drzwiczki rewizyjne 200x200mm w obudowach pionów - Drzwiczki stalowe do
zaworów

szt.

(24+7)*2 szt. 62.000
RAZEM 62.000

44
d.2

KNNR 3
0601-01

Cząstkowe remonty ścian (ściany na których prowadzono montaŜ lub demon-
taŜ instalacji grzewczej) - przyjęto 25% pow. scian do malowania - Odbicie tyn-
ków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

m2

((70+48+48)*2.85+(80+52+32+12)*3.2+(76+42+51)*3.2)*0.25 m2 394.275
RAZEM 394.275

45
d.2

KNNR 3
0602-01

Cząstkowe remonty ścian (ściany na których prowadzono montaŜ lub demon-
taŜ instalacji grzewczej) - przyjęto 25% pow. scian do malowania - Uzupełnie-
nie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-
wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siat-
kach

m2

((70+48+48)*2.85+(80+52+32+12)*3.2+(76+42+51)*3.2)*0.25 m2 394.275
RAZEM 394.275

46
d.2

KNNR 3
0605-04

Malowanie ścian na których prowadzono prace montaŜowe lub demontaŜowe -
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

((70+48+48)*2.85+(80+52+32+12)*3.2+(76+42+51)*3.2) m2 1577.100
RAZEM 1577.100

47
d.2

KNNR 3
0605-04

Malowanie sufitów na kondygancji piwnicy, na których prowadzono prace mon-
taŜowe lub demontaŜowe (wraz z malowanie obudów poziomów)  - Dwukrotne
malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygoto-
waniem powierzchni

m2

46+20.2+23+54.25+30+58.8+193.5 m2 425.750
RAZEM 425.750

48
d.2

KNR 4-01
0108-13

Wywóz opakowań i gruzu budowalnego - analogia - Wywiezienie samochoda-
mi skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1
km

t

10*0.25/15 t 0.167
RAZEM 0.167
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49

d.2
KNR 4-01
0108-16
analogia

Wywóz zdemontowanych instalacji na odległość 14km - Wywiezienie samo-
chodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy następny 1
km - krotność x 14

t

(10*0.25)/15*14 t 2.333
RAZEM 2.333

50
d.2 analiza indy-

widualna

Opłata za składowanie materiałów budowalnych na wysypisku t

10*0.25 t 2.500
RAZEM 2.500
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