ARCHI-PROJEKT 95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodnikéw 95

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI . Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim
ADRES INWESTYCJI . Gimnazjum Nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim

INWESTOR : MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

ADRES INWESTORA : PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

TYTUL OPRACOWANIA : instalacja centralnego ogrzewania

SPORZADZIL KALKULACJE :  marcin wezyk - tel. 042-676-00-57 e-mail: info@wezyk.com.pl

SPORZADZIL :  projektant instalacji sanitarnych

DATA OPRACOWANIA . Pazdziernik 2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6t do zamierzenia inwestorskiego jakim jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Gimnazjum. llosci dla dementazu istniejacej instalacji przyjeto analogicznie jak dla instalacji projektowanej. Przyjeto, ze zde-
montowane elementy grzejne instalacji - grzejniki bedg skladowane w wyznaczonym przez inwestora miejscu w celu ich odsprzedazy ja-
ko surowiec wtérny. Odlegto$¢ dla wywozu na sktadowisko pozostatych materiatéw budowlanych - zdemontowanych elementéw oraz
gruzu budowlanego przyjeto na poziomie 15km od przebudowywanego budynku. Montaz rurociggéw przewodowych uwzglednia zaréwno
montaz samych rur wraz z ztaczkami, tj. kolanami, tréjnikami, tulejami zaciskowymi, ztaczkami przejsciowymi, uchwytami, otulinami oraz
z oznaczeniami przewoddw co do ich przeznaczenia i kierunkéw przeptywu czynnika grzewczego. Szczegbtowy wykaz elementow grzej-
nych - wg. specyfikacji oraz projektu technicznego. Po montazu instalacji, przeprowadzeniu préby szczelnosci i ptukania, zatozono malo-
wanie $cian i sufitéw, na ktérych zainstalowano elementy grzejne wraz z instalacjg. Przed malowaniem $cian uwzgledniono roboty do-
datkowe, takie jak skucie odpadajacych tynkéw wraz z ich ponowym uzupetnieniem na poziomioe 25% powierzchni $cian do malowania.
Przewody rozprowadzajgce w piwnicy - poziomy, prowadzone sg czesciowo (zgodnie z rysunkiem) w obudowach lekkich z g-k. Na odej-
$ciach do pionéw uwzgledniono monytaz rewizji instalcyjnych. Rewizja instalacyjne uwzglednio réwniez na kazdej z obud6éw pionéw ins-
talacji, na kazdej kondygnacji.

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

. Projekt zagospodarowania terenu

. Projekt architektoniczny

. Katalogi KNR, oraz katalogi KSNR i KNNR.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2004.05.18 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
. Informator cenowy Sekocenbud Il kw 2011r

. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow materiatdw

~NoOOA~ANE

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
2.1. Jednostkowe naktady rzeczowe

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robét podanym w katalogach KNR naktady przyjmowano w oparciu o w/w
dane oraz katalogi KSNR i KNNR modyfikujac je w zakresie norm R. M i S. stosowanie do opisu robét podanego w projekcie wykonaw-
czym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV Nazwa
grupa/klasa
45331100 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

UWAGA
Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem
oraz nie wyszczegolnione, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk - projektant instalacji sanitarnych
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Instalacja centralnego ogrzewania
1/45110000-1 |Roboty demonta zowe
1/KNNR 3 Wykucie istniejgcych rur przewodowych i podejs¢ do urzadzen grzewczych -  |m3
d.1/0304-02 Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowej z ich otynkowa-
niem
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
2|KNNR 3 Wykucie otworéw w $cianach i stropach na nowe odcinki poziome i pionowe - |m3 br.
d.1/0404-02 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach zelbetowych
25 m3 br. 2.500
RAZEM 2.500
3/KNNR 8 Demontaz rurociagéw i armatury przy istniejacych kottach grzewczych (kotty  |kpl
d.1/0529-03 do pozostawienia w pomieszczeniu kottowni) - analogia - Demontaz kotta ze-
analogia liwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca | N o powierzchni ogrzewalnej
18.5 m2, 13 czlonéw
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.do 100 mm do urzadzen i instalacjijm
d.1/0534-01 c.0.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 szt
d.1/0535-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 8 Demontaz instalacji c.0. - Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.  |kpl.
d.1/0422-03 ogrzewalnej 10.0 m2
189 kpl. 189.000
RAZEM 189.000
7|KNNR 8 Demontaz instalacji c.0. - Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.1/0412-01
215 szt 215.000
RAZEM 215.000
8/KNNR 8 Demontaz instalacji c.o. - Demontaz zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.1/0412-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
9/KNNR 8 Demontaz instalacji c.0. - Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.1/0412-02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
10/KNNR 8 Demontaz instalacji c.0. - Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spa- |m
d.1/0410-04 wanych o $r.40-50 mm na $cianie
43+36+56+3+3 m 141.000
RAZEM 141.000
11/KNNR 8 Demontaz instalacji c.0. - Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spa- |m
d.1/0410-03 wanych o $r.25-32 mm na $cianie
72+29+87+161 m 349.000
RAZEM 349.000
12|KNNR 8 Demontaz instalacji c.0. - Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spa- |m
d.1/0410-02 wanych o $r.20 mm na $cianie (piony)
282+203 m 485.000
RAZEM 485.000
13|KNNR 8 Demontaz instalacji c.0. - Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spa- |m
d.1/0410-01 wanych o $r.15 mm na Scianie (podejscia pod grzejniki)
26+868 m 894.000
RAZEM 894.000
14|na podst. Przewdz taczkami elementéw grzejnych demontowanej instalacji w miejsce m3
d.1/KSNR 1 wyznaczone przez inwestora, przeznaczone na skladowanie surowcow wtor-
0303-03 nych ($rednia odlegto$¢ - do 80m) - odzysk surowca
analiza indy-
widualna
(189*0.15)*8 m3 226.800
RAZEM 226.800
15/KNR 4-01 Wywéz pozostatych zdemontowanych elementéw, armatury i gruzu (nie nale- |t
d.1/0108-13 zacych do surowcow wtérnych) - analogia - Wywiezienie samochodami skrzy-
niowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
(15.79+15.23+17.13+17.71)*1.1/15 t 4.830
RAZEM 4.830
16|KNR 4-01 Wywéz zdemontowanych instalacji na odlegto$¢ 14km - Wywiezienie samo- |t
d.1/0108-16 chodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1
analogia km - krotno$c¢ x 14
(((15.79+15.23+17.13+17.71)*1.1)/15)*14 t 67.616
RAZEM 67.616
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PRZEDMIAR
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17 Optata za sktadowanie materiatéw budowalnych na wysypisku t
d.1l|analiza indy-
widualna
(15.79+15.23+17.13+17.71)*1.1 t 72.446
RAZEM 72.446
2|45331100-7 |Prace monta zowe oraz prace wykonczeniowe
18/KNNR 3 Tuleje ostonowe fi80 montowane w przegrodach budowlanych - analogia - szt
d.2|0307-02 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej
analogia
10*2 szt 20.000
RAZEM 20.000
19/KNNR 3 Tuleje ostonowe fi65 montowane w przegrodach budowlanych - analogia - szt
d.2|0307-02 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej
analogia
18*2 szt 36.000
RAZEM 36.000
20|KNNR 3 Tuleje ostonowe fi50 montowane w przegrodach budowlanych - analogia - szt
d.2|0307-02 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej
analogia
4*2+12*2 szt 32.000
RAZEM 32.000
21|KNNR 3 Tuleje ostonowe fi40 montowane w przegrodach budowlanych - analogia - szt
d.2|0307-02 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej
analogia
5*2+5*2 szt 20.000
RAZEM 20.000
22|KNNR 3 Tuleje ostonowe fi32 montowane w przegrodach budowalnych - analogia - szt
d.2|0307-02 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej
analogia
40*2+16*2 szt 112.000
RAZEM 112.000
23|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach - instalacja zasilania c.o.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
14 m 14.000
RAZEM 14.000
25|KNR 2-15 Zestaw $srubunkow przytaczeniowych - Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do kpl.
d.2|0422-01 grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych
analogia
189 kpl. 189.000
RAZEM 189.000
26|KNR 2-15 Katowy garnitur przytaczny do grzejnika - Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do  |kpl.
d.2|0422-01 grzejnikow c.o. zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych
analogia
378 kpl. 378.000
RAZEM 378.000
27|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
d.2|0404-06 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
56 m 56.000
RAZEM 56.000
28|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.2|0404-05 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
36 m 36.000
RAZEM 36.000
29|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.2|0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
43 m 43.000
RAZEM 43.000
30|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.2|0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
29+161 m 190.000
RAZEM 190.000
31/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.2|0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
72+87 m 159.000
RAZEM 159.000
32|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.2|0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
282+203 m 485.000
RAZEM 485.000

Norma PRO Wersja 4.24a




Piotrkow-Gim-2-co-instal-102011-wer_2.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
33|/KNNR 4 Rury o sr. zewnetrznej 16mm - analogia - Rurociagi w instalacjach c.0. z two- |m
d.2|0404-01 rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na
analogia $cianach w budynkach
26+868 m 894.000
RAZEM 894.000
34|/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm (szcze-|szt.
d.2|0418-03 g6towy wykaz grzejnikéw - wg. specyfikaciji)
1+2+4+4+1+5+4+17+1 szt. 39.000
RAZEM 39.000
35/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm (Szcze- |szt.
d.2|0418 07 gotowy wykaz grzejnikow - wg. specyfikacii)
6+20+9+13+17+38+31+6+2 szt. 142.000
RAZEM 142.000
36/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm (Szcze- |szt.
d.2|0418-11 g6towy wykaz grzejnikéw - wg. specyfikaciji)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|KNNR 4 Glowice termostatyczne z zaworami dla grzejnikéw ptytowych - analogia - Za- |szt.
d.2|0412-02 wory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm
189 szt. 189.000
RAZEM 189.000
38/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
26+282+72+29+43+36+56+868+203+87+161+12+14 m 1889.000
RAZEM 1889.000
39|KNNR 4 Regulacja elementéw grzejnych (3 préby regulacji kazdego z grzejnikéw) - Pré- |urz.
d.2|0436-01 by z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
189*3 urz. 567.000
RAZEM 567.000
40|KNNR 2 Obudowa lekka g-k poziomow instalacji c.0. na kondygnacji piwnicy - analogia |m?2
d.2|1702-03 - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
analogia dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
4.9+12.6+2.2+2.2+3.6+1.7+3.4+8.4+6.1+6.6+4.4+5.1+3.8+5.5+7+3.4 m?2 80.900
RAZEM 80.900
41|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne 500x500mm w obudowach pozioméw na kondygnacji piw- |szt.
d.2|0120-03 nicy - Drzwiczki stalowe do zaworéw
18+2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
42|KNNR 2 Obudowa lekka g-k pionéw instalacji c.o. na kondygnacji piwnicy - analogia -  |m2
d.2|1702-03 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
analogia czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
(24*9.25*0.25)+(24*0.15*9.25*2)+(7*6.05*0.25)+(7*0.15*6.05*2) m?2 145.393
RAZEM 145.393
43|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne 200x200mm w obudowach pionéw - Drzwiczki stalowe do |szt.
d.2|0120-03 zaworow
(24+7)*2 szt. 62.000
RAZEM 62.000
44|KNNR 3 Czastkowe remonty $cian (Sciany na ktérych prowadzono montaz lub demon- |m?2
d.2|0601-01 taz instalacji grzewczej) - przyjeto 25% pow. scian do malowania - Odbicie tyn-
kéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
((70+48+48)*2.85+(80+52+32+12)*3.2+(76+42+51)*3.2)*0.25 m?2 394.275
RAZEM 394.275
45/KNNR 3 Czastkowe remonty $cian (Sciany na ktérych prowadzono montaz lub demon- |m?2
d.2/0602-01 taz instalacji grzewczej) - przyjeto 25% pow. scian do malowania - Uzupetnie-
nie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-
wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z plyt wiérowo-cem.,zagrunt.siat-
kach
((70+48+48)*2.85+(80+52+32+12)*3.2+(76+42+51)*3.2)*0.25 m?2 394.275
RAZEM 394.275
46|KNNR 3 Malowanie $cian na ktérych prowadzono prace montazowe lub demontazowe - |m2
d.2|0605-04 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni
((70+48+48)*2.85+(80+52+32+12)*3.2+(76+42+51)*3.2) m?2 1577.100
RAZEM 1577.100
47/KNNR 3 Malowanie sufitbw na kondygancji piwnicy, na ktérych prowadzono prace mon- |m2
d.2|0605-04 tazowe lub demontazowe (wraz z malowanie obudéw pozioméw) - Dwukrotne
malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygoto-
waniem powierzchni
46+20.2+23+54.25+30+58.8+193.5 m?2 425.750
RAZEM 425.750
48|KNR 4-01 Wywéz opakowan i gruzu budowalnego - analogia - Wywiezienie samochoda- |t
d.2|0108-13 mi skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos$é¢ do 1
km
10*0.25/15 t 0.167
RAZEM 0.167
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49|KNR 4-01 Wywo6z zdemontowanych instalacji na odlegto$¢ 14km - Wywiezienie samo- |t
d.2|0108-16 chodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1
analogia km - krotno$¢ x 14
(10*0.25)/15*14 t 2.333
RAZEM 2.333
50 Optata za sktadowanie materiatéw budowalnych na wysypisku t
d.2|analiza indy-
widualna
10*0.25 t 2.500
RAZEM 2.500
-6 -
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