1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania projektu przebudowy linii elektroegetiycznych napowietrznych na kablowe

ulicy F

arnej w Piotrkowie Tryb. stanovi

zlecenie inwestora,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

warunki techniczne przebudowy,

uzgodnienia z inwestorem,

wytyczne branzowe,

obowigzujgce przepisy i normy,

studium urbanistyczne zagospodarowania ulic srédmiejskich

uzgodniony projekt ,Budowa os$wietlenia ulicznego wzdtuz ulic Farna, Zamurowa, Pereca, Plac Zamkowy
i Wspélnej w Piotrkowie Trybunalskim” - w posiadaniu inwestora

uzgodniony projekt ,Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z przytaczami
elektroenergetycznymi oraz rozbidrka linii napowietrznej 0,4 kV w rejonie ulic Farna, Pereca, Zamurowa,
Wspdlna, Plac Zamkowy i Zamkowa (odc. Od Placu Czarneckiego do ul. Jerozolimskiej) w Piotrkowie
Trybunalskim” - w posiadaniu inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa i rozbudaweéetienia oraz usuncie ewentualnych kolizji z
infrastruktug techniczm w zwiazku z budow ulicy Farnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt obejmuje:

przebudowe istniejgcego uktadu oswietlenia ulicznego
wymiane opraw oswietleniowych na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Wojska Polskiego
iluminacje (oswietlenie elewacji) wskazanych obiektéw budowlanych

3. OPIS OBIEKTU

Obiekty i instalacje &dace przedmiotem opracowania stangpwktad zasilania elektrycznego zaréwno
dla potrzeb odbiorcéw indywidualnych jak réwhieoswietlenia terenu (ewietlenia ulicznego), na

ktory s

4.1.

4.2.

4.3.

ktaday sie:

obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 30Zamurowa”
obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr I8& azienna-Mokra”
istniejace i projektowane przytza

istniejace i projektowane obwodyswietlenia ulicznego

4. STAN ISTNIEJACY

Obreb stacji nr 1-0237 ,Zamurowa”
W rejonie ulicy Farnej nie wygpuje linia napowietrzna elektroenergetyczna. Odlyi@asilani
sa Z linii napowietrznej zlokalizowanej w ulicy Zanuawej.

Obreb stacji nr 1-0876 tazienna-Mokra”

W rejonie ulicy Farnej nie wygpuje linia napowietrzna elektroenergetyczna. Odlyi@asilani
sa z istniepcej linii kablowej zlokalizowanej w ulicy Grodzkiefarnej do zicza kablowego nr
ZK3/1-876-03-08.

Oswietlenie uliczne

Obecnie ulica Farna nie posiadednego éwietlenia zewntrznego. Zgodnie z naniesieniami na
mapie sytuacyjno — wysokaowej, na skrzyowaniu ulicy Farnej i Placu Czarnieckiego po
stronie zachodniej winna znajdoévsi¢ latarnia uliczna — faktycznie nic tam nie istnieje




4.4. Monitoring uliczny
Monitoring ulicy Farnej odbywa sz kamery zamontowanej na wyghiku na nargniku
budynku na skrzyowaniu Placu Czarnieckiego i ulicy Zamkowe.

S. STAN PROJEKTOWANY

Roboty budowlano — montawe obgte niniejszym opracowanienzdiy realizowane w jednym etapie.

5.1. Oswietlenie uliczne

W poprzednich opracowaniach projektowano ustawik@ni na stupach. Obecnie latarnie te
koliduja z uktadem drogowym i w zwkku z tym naley zaniechéich realizacji w takim uktadzie.

Obecnie projektuje simonta opraw @dwietlenia ulicznego zamontowanych na vegsiikach
przymocowanych do elewacji budynkéw zgodnie z nsiai@ami na mapie rys nr 1 inr 2. Na
wysokasci okoto 15 — 20 cm od poziomu projektowanego clikalnaley zamontowa wngkowe
skrzynki zaciskowo — bezpiecznikowe dla opraw naiggnikach. Zasilanie opraw nakewykona
przewodem kabelkowym typu YDY 3x2,5 w rurce instgjaej w brizdzie. Po zamontowaniu
przewodu bruzelnalezy zaprawé i elewacg doprowadzt do stanu pierwotnego. Na dodatkowych
wysiegnikach nad wysignikami opraw LO-1 i LO-2 nafy zamontowa dodatkowo oprawy
reflektorowe dla iluminacji wigy kosciota. Szczegoty monta nalery uzgodné z Konserwatorem
Zabytkdéw na etapie realizacji robot.

5.2. Zasilanie budynkow

W ramach niniejszego opracowania nie ma potrzeggrowania w uktad zasilania obiektow i
odbiorcéw indywidualnych. Zasilanie jestzjuzesciowo zrealizowane lub skutecznie rozmane w
ramach innych opracowdxdacych w posiadaniu Inwestora.

W zwiazku z projektowa:m przebudow kanalizacji sanitarnej istniggym sladem w ulicy Farnej
jest duze prawdopodobiestwo kolizji z istniejca linia kablowa na odcinku okoto 18,0m prowadzpn
od zhcza kablowego podziatowego sieci nr 1-0876-03-@#y ul. Grodzkie] do zicza kablowego nr
ZK3/1-0876-03-08 przy ul. Farnej 5. W celu uniaia kolizji w czasie prowadzenia robot
montaowych, naley na odcinku od punktu oznaczonego na mapieljfeét do punktu ,K” odkop#
recznie istniejca linie kablowg z zachowaniem natgtej ostranaosci. Nastpnie linic kablowy nalezy
zabezpieczy na wskazanym odcinku miostonows dwudzielr typy AROT A-110-PS i ponownie
zamontowa w nowej lokalizacji jak na rys nr i nr 2. Wymaggest zgtoszenie prowadzonych robot do
PGE Rejon Energetyczny Piotrkdw Tryb. z wyprzedesn-ch tygodni przed rozpagiem robot.
Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem prawomocnego przedstawiciela PGEnR&jergetyczny
Piotrkow Tryb. Po wykonaniu rob6t mouatavych, przed zasypaniem, najedokona& inwentaryzacji
geodezyjnej oraz zgtasdo odbioru do PGE.

5.3.  Monitoring uliczny
Monitoring ulicy Farnej pozostaje bez zmian.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje wykonaw uktadzie TN-C. Jako ochromodatkow przed poraeniem elektrycznym
zastosowano szybkie wagizanie zwat (T, < 5,0s) realizowane przez bezpieczniki topikowetagzach
kablowych i tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowgchz w rozdzielnicach NN stacji
transformatorowych odpowiednio dla poszczegdinymivadow.



Przy wykonywaniu instalacji zasiltgjej naley przewidzi€ zaciski ,PEN”, ktore naley uziemt.
Uziemienie nalgy wykona z bednarki FeZn 25x4 utonej w rowie na gbokasci minimum 0,6 m w
ilosci zapewniajce] wymagaa oporng¢ uziemienia R< 30Q

Ochrore przeciwporaeniowg nalezy wykona zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-
E-05100-1:1998.

Odptywy z rozdzielnic 0,4/0,231 kV nalezabezpieczytak, aby czas wytzenia zwar
jednofazowych byt nie diszy niz 5,0 sek.

Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatadi&zgalokona pomiaréw rezystanciji izolacji
poszczegolnych obwoddw i uktadow zasilania, uziemai®raz skuteczrgoi dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej (impedancji ¢li zwarcia).

/. WYTYCZNE DLA MONTAZU

Wykonawca robét braty elektrycznej jest zobowzany opracowaszczegotowy harmonogram
organizaciji robot z uwzgtinieniem zaspczego zasilania istnigjych i czynnych obiektéw w
porozumieniu z wykonawcami pozostatych bran

Projekt organizacji rob6t winien oléla¢ warunki, ktére musgby¢ spetnione przed przygiieniem do
prac przy urzdzeniach pod nagtiem lub w ich pobliu i wytaczonych spod nageia.

Wykonawca robot jest zobogzany opracowasposob zapia pasa drogowego w uzgodnieniu z
wykonawcami rob6t drogowych i pozostatych bran

Wszystkie prace zwkane z przebudawlinii zasilapcych elektroenergetycznych nayez
wyprzedzeniem minimum 2-ch tygodni uzgoélmioperatorem sieci PGE Dystrybucja £édTeren
S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb. i wykonyiyaod ich nadzorem.

Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymadmagzacej i statej obstugi geodezyjnej w zakresie
ewidencjonowania geodezyjnego robot zanikggh.

Materiaty i uradzenia z demonta linii zasilapcych i rozdzielczych naky zda& do operatora sieci
PGE Dystrybucja £6g— Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

Materiaty | uradzenia z demonta linii oswietlenia ulicznego naly zda do Miejskiego Zaktadu
Drog i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

Dopuszcza gizastosowanie zamiennych materiatéw iadzan o standardach jakciowych nie
gorszych nt projektowane. W przypadku lateoswietleniowych zastosowanie zamiennikéw jest
mozliwe pod warunkiemze wyghd zewrgtrzny bxdzie odpowiadat przgfym rozwiazaniom
okreslonym w ,Studium Urbanistycznym Zagospodarowania Stédmigcia — Trakt Wielu Kultur”
oraz lgda harmonizowa z latarniami ja zamontowanymi na ulicaclhsiednich i dochodcych. W
przypadku opraw zwkanych z iluminagj obiektow budowlanych zastosowanie zamiennikéw jest
mozliwe pod warunkiem oggniccia efektu wizualnego nie gorszega przyjety w projektowanych
rozwiazaniach.

Wykonanie rob6t montawych i instalacyjnych winno ldyzgodne z ,Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych rekomendowanych WwGEK”

-tom 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiegpraia - wersja 02/2009
-tom 7 - Uktady pomiarowe energii elektrycznej - wersja 02/2009



