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Piotrkéw-przedm-v2.PRD DZIALY KOSZTORYSU

L Nazwa dziatu Od Do
p.
Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu
Miasta
1/ROBOTY ROZBIORKOWE , CPV-45111100-9 1 12
2/ROBOTY MODERNIZACYJNE 13 63
2.|ROBOTY MURARSKIE , CPV-45262500-6 13 16
1
2.|ROBOTY TYNKARSKIE , CPV-45410000-4 17 21
2
2.|STOLARKA DRZWIOWA , CPV-45421000-4 22 33
3
2.|STOLARKA DRZWIOWA 22 23
3.
1
2./STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA 24 27
3.
2
2.|SCIANKI ALUMINIOWE 28 31
3.
3
2.|STOLARKA DRZWIOWA PRZECIWPOZAROWA 32 33
3.
4
2.|SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE, SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY | SUFITY 34 39
4/PODWIESZANE G-K, CPV-45410000-4
2.\WARSTWY PODLOGOWE, POSADZKI, OKLADZINY SCIENNE , CPV-45430000-0 40 48
5
2.|ROBOTY MALARSKIE , CPV-45442100-8 49 58
6
2.|POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE, CPV-45453000-7 59 63
7
3WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU , CPV-45453000-7 64 65
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Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu
Miasta
1 ROBOTY ROZBIORKOWE , CPV-45111100-9
1/KNR 4-01 [SST- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1/0354-06 |B1
<istniejgca szafka hydrantu do wymiany>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07 |B1
<istniejgca stolarka drzwiowa do demontazu>9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
3/KNR 4-01 [SST- |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.po- |m?2
d.1/0354-10 |B1 nad 2 m2
<istniejgca stolarka drzwiowa do demontazu>1,51*2,05 m2 3,10
RAZEM 3,10
4/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie lekkich scianek o konstrukcji drewniane;j m2
d.1/0427-06 |B1
analogia
2*1,75*2,73 m?2 9,56
RAZEM 9,56
5|KNR 4-01 |SST- |Rozebranie istniejacej kurtyny podwieszonej z piyt g-k m2
d.1/0427-05 |B1
analogia
<przyjeto>0,70%4,69 m2 3,28
RAZEM 3,28
6/KNR AT-12|SST- |Demontaz obudowy centrali z ptyt g-k m2
d.1/0201-01 B1
analogia
demontaz <przyjeto><powierzchnia pozioma>5,50+<boki>6,00*0,60 |m?2 9,10
(R*0,60)
RAZEM 9,10
7|KNR 4-01 |SST- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 |B1
<wg rysunku inwentaryzacji>
10,32+10,78+10,55+10,32+10,40+21,56+10,54+68,08 m?2 152,55
RAZEM 152,55
8/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie cokolikdw posadzek m
d.1/0804-08 |B1
<wg rysunku inwentaryzacji>
13,20+13,51+13,18+13,06+13,10+18,90+13,18+75,94-(12* |m 161,76
0,90+1,51)
RAZEM 161,76
9/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m?2
d.1/0348-03 B1 mentowo-wapiennej
<wysokos¢ scianek>2,73 2,73
A (obliczenia pomocnicze) =========
2,73
poz.9A*1,88-<otwory>0,90%2,05 m?2 3,29
2,05*0,10 m?2 0,21
poz.9A*2,96 m?2 8,08
poz.9A*1,73-<otwory>0,90%2,05 m?2 2,88
poz.9A*3,55 m?2 9,69
poz.9A*2,74-<otwory>0,90%2,05 m?2 5,64
poz.9A*2*2,90 m?2 15,83
poz.9A*2,68 m?2 7,32
poz.9A*2,70 m?2 7,37
poz.9A*0,90 m?2 2,46
poz.9A*2,74-<otwory>0,90%2,05 m?2 5,64
poz.9A*3,95 m?2 10,78
RAZEM 79,19
10/KNR 4-04 |SST- |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05 |B1
2,80 m 2,80
RAZEM 2,80
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11/KNR 4-04 |SST- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06 |B1
poz.10 m 2,80
RAZEM 2,80
12|KNR 4-04 |SST- |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07 |B1
poz.10 m 2,80
RAZEM 2,80
2 ROBOTY MODERNIZACYJNE
21 ROBOTY MURARSKIE , CPV-45262500-6
13/KNR 4-01 |SST- |Zamurowanie wlotéw istniejgcej wentylacji grawitacyjnej szt.
d.2.1/0323-02 |B2
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14/KNR 4-01 |SST- |Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamuro- |m?2
d.2.1]0303-02 B2 wanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej
<obmurowanie pionu wentylacji grawitacyjnej>0,40%2,73 m?2 1,09
<zamurowanie otworu drzwiowego>0,89*2,05 m?2 1,82
RAZEM 2,91
15/KNR 4-01 |SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 1 ceg. na |szt.
d.2.1/0333-09 B2 zaprawie cementowo-wapiennej
<wykucie otworow w $cianie konstrukcyjnej na przejscia ka- |szt. 2,00
natéw wentylacji mechanicznej>2
RAZEM 2,00
16/KNR 4-01 |SST- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 m3
d.2.1/0329-03 B2 ceg. ha zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
<wykucie otworu w $cianie konstrukcyjnej na przejscia kana-jm3 0,12
téw wentylacji mechanicznej>0,40%0,60%0,52
RAZEM 0,12
2.2 ROBOTY TYNKARSKIE , CPV-45410000-4
17/KNR 4-01 |SST- |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zapr. |m?2
d.2.2/0711-01 B3 cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i pustakow
(do 1Tm2 w 1 miej.)
<naprawa tynkéw istniejgcych po pracach rozbiérkowych>
<na $cianach, przyjeto>2,73*0,20*11 m2 6,01
<na osciezach, przyjeto>1,00 m2 1,00
<inne, przyjeto>1,00 m2 1,00
RAZEM 8,01
18/KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z za-  |m?2
d.2.2/0711-13 B3 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegtly i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
<naprawa tynkéw istniejgcych po pracach rozbiérkowych>
<na tynkach sufitow, przyjeto>0,20*(2,96+3,55+2*2,90+ m2 5,77
3,62+2,85+10,07)
<inne, przyjeto>1,00 m2 1,00
RAZEM 6,77
19/KNR 9-03 |SST- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem |m?2
d.2.2/0105-06 B3 recznym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe gtadzone
<tynkowanie nowych zamurowan z cegty>5*0,20*0,20+0,40* m2 4,94
2,73+2*0,89*2,05
RAZEM 4,94
20|KNR 9-03 |SST- |Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa gipsowa wy-m?2
d.2.2/0109-03 B3 konywana recznie
Krotnos¢ = 5
poz.19 m2 4,94
RAZEM 4,94
21|KNR 9-03 |SST- |Zatozenie naroznikow tynkarskich dla tynkow wykonywanych m?2
d.2.2|/0109-07 |B3 na $cianach
poz.19 m2 4,94
RAZEM 4,94
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23 STOLARKA DRZWIOWA , CPV-45421000-4
2.31 STOLARKA DRZWIOWA
22 SST- |Dostawa i montaz stolarki drzwiowej /wg rys. nr: 5/ ; typy :  |kpl
d.2. kalk. wlas- |B4 D1, D2 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.1|na
<typ : D1, D2>3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
23 SST- |Dostawa i montaz stolarki drzwiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : kpl
d.2. kalk. wlas- |B4 D3 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.1|na
<typ : D3>1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.3.2 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA
24 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2.|kalk. wias- |B4 DA1 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.2|na
<typ : DA1>1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2.kalk. wtas- |B4 DA2 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.2|na
<typ : DA2>1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2.kalk. wtas- |B4 DA3 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.2|na
<typ : DA3>2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
27 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2.|kalk. wtas- |B4 DA4 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.2|na
<typ : DA4>1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
233 SCIANKI ALUMINIOWE
28 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2. kalk. wlas- |B4 OA1 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.3|na
<typ : OA1>1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2. kalk. wlas- |B4 OA2 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.3|na
<typ : OA2>2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
30 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2. kalk. wlas- |B4 OA3 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.3|na
<typ : OA3>1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2. kalk. wlas- |B4 OA4 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.3|na
<typ : OA4>1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
234 STOLARKA DRZWIOWA PRZECIWPOZAROWA
32 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2.|kalk. wias- |B4 DPS1 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.4|na
<typ : DPS1>1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 SST- |Dostawa i montaz stolarki aluminiowej /wg rys. nr: 5/ ; typ : |kpl
d.2.|kalk. wias- |B4 DPS2 /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
3.4|na
<typ : DPS2>1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
24 SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE, SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY | SUFITY POD-
WIESZANE G-K , CPV-45410000-4
34/KNR-W 2- |SST- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2
d.2.4/02 2702-01|B5 ptytami z wetny szklanej , format : 600x600 mm
<pomiar pola Auto-Cad>88,50 m?2 88,50
RAZEM 88,50
35|KNR AT-12|SST- |Sufit podwieszany wstegowy z plyt gipsowo-kartonowych na |m2
d.2.4/0201-01 z. |B5 metalowej konstrukcji no$nej, jedna warstwa pokrycia
0.4.1.
analogia
3,10+(11,16-2*0,60)*0,28+1,70%(6,72-2*0,60)*0,28 m?2 8,52
RAZEM 8,52
36/KNR AT-12|SST- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczejm?2
d.2.4/0103-06 z. |B5 konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
0.4.1. wym 100-02
2,73*1,88-1,00%2,00 m?2 3,13
2,73*1,10-0,90*2,00 m?2 1,20
2,73*2,42 m?2 6,61
2,73*1,75-1,00%2,00 m?2 2,78
0,63*(5,60+2,80) m?2 5,29
2,73*1,93-0,90*2,00 m?2 3,47
2,73*2,99 m?2 8,16
RAZEM 30,64
37|KNR AT-12|SST- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczejm?2
d.2.4/0103-05 z. |B5 konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
0.4.1. wym 75-02
analogia
<$cianka podblatowa lady recepcyjnej>0,73*(1,60+1,27+2* |m?2 6,18
0,60+1,67+2,72)
RAZEM 6,18
38/KNR AT-12|SST- |Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kons- |m2
d.2.4/0102-01 z. |B5 trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwo-
0.4.1. wym 50-01
5%((0,23+0,15)*0,80+2*0,15*0,23)+(0,50+2*0,56)*3,62 m?2 7,73
RAZEM 7,73
39/KNR AT-12|SST- |Wzmocnienie otworéw systemowymi profilami UA100 przed |m2
d.2.4/0109-01 BS osadzeniem stolarki
analogia
2*1,20*2,10+1,73*2,10+1,60*1,35+1,00*2,07 m?2 12,90
RAZEM 12,90
2.5 WARSTWY PODLOGOWE, POSADZKI, OKLADZINY SCIENNE , CPV-45430000-0
40 SST- |Doczyszczenie podtoza z resztek kleju po usunietej wykta- |m?2
d.2.5kalk. wtas- |B6 dzinie pcv
na
<pomieszczenia razem>
<0.01>14,60 14,60
<0.02>22,25 22,25
<0.03>17,84 17,84
<0.04>18,34 18,34
<0.05>33,80 33,80
<0.06>20,52 20,52
<0.07>20,96 20,96
<0.08>6,16 6,16
A (obliczenia pomocnicze) =========
154,47
<pomieszczenia z frezowanym podtozem>
<0.01>14,60 14,60
<0.03>17,84 17,84
B (obliczenia pomocnicze) =========
32,44
poz.40A-poz.40B m?2 122,03
RAZEM 122,03
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41/KNR AT-17|SST- |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci |m?2
d.2.5/0109-05 B6 watka 20 cm na gt. 10 mm
poz.40B m?2 32,44
RAZEM 32,44
42INNRNKB |SST- |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzch-|m2
d.2.5/1202 1134- |B6 nie poziome
01
<pomieszczenia z posadzkg gresowg>
<0.01>14,60 14,60
<0.03>17,84 17,84
A (obliczenia pomocnicze) =========
32,44
<pomieszczenia z posadzkg z wyktadziny pcv>
<0.08>6,16 6,16
<0.02>22,25 22,25
<0.04>18,34 18,34
<0.05>33,80 33,80
<0.06>20,52 20,52
<0.07>20,96 20,96
B (obliczenia pomocnicze) =========
122,03
poz.42A+poz.42B m?2 154,47
RAZEM 154,47
43INNRNKB |SST- |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio4 m2
d.2.5/202 1130- |B6 mujacej grubosci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o
02 1130-03 pow. ponad 8 m2
<wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. 3 mm pod wykta-
dzine pcv>
poz.42B m?2 122,03
RAZEM 122,03
44\NNRNKB |SST- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na za-|m?2
d.2.5/202 2806- |B6 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.ponad 10 m2
poz.42A m?2 32,44
RAZEM 32,44
45NNRNKB [SST- |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.2.5/202 2809- |B6 w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
39,70-1,51-3*0,90-2*1,00 m 33,49
RAZEM 33,49
46 SST- |Montaz listew progowych w posadzkach, w otworach drzwio- szt
d.2.5kalk. wtas- |B6 wych /w miejscach potgczen posadzek istniejgcych z nowy-
na mi i posadzek réznych typéw/
<przyjeto>4 szt 4,00
RAZEM 4,00
47/KNR 2-02 |SST- |Montaz posadzki systemowej homogenicznej pcv m?2
d.2.5/1112-05 |B6
kalk. wias-
na
poz.42B+<dodatek na wywiniecia na $ciany>0,10*1,05*poz. |m2 134,84
42B
RAZEM 134,84
48|KNR 2-02 |SST- |Wykonanie oktadziny kamiennej $ciennej z ptyt trawertyno- |m?2
d.2.5/2101-01 B6 wych gr. 1,50 cm i impregnacja oktadziny
analogia
24,74 m?2 24,74
RAZEM 24,74
2.6 ROBOTY MALARSKIE , CPV-45442100-8
49/KNR 4-01 |[SST- |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.2.6/1208-02 |B7
przyjeto :
<s$ciany komunikacji>1,60*(34,78+5,46)-<otwory>1,60* m2 61,77
(1,51+2*1,00)+<inne>3,00
RAZEM 61,77
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50/KNR 4-01 |SST- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskroba- |m2
d.2.6/0713-01 B7 niem farby na $cianach
<0.01>2,50*(6,23+0,23)-(1,51*2,05+2*1,00*2,05+0,70*0,75) |m2 8,43
<0.02>2,73%(9,94+2,11+1,57)-2*1,70*1,75 m?2 31,23
<0.03>2,50*2,90+16,40 m?2 23,65
<0.04>2,50%10,41-2*1,70*1,75 m?2 20,08
<0.05>2,50%(12,01+11,34+0,90)-1,70*1,75 m?2 57,65
<0.06>2,73*13,49-2*1,70*1,75 m?2 30,88
<0.07>2,73*13,03-2*1,70*1,75 m?2 29,62
<0.08>2,50*5,37 m?2 13,43
<oscieza>9*0,20%(1,75+2%1,70) m?2 9,27
<inne, przyjeto>10,00 m?2 10,00
RAZEM 234,24
51/KNR 4-01 |SST- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskroba- |m2
d.2.6/0713-02 B7 niem farby na stropach
<catkowita powierzchnia>poz.40A-<powierzchnia sufitéw m?2 61,17
podwieszanych>(poz.34+3,10+1,70)
RAZEM 61,17
52|KNR 2-02 |SST- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach -m2
d.2.6/0815-03 B7 szpachlowanie wyréwnawcze przed malowaniem
analogia
poz.50 m?2 234,24
RAZEM 234,24
53/KNR 2-02 |SST- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach - |m2
d.2.6/0815-05 B7 szpachlowanie wyréwnawcze przed malowaniem
analogia
poz.51 m?2 61,17
RAZEM 61,17
54/KNR 2-02 |SST- |Gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw srodkiem gruntuja- |m2
d.2.6/1505-02 |B7 cym
analogia
poz.19+p0z.35+2*p0z.36+2*p0z.37+p0z.38+poz.50+poz.51 |m? 390,24
RAZEM 390,24
55/KNR 2-02 |SST- |Malowanie $cian farbami na bazie zywic akrylowo-kopolime- |m?
d.2.6/1505-01 B7 rowych
analogia
pomieszczenia do wysokosci 1,60 m
<0.01>1,60%(8,47+0,23-1,51-2*1,00)-0,70%0,75 m?2 7,78
<0.02>1,60%(8,93+4,95+3,63-1,10)-2*0,80*1,75+0,75*2* m?2 28,63
(1,25+1,60+0,60)
<0.03, 0.04>1,60%(11,40+2,90+2,56-1,10)-2*0,80*1,75+ m?2 38,82
16,40
<0.05>1,60%(27,10+0,90-2*1,10)-0,80%1,75 m?2 39,88
<0.06>1,60%13,49-2*0,80*1,75 m?2 18,78
<0.07>1,60%(13,03+2,94)-2*0,80*1,75 m?2 22,75
<0.08>1,60%(10,14-1,00) m?2 14,62
<oscieza>9*0,20%2*0,80 m?2 2,88
<inne, przyjeto>3,00 m?2 3,00
RAZEM 177,14
56/KNR 2-02 |SST- |Malowanie Scian i sufitow farbami lateksowymi m?2
d.2.6/1505-01 B7
analogia
poz.54-poz.55 m?2 213,10
RAZEM 213,10
57/KNR 4-01 |SST- |Renowacja parapetdéw okiennych wewnetrznych z lastryko. |m?2
d.2.6/1212-02 B7 Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa z jednokrot-
analogia nym szpachlowaniem
9*0,43+<boki>9*0,06*1,85 m?2 4,87
RAZEM 4,87
58/ KNR 4-01 |SST- |Mycie posadzek po robotach malarskich m?2
d.2.6/1215-08 |B7
analogia
poz.40A m?2 154,47
RAZEM 154,47
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Lp. | kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcze- Razem
Cji spec golne
tech
n.
27 POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE, CPV-45453000-7
59 SST- |Przyklejenie na scianach listew winylowych, teksturowanych,/m
d.2.7 kalk. wias- |B8 barwionych w masie o szerokosci 20 cm i grubosci 2 mm
na
<0.01>0,13+1,12+0,68+1,60+0,23 m 3,76
<0.03>2,00+1,71+1,15+2,72+0,68+0,12 m 8,38
RAZEM 12,14
60 SST- |Dostawa i montaz lady recepcyjnej wg rysunku szczegoéto- | kpl
d.2.7 kalk. wias- |B8 wego
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
61/KNR 2-15 |SST- |Szafki hydrantowe wnekowe. Montaz szafki hydrantowej szt.
d.2.7/0120-02 |B8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62 SST- |Naprawa fragmentu elewacji w miejscu wykucia otworu na  |kpl.
d.2.7 kalk. wias- |B8 wentylacje mechaniczng
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63 SST- |Naprawy uszkodzen w pomieszczeniach graniczacych z za- |kpl.
d.2.7 kalk. wias- |B8 kresem opracowania powstatych na skutek prowadzenia
na prac remontowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU , CPV-45453000-7
64/KNR 4-04 |SST- |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- |m3
d.3/1101-02 BO niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢
1101-05 20 km
<przyjeto>(poz.4+poz.5+p0z.6)*0,12+p0z.7*0,005+poz.9* |m3 16,602
0,14+poz.16+<inne przyjeto>2,00
RAZEM 16,602
65|WKI - 2. SST- |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych |t
d.3|701.07.09 |BO materiatdw ceramicznych i elementéw nie zawierajgcych
SEK substancji niebezpiecznych (optaty za korzystanie ze $rodo-
wiska - utylizacja odpadow)
poz.64*1,20 t 19,92
RAZEM 19,92
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