P.P.W. "BIOPROJEKT" ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica

PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grabskiej

ADRES INWESTYCJI  : ul. Grabska i

INWESTOR : MIASTO PIOTRKOw TRYBUNALSKI

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Trybunalski ul. Pasaz Rudowskiego 10
WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>>

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE : P.P.W.BIOPROJEKT GRZEGORZ JASKI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
SPRAWDZIL PRZEDMIAR : GRZEGORZ JASKI, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
DATA OPRACOWANIA :04.03.2012

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.03.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujace sieci:

- kanat sciekdw grawitacyjnych - PVC ?200mm L= 54,9 m
- kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC ?160mm o tgcznej dugosci L= 4,9m

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC d =200 mm a na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i potgczeniowe PE d=1000
mm. Na kolektorach w celu wykonania przykanalikow zamontowano tréjniki PVC 200/160/45°

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicz-
nych jak i ustalen w Urzedzie Miasta w Piotrkowie Tryb biorac pod uwage technologie wykonania robét, warunki gruntowo wodne jak i
wzgledy ekonomiczne,

Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :

- wodocigg

- kabel energetyczny

- kanalizacja deszczowa (przepusty)
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kolektor kanalizacji sanitarnej fi 200mm PVC-U
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1./0111-01 nie réwninnym/tyczenie +inwentaryzacja
1
0.0549 km 0.0549
RAZEM 0.0549
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
181.2 m3 181.2000
RAZEM 181.2000
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 10
181.2 m3 181.2000
RAZEM 181.2000
4/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1.|0301-02 kat. I11)
1
9.06 m3 9.0600
RAZEM 9.0600
5/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)/szalunki
1|kalk. wkasna |systemowe
241.6 m?2 241.6000
RAZEM 241.6000
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.|0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 0.5m szer.)/
1|kalk. wkasna |szalunki systemowe
241.6 m?2 241.6000
RAZEM 241.6000
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
141.56 m3 141.5600
RAZEM 141.5600
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm/podsypka m3
d.1./1411-03
1|analogia
11.0 m3 11.0000
RAZEM 11.0000
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm/obsypka m3
d.1./1411-03
1|analogia
8.8 m3 8.8000
RAZEM 8.8000
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm/zasypka m3
d.1./1411-03
1|analogia
11.0 m3 11.0000
RAZEM 11.0000
11 Koszty zajecia pasa drogowego wraz z wkasciwym zabezpieczeniem robét/ kpl
d.1.|kalk. wkasna |zgodnie z projektem technicznym
1
1.0 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
12 Koszty robét porzgdkowych i odtworzeniowych kpl
d.1.|kalk. wkasna
1
1.0 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
1.2 Roboty monta zowe
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
54.9 m 54.9000
RAZEM 54.9000
14/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
2
4.0 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm/tréjnik
2
1.0 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
16|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne o $rednicy 1000 mm kpl
d.1./1418-01
2|analogia
2.0 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000
17|KNNR 4 Rury ochronne na kable o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|1308-01
2|analogia
2.0 m 2.0000
RAZEM 2.0000
2 Ruroci agi kanalizacji sanitarnej fi 160mm PVC-U
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.2.|0111-01 nie réwninnym/tyczenie +inwentaryzacja
1
0.0049 km 0.0049
RAZEM 0.0049
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
15.5 m3 15.5000
RAZEM 15.5000
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 10
15.5 m3 15.5000
RAZEM 15.5000
21|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2.|0301-02 kat. I11)
1
0.8 m3 0.8000
RAZEM 0.8000
22|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)/szalunki
1|kalk. wkasna |systemowe
20.6 m?2 20.6000
RAZEM 20.6000
23|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
12.0 m3 12.0000
RAZEM 12.0000
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm/podsypka m3
d.2.|1411-03
1/analogia
1.0 m3 1.0000
RAZEM 1.0000
25|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm/obsypka m3
d.2.|1411-03
1|analogia
0.8 m3 0.8000
RAZEM 0.8000
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm/zasypka m3
d.2.|1411-03
1/analogia
1.0 m3 1.0000
RAZEM 1.0000
2.2 Roboty monta zowe
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
4.9 m 4.9000
RAZEM 4.9000
28|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.|1321-02 mm
2
4.0 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 Kolektor kanalizacji sanitarnej fi 200mm PVC-U
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym/tyczenie +inwentaryzacja
obmiar = 0.0549 km
-R --
1* robocizna r-g 3.0744
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0060
watow
0.11m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.0824
1.5m-g/km
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =181.2 m3
-R --
1* robocizna r-g 46.2060
0.255r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 16.4892
0.091m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 49.4676
0.273m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
obmiar =181.2 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 28.9920
0.016*10=0.16m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.1.1/0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)
obmiar =9.06 m3
~-R--
1* robocizna r-g 18.1200
2r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.0804
0.34m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m?2
d.1.1|0322-07 péw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
kalk. wtasna | grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)/szalunki systemowe
obmiar =241.6 m2
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 25.0247
(0.5423/5=0.10846)*0.955=0.103579r-g/m?2
-8 -
2* szalunki m-g 4.8320
0.02m-g/m2
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.1.1/0322-08 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
kalk. wtasna |grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za
dalszy 0.5m szer.)/szalunki systemowe
obmiar =241.6 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.5877
(0.1861/5=0.03722)*0.955=0.035545r-g/m?2
- S -
2* szalunki m-g 4.8320
0.02m-g/m?2
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7\KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-03 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-
Il - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =141.56 m3
-R -
1* robocizna r-g 37.5969
0.227*1.17=0.26559r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 22.8563
0.138*1.17=0.16146m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.1863
0.0132*1.17=0.015444m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1/1411-03 kich grub. 20 cm/podsypka
analogia obmiar =11.0 m3
~-R--
1* robocizna r-g 20.4600
1.86r-g/m3
- M --
2% piasek m3 13.4200
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 7.4800
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm/obsypka
analogia obmiar =8.8 m3
-R -
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 16.3680
1.86r-g/m3
M --
2% piasek m3 10.7360
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 5.9840
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm/zasypka
analogia obmiar =11.0 m3
-R -
1* robocizna r-g 20.4600
1.86r-g/m3
- M -
2* piasek m3 13.4200
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 7.4800
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 Koszty zajecia pasa drogowego wraz z wkasci- | kpl
d.1.1|kalk. wkasna |wym zabezpieczeniem robo6t/zgodnie z projek-
tem technicznym
obmiar =1.0 kpl
- M -
1* Koszty zajecia pasa drogowego wraz z wkasci- | kpl 1.0000
wym zabezpieczeniem robét/zgodnie z projek-
tem technicznym
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 Koszty robét porzgdkowych i odtworzeniowych | kpl
d.1.1|kalk. wkasna |obmiar =1.0 kpl
- M -
1* Koszty innych rob6t porzadkowych i odtworze- | kpl 1.0000
niowych
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady  Koszt
jedn.
1.2 Roboty monta zowe
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.1.2/1308-03 zewn. 200 mm
obmiar =54.9m
-R -
1* robocizna r-g 27.4500
0.5r-g/m
- M --
2% rury PVC fi 200mm SDR 34 m 55.9980
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.5710
0.0104m-g/m
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 4 Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.2|1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
obmiar =4.0 szt
~-R--
1* robocizna r-g 1.2000
0.3r-g/szt
M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3600
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.2|1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/trojnik
obmiar =1.0 szt
~-R--
1* robocizna r-g 0.3000
0.3r-g/szt
M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm/tréjnik
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0900
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne o srednicy 1000 mm kpl
d.1.2|1418-01 obmiar =2.0 kpl
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 5.6600
2.83r-g/kpl
M --
-8-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% Studnie PE fi 1000mm z wtazem zeliwnym kpl 2.0000
ciezkim, pierscieniem odcigzajgcym i regula-
cyjnym
1kpl/kpl
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.1200
0.06m-g/kpl
5* zuraw samochodowy m-g 1.4200
0.71m-g/kpl
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 4 Rury ochronne na kable o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2{1308-01 obmiar =2.0m
analogia
-R --
1* robocizna r-g 0.6680
0.334r-g/m
- M --
2* rura AROT m 2.0400
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0126
0.0063m-g/m
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kolektor kanalizacji sanitarnej fi 200mm PVC-U
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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1m)/szalunki systemowe
obmiar =20.6 m2

-10 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2 Ruroci ggi kanalizacji sanitarnej fi 160mm PVC-U
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
18|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym/tyczenie +inwentaryzacja
obmiar = 0.0049 km
-R --
1* robocizna r-g 0.2744
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0005
watow
0.11m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.0074
1.5m-g/km
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =15.5m3
~-R--
1* robocizna r-g 3.9525
0.255r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 1.4105
0.091m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.2315
0.273m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
obmiar =15.5 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 2.4800
0.016*10=0.16m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.2.1/0301-02 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)
obmiar = 0.8 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.6000
2r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2720
0.34m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m?2
d.2.1|0322-07 péw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
kalk. wtasna | grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
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~-R--
1* robocizna r-g 2.1337
(0.5423/5=0.10846)*0.955=0.103579r-g/m2
-8 -
2* szalunki m-g 0.4120
0.02m-g/m2
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-03 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-
Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =12.0 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3.1871
0.227*1.17=0.26559r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.9375
0.138*1.17=0.16146m-g/m3
3* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1853
0.0132*1.17=0.015444m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm/podsypka
analogia obmiar =1.0 m3
-R -
1* robocizna r-g 1.8600
1.86r-g/m3
- M -
2* piasek m3 1.2200
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.6800
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm/obsypka
analogia obmiar = 0.8 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.4880
1.86r-g/m3
M --
2% piasek m3 0.9760
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.5440
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-11 -
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26|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm/zasypka
analogia obmiar =1.0 m3

-R -
1* robocizna r-g 1.8600
1.86r-g/m3

- M -
2* piasek m3 1.2200
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.6800
0.68m-g/m3

Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.2 Roboty monta zowe
27/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.2.2|1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =4.9m
-R --
1* robocizna r-g 1.6905
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 4.9980
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0407
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2.2|1321-02 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm

obmiar =4.0 szt

-R -
1* robocizna r-g 1.1200
0.28r-g/szt

- M -
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt

3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.3200
0.08m-g/szt

Koszty po srednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Rurociggi kanalizacji sanitarnej fi 160mm PVC-U

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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