P.P.W. "BIOPROJEKT" ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica

PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45330000-9 Raoboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanaléw ciekowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagow do odprowadzania ciekow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY StOWACKIEGO ORAZ ULICACH PRZYLEG-
LYCH WRAZ Z PRZEDLUZENIEM KOLEKTORA Nr Il W PIOTRKOWIE TRYB. - Czesé 1

ADRES INWESTYCJlI  :  ul. Slowackiego, Zawodzie Piotrkéw Tryb.

INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Tryb. ul. Pasaz Rudowskiego 10

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE : P.P.W."BIOPROJEKT"

DATA OPRACOWANIA :  Lipiec 2012

Ogdlem wartos$¢ kosztorysowa robét zl

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Lipiec 2012

ryczna 2 lsezl* é0-44) 16-97-72
ZENICA
REGON 590479244 NIP 771-158-49-67

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA SIEC ]
11 Roboty przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- {km
d.1. nie réwninnym.
1 Krotnoéé = 2
1.6074 km 1.607
RAZEM 1.607
2 Rozebranie nawierzchni utwardzonej gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.
1
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.i. Krotnos¢ = 1.5
1
35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000
4 Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej z wypelnianiem spoinjm2
d.1. piaskiem
1
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5 Rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego(szlaki) gr. 15 cm mechanicz-|m2
d.1. nie
1
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
6 Reczne wykopy kontrolne w ckolicy skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem m3
d.1.
1
50.00 m3 50.000
RAZEM 50.000
7 Koszty zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia organizacji ruchu kpl
d.1.
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Rury ochronne AROTA o $r.nom. 110 mm m
d.1.
1
190.00 m 190.000
RAZEM 190.000
9 Rury ochronne PE fi 250mm kolizje z gazem m
d.1.
1
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
10 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kp!.
d.1. typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
90.00 kpl. 90.000
RAZEM 90.000
11 Demontaz konstrukcji podwieszert kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1. typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
90.00 kpl. 90.000
RAZEM 90.000
1.2 Roboty odwodnieniowe
112 Igtofiltry o §r.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m szt.
d.1i.
2
900.00 szt. 900.000
RAZEM 900.000
13 Pompowanie z zestawu iglofiftréw godz.
d.1.
2
1152.00 godz. 1152.000
RAZEM 1152.000
1.3 Roboty ziemne
14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1. gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
3
5228.1 m3 5228.100
RAZEM 5228.100
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Lp. | Podstawa Opils | wyllczenla J.m. Poszcz Razem
15 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |{m3
d.1. czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
3 Krotno$¢ = 8
5228.1 m3 5228.100
RAZEM 5228.100
16| Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.. mi na odleglo$¢ do 1 km (kat.gr.lll-1V)
3
580.9 m3 580.900
RAZEM 580.900
17 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gigb.do 6m palami  |m?
d.1. szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z roz-
3 bidrk
7744.a0 m2 7744.000
RAZEM 7744.000
18 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.1. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 35 cm) - kat.gr. |1l
4989.4 m3 4989.400
RAZEM 4989.400
19 Dostawa gruntu speiniajacego wymogi do zasypki m3
d.t.
3
4989.4 m3 4989.400
RAZEM 4989.400
20 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
3
232.4 m?3 232.400
RAZEM 232.400
21 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
3
387.2 m3 387.200
RAZEM 387.200
22 Zagegszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-ll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.
3
619.6 m3 619.600
RAZEM 619.600
23 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.
3
4989.4 m3 4989.400
RAZEM 4989.400
14 Roboty montazowe
24 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|-
4
919.2 m 919.200
RAZEM 919.200
25 Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o §r. zewn. 250 mm m
d.1.
4
371.5 m 371.500
RAZEM 371.500
26 Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 15/25 rurami 0 $r.225mmw  |m
d.1. gruntach kat. lll-IV
4
177.50 m 177.500
RAZEM 177.500
27 Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ziacz.
d.1. czolowego o $r. zewn. 225 mm
4
15.00 zlgcz. 15.000
— RAZEM 15.000
28 Przewierty maszyna do wiercer poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm |m
d.1. w gruntach kat. lll-IV
4
139.2 m 139.200
RAZEM 139.200
29 Polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlacz.
d.1. czotowego o $r. zewn. 250 mm
4
12.00 ztacz. 12.000
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000
30 Studnie rewizyjne z krggéw zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1. glebok. 3m
4
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
Kyl Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1. 2a kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
4
2.00 {0.5m) 2.000
stud.
RAZEM 2.000
32 Studnie rewizyjne z PE o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o glgbok. 3m stud.
d.1.
4
36.00 stud. 36.000
RAZEM 36.000
33 Studnie rewizyjne z PE o $r. 600 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m stud.
d.1.
4
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
34 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1. mm/ trdjniki
4
26.00 szt 26.000
RAZEM 26.000
35 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.1. mm/tréjnik
4
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
36 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o &r. zewn. 200 |szt
d.1. mm
4
120.00 szt 120.000
RAZEM 120.000
37 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe iaczone na wcisk o ér. zewn. 250 {szt
d.1. mm
4
40.00 szt 40.000
RAZEM 40.000
38 Polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania [zlacz.
d.1. czotowego o §r. zewn, 225 mm
4
9.00 2iacz. 9.000
RAZEM 9.000
39 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych/ tréjni-|szt
d.1. ki PE
4
9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
40 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocy ksztattek |ziacz.
d.1. elekirooporowych o §r. zewn. 225 mm
4
9.00 2lacz. 9.000
RAZEM 9.000
41 Mc:\éaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewanych/ trojni-|szt
d.1. ki
4
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
42 Polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |2iacz.
d.1. czotowego o &r. zewn. 250 mm
4
2.00 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
43 Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek (zigcz.
d.1. elektrooporowych o $r. zewn. 250 mm
4
2.00 2l3cz. 2.000
RAZEM 2.000
44 Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-]m
da.1. mi o §r.406mm w gruntach kat. lit-IV
4
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J-m. Poszcz Razem
82.5 m 82.500
RAZEM 82.500
45 Przeciaganie rurociggoéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1. ochronnych/bez kosziu rury przewiertowej
4
82.5 m 82.500
RAZEM 82.500
46 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm/przebudowa istniejgcych hydran- |kp!
d.1. tow
4
2.00 kp! 2.000
RAZEM 2.000
47 Rury 2elbetowe taczone na styk z opaska 2elbetowa o §r. 400 mm m
d.1.
4
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
48 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5m3- {m3
d1. elementy zelbetowe scianki boczne przepustu
4
40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
1.5 Roboty odtworzeniowe
49 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.
5
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
50 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gruboséci 12 cm m2
d.1. Krotno$¢ = 1.5
5
35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000
5 Nawierzchnia z trylinki na podsypce piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem m2
di.
5
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
52 Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na jezdniach - warstwa dolna o gr. 15 cm/|m2
d.1. odtworzenie uszkodzonej drogi szlakowej
5
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
53 Koszty innych robét odtworzeniowych kpl
d.1.
5
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.Il1-1V+odt. rowow m2
d.1.
5
3000.00 m2 3000.000
RAZEM 3000.000
2 KOLEKTOR KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
2.1 Roboty przygotowawcze
55 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- [km
d.2 nie roGwninnym.
1 Krotno$é = 2
1.5153 km 1.515
RAZEM 1.515
c’56 Montaz konstrukcji podwieszeri rurociggow i kanaldw; element o rozpigtosci 4 [kpl.
2. m
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw; element o rozpietoéci |kpl.
d.2 am
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty odwodnieniowe
58 Igtofiltry o ér.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m szi.
d.2.
2
1400.00 szi. 1400.000
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RAZEM 1400.000
59 Pompowanie z zestawu igtofiltrow godz.
d.2.
2
1630.00 godz. 1630.000
RAZEM 1630.000
23 Roboty ziemne
60 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.ty2ki 040 m3w |m3
d.2. gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3
5489.1 m3 5489.100
RAZEM 5489.100
61 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- (m3
d.2. mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lli-IV)
3
609.9 m3 609.900
RAZEM 609.900
62 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glgb.do 6m palami  |m2
d.2. szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z roz-
3 bi6rk
8133?00 m?2 8133.000
RAZEM 8133.000
63 Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.2. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
5223.3 m3 5223.300
RAZEM 5223.300
64 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.
3
244.0 m3 244.000
RAZEM 244.000
65 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.
3
406.7 m3 406.700
RAZEM 406.700
66 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-ll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.
3
650.7 m3 650.700
RAZEM 650.700
67 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.
3
5282.3 m?3 5282.300
RAZEM 5282.300
24 Roboty montaZowe
68 Komora wigczeniowa kp!
d.2.
4
1.0 kp! 1.000
RAZEM 1.000
d69 Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
2.
4
1355.5 m 1356.500
RAZEM 1355.500
70 Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm |m
d.2. w gruntach kat. 1lI-1vV
4
159.8 m 159.800
RAZEM 159.800
71 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania {2facz.
d.2. czolowego o sr. zewn. 355 mm
4
14.00 2iacz. 14.000
RAZEM 14.000
72 Studnie rewizyjne z kregéw Zelbstowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.2. glebok. 3m
4
30.00 stud. 30.000
RAZEM 30.000
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73 Studnie rewizyjne z kregéw 2elbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie  [[0.5 m]
d.2. 2a kazde 0.5 m rb2nicy gieb. stud.
4
30.00 [0.5m] 30.000
stud.
RAZEM 30.000
74 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o §r. zewn. 315 [szt
d.2. mm/tréjnik
4
9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
75 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 315 |szt
d.2. mm
4
90.00 szt 90.000
RAZEM 90.000
76 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o szt
d.2. ér.zewnetrznej 315-355 mmitrojnik
4
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
77 Polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.2. czolowego o $r. zewn. 355 mm
4
3.00 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
78 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocy ksztaltek |zlacz.
d.2. elektrooporowych o §r. zewn. 355 mm
4
3.00 Zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
79 Przewierty maszyng do wiercent poziomych WP 30/60 rurami o $r.508mmw |m
d.2. gruntach kat. Ill-IV
4
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
80 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o ér.nom. 400-800 mm w rurach m
d.2. ochronnych/bez kosztu rury
4
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
81 Rury 2elbetowe tgczone na styk z opaska 2elbetowg o $r. 800 mm m
d.2.
4
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
82 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5m3 - |m3
d.2. elementy 2elbstowe scianki boczne przepustu
4
8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
83 B Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych §cianki wzmacniajace m3
d.2. przy stawie dz. 35/1
4
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
3 PRZYLACZA KANALIZACJI
31 Roboty przygotowawcze
84 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |[km
d.3. nie réwninnym.
1 Krotnosé = 2
1.0074 km 1.007
RAZEM 1.007
85 Reczne wykopy kontrolne w okolicy skrzyzowan z istnisjacym uzbrojeniem m3
d.3.
1
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
86 Rury ochronne AROTA o ér.nom. 110 mm m
d.3.
1
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
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87 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.3. typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
60.00 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
88 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | telekomunikacyjnych |kpl.
d.3. typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
60.00 kp!. 60.000
RAZEM 60.000
3.2 Roboty zlemne
89 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.ty2ki 0.40 m3w |m3
d.3. gr-kat. lll-}V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
2
2222.1 m3 2222.100
RAZEM 2222.100
90 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.3. czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 8
22221 m3 2222.100
RAZEM 2222100
91 Reczne roboty ziemne 2 transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.3. mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lil-IV)
2
246.9 m3 246.900
RAZEM 246.900
92 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.a. czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
2 Krotno$¢ = 8
246.9 m3 246.900
RAZEM 246.900
93 ) Pelne umochienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- {m2
d.3. praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)/szalunki
2 wiel.uzytku
2212.00 m? 2212.000
RAZEM 2212.000
94 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.3. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2 luznym 35 cm) - kat.gr. I-I|
2317.00 m3 2317.000
RAZEM 2317.000
95 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.
2
54.5 m3 54.500
RAZEM 54.500
96 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.
2
90.7 m3 90.700
RAZEM 90.700
97 Dostawa gruntu spetniajacego wymogi do zasypki m3
d.3.
2
2317.00 m3 2317.000
RAZEM 2317.000
33 Roboty montazowe
98 Kanaly 2 rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d3.
3
1007.4 m 1007.400
RAZEM 1007.400
99; Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe igczone na wcisk o §r. zewn. 160 szt
d.3. mm
3
240.00 szt 240.000
RAZEM 240.000
100 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.3. mm/korki
3
120.00 szt 120.000
RAZEM 120.000
101 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-(m
d.3. mi 0 $r.273mm w gruntach kat. lll-IV
3
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705.0 m 705.000
RAZEM 705.000
102 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.3. ochronnych/bez kosztu rury
3
705.0 m 705.000
RAZEM 705.000
34 Roboty odtworzeniowe
103 Koszty robét odtworzeniowych kp!
d3.
4
1.00 kp! 1.000
RAZEM 1.000
104 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lll-IV m2
d.3.
4
780.00 m2 780.000
RAZEM 780.000

Norma PRO Wersia 4.30a Licencia: 37682 dia BIOPROJEKT
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Lp. | Podstawa Opls jm | Nakiady | Koszt
Jedn.
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA SIEC
11 Roboty przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1 Ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym.
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1.6074 = 1,607 km
~R-—
1* robocizna r-g 179.9840
56*2=112r-g/km
—-M-
2 slupki drewniane iglaste &r. 70 mm dla drég i m3 0.3535
watlbw
0.11°2=0.22m3/km
~-S-
3 samochéd dostawczy m-g 4.8210
1.5*2=3m-g/km
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
2l Rozebranie nawierzchni utwardzonej gr. 15 cm | m2
d.11 mechanicznie
przedmiar = 20.00 m2
-R-—-
1° robocizna r-g 4.4200
0.221r-g/m2
~-S-
2* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1580
0.0079m-g/m2
3 zrywarka przyczepna m-g 0.1580
0.0079m-g/m2
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2 narzutaml:
Cena Jednostkowa:
3 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
d.1.1 grubosci 12 cm
Krotno$¢ = 1.5
przedmiar = 35.00 m2
~R-—
1¢ robocizna r-g 62.8950
1.198*1.5=1.797r-g/m2
Koszty posrednis 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 ) Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce | m2
d.1.1 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 15.00 m2
~-R-—-
1 robocizna r-g 11.7960
0.7864r-g/m2
Koszty posrednle 50% od (R, S})
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowa- | m2
d.1.1 nego{szlaki) gr. 15 cm mechanicznie
przedmiar = 25.00 m2
~R-
1 robocizna r-9 3.9750
0.159r-g/m2
—-S-
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min !m-g 0.8400
0.0336m-g/m?2 |
-10-
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Norma PRO Wersia 4.30a Liconcia: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn,
K spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1975
0.0079m-g/m?2
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Reczne wykopy kontrolne w okolicy skrzyzo- m3
d.1.1 wan z istniejgcym uzbrojeniem
przedmiar = 50.00 m3
~-R-
1 robocizna g 150.0000
3r-g/m3
~-S-
2 samoch6d samowyladowczy 5 t m-g 19.5000
0.39m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
7 Koszty zajecia pasa drogowego oraz zabezpie- | kpl
d.1.1 czenia organizacji ruchu
przedmiar = 1.00 kp!
-M-
1° Koszty zajecia pasa drogowego oraz zabezpie- | kp! 1.0000
czenia organizacji ruchu
1kpVkpl
Razem z narzutaml:
Cena Jednostkowa:
8 : Rury ochronne AROTA o ér.nom. 110 mm m
d.1.1 przedmiar = 190.00 m
~R-
1° robocizna r-g 54.4350
0.3'0.955=0.2865r-g/m
~-M-
2* Rury ochronne AROTA o $ér.nom. 110 mm m 193.8000
1.02m/m
Koszty posdrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 . Rury ochronne PE fi 260mm kolizje z gazem m
d1.1 przedmiar = 9.00 m
~-R-
1 robocizna r-g 2,5785
0.3*0.955=0.2865r-g/m
~M-
2° Rury ochronne PE o $r.nom. 2560 mm m 9.1800
1.02m/m
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- | kpl.
d.1.1 tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpietosci 4 m
przedmiar =90.00 kp!.
~-R-
1 robocizna r-g | 207.0000
2.3r-g/kpl.
~-M-=
2* drewno okragle na stemple budowlane, okoro- | m3 0.9000
wane $r. 16-18 cm
0.01m3/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis Jjm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

3 koryto drewniane szt 18.0000
0.2szt/kpl.

4 krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm ki.Il | m3 1.8000
0.02m3/kp!.

5* drut stalowy okragly migkki $r.5 mm kg | 720.0000
8karkpl.

Koszty posrednile 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:

Cena Jednostkowa:
11 Demontaz konstrukcji podwieszer kabli ener- | kpl.
d.1.1 getycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;

element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 90.00 kpl.

~-R-
1 robocizna r-g| 189.0000

2.1r-g/kpl.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Roboclzna Materiaty Sprzegt

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z)
RAZEM

OGOLEM

Stownle:

-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
1.2 Roboty odwodnieniowe
12 Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane wgruntz | szt.
d.1.2 obsypkq na gtebok.do 6 m
przedmiar = 900.00 szt.
~R-
1 robocizna r-g | 2579.3595
3.001°0.955=2.865955r-g/szt.
—-M-
2* igtofiltry (igty) szt 90.0000
0.1szt/szt.
3 waz gumowy $r. 50 mm m 180.0000
0.2m/szt.
4° kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych m 45.0000
§r. 200 mm
0.05m/szt.
5* 2wirek filtracyjny m3 70.2000
0.078m3/szt.
6° piasek filtracyjny m3 37.8000
0.042m3/szt.
7 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt | 180.0000
0.2s2t/szt.
8* $ruby M16 2 nakretkami kg | 360.0000
0.4kg/szt.
-S-—-
9° pompa wimikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g| 360.0000
0.4m-g/szt.
10° samochédd skrzyniowy do 5 t m-g|{ 252.0000
0.28m-g/szt.
11 samochdd samowyladowczy 5 t m-g| 108.0000
0.12m-g/szt.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
13 Pompowanie z zestawu iglofiltrow god
d.1.2 przedmiar = 1152.00 godz.
i -R-
1 robocizna r-g | 2640.3840
2.4°0.955=2.292r-g/godz.
S
2* pompa gtebinowa-elekiryczna do 240 m3/h m-g| 1152.0000
1m-g/godz.
3 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 11.5200
0.01m-g/godz.
Koszty podrednie 50% od (R, S)
2Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty odwodnieniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-

Norma PRO Wersia 4.30a Licencia: 3782 dla BIOPROJEKT



slowackiego zawodzie.ath

mi z zaggszcz.mechanicznym ubijakami
{gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
przedmiar = 4989.4 m3

-R-

-14-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
13 Roboty ziemne
14 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.1.3 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-lV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 5228.1 m3
~R-
1" robocizna r-g| 9828828
0.188r-g/m3
-8 -
2* koparka 0.40 m3 m-g| 351.3283
0.0672m-g/m3
3* samochdd samowyladowcezy 5 t m-g| 1092.6729
0.209m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15[ Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 8
przedmiar =5228.1 m3
-
1* samochéd samowyladowczy 10-15 m-g| 669.1968
0.016"8=0.128m-g/m3
Koszty posSrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16, ) Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.3 samochodami samowytadowczymi na odleg-
fo5¢ do 1 km (kat.gr.N-1V)
przedmiar = 580.9 m3
~R-—-
1* robocizna r-g | 2241.2284
4.04*0.955=3.8582r-g/m3
—~-S-—
2* samochéd samowyladowczy 5 t m-g( 226.5510
0.39m-g/m3
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 Peine umocnignie pionowych $cian wykopdw li-| m2
d.1.3 niowych o gleb.do 6m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-
IV wraz z rozbi6rkg
przedmiar = 7744.0 m2
~R -
1 robocizna r-g | 1921.3561
0.2598*0.955=0.248109r-g/m2
-M-
2" pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.1549
0.00002t/m2
3 drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.5488
0.0002m3/m2
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Zasypanie wykopéw fund.podiuznych,punkto- | m3
d.1.3 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharka-
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przedmiar =4989.4 m3

| ~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1° robocizna r-g | 668.5796
0.134r-g/m3
~-S-
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 349.2580
0.07m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 55.8813
0.0112m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem 2 narzutami:
Cena jednostkowa:
19 Dostawa gruntu spelniajgcego wymogi do za- | m3
d.1.3 sypki
przedmiar = 4989.4 m3
—~-M -
1 piasek m3 | 6087.0680
1.22m3/m3
Razem 2z narzutaml:
Cena jednostkowa:
20 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d1.3 kich grub. 15 cm
przedmiar = 232.4 m3
~R-
1* robocizna r-g| 216.1320
0.93r-g/m3
M-
2* piasek m3 | 283.5280
1.22m3/m?3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
21 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw syp- | m3
d.1.3 kich grub. 15 cm
przedmiar = 387.2 m3
—-R-
1* robocizna r-g | 360.0960
0.93r-g/m3
—-M -
2" piasek m3 | 4723840
1.22m3/m?
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2 narzutami:
Cena jednostkowa:
22 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-| m3
d.1.3 Il ubijakami mechanicznymi
przedmiar = 619.6 m3
~R-—
1* robocizna r-g 74.3520
0.12r-g/m?3
-5 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 61.9600
0.1m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego m3
d.1.3 kat.lll ubijakami mechanicznymi
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g | 1047.7740
0.21r-g/m3
-S—
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 898.0920
0.18m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie (Kp)
RAZEM
Zysk (2]
RAZEM
OGOLEM
Stownle:
-16-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
Jedn.
14 Roboty montazowe o
24 Kanaly 2 rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.1.4 zewn. 200 mm
i przedmiar =919.2 m
~R--
1* robocizna r-g | 459.6000
0.5r-g/m
-M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe fi | m 937.5840
200mm SN8 SDR34 (lite)
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-5
4 samochod skrzyniowy m-g 9.5597
0.0104m-g/m
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d14 zewn. 250 mm
przedmiar =371.5m
—~R-
1 robocizna r-g| 214.3555
0.577r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe i | m 378.9300
250mm SNB (lite)
1.02m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(0d M)
P -
4 samochod skrzyniowy m-g 8.4702
0.0228m-g/m
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP| m
d.t4 15/25 rurami o §r.225mm w gruntach kat. ill-IV
przedmiar = 177.50 m
~R-
1" robocizna r-g 576.3425
3.4°0.955=3.247r-g/m
-M-
2° rury przewiertowe PE o $r.225mm m 195.2500
1.1m/m
3 materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
~-S -
4 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.5500
0.02m-g/m
5* przyczepa dluzycowa 10 t m-g 3.5500
0.02m-g/m
6* 2uraw samochodowy 5-6 t m-g| 154.4250
0.87m-g/m
7 maszyna do wierceri poziomych m-g| 150.8750
0.85m-g/m
8* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 150.8750
nym 0.18 t
0.85m-g/m

Cena jednostkowa:

Koszty poérednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem 2z narzutami:

-17-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
27 Polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych |zlac
d.1.4 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. | z.
zewn. 225 mm
przedmiar = 15.00 ziacz.
~-R-
1" robocizna r-g 30.3000
2.02r-g/ztacz.
-8
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |[m-g 15.1500
140 do 280 mm
1.01m-g/ziacz.
3 agregat pradotworczy m-g 15.1500
1.01m-g/zigcz.
Koszty pos$rednie §50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp{S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 Przewierty maszyng do wierce poziomych m
d.1.4 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach
kat. lI-1V
przedmiar = 139.2m
~R-
1 robocizna r-g| 451.9824
3.4°0.955=3.247r-g/m
M-
2¢ rury przewiertowe PE o $r.250mm m 153.1200
1.1m/m
3 materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%(cd M)
-GS~
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.7840
0.02m-g/m
5 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 2.7840
0.02m-g/m
6° 2uraw samochodowy 5-6 t m-g| 121.1040
0.87m-g/m
7 maszyna do wiercen poziomych m-g 118.3200
0.85m-g/m
8* wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycz- |m-g; 118.3200
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{(R), S+Kp{S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ziac
d1.4 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. | z.
zewn. 250 mm
przedmiar = 12.00 2tgcz.
~-R-
1* robocizna r-g 24.2400
2.02r-g/ziacz.
~-S-—
2° zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 13.2000
140 do 280 mm
1.1m-g/ztgcz.
3 agregat pradotwdrczy m-g 13.2000
1.1m-g/zfacz.
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(8))
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
30 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o ér. |stud
d14] - 1200 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m .
przedmiar = 2.00 stud.
~-R-
1 robocizna r-g 54.4000
27.2r-g/stud.




slowackiego zawodzie.ath

przedmiar = 36.00 stud.

-R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
M-
2* kregi Zelbetowe wys.500 mm o $ér. 1200 mm szt 10.0000
Sszt/stud.
3 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.6000
ralnego B 7,5
0.3m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 1.2800
ralnego B-10
0.64m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.1200
0.06m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 8.8000
ZOLR
4.4kg/stud.
7 roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 16.1400
8.07kg/stud.
8 stopnie wlazowe Zeliwne szt 16.0000
8szt/stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 2.0000
1szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o §r. 1200 szt 2.0000
mm
1szt/stud.
11" pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 2.0000
1szt/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S-
13* samochéd skrzyniowy m-g 4.8400
2.42m-g/stud.
14* 2uraw samochodowy m-g 7.7600
3.88m-g/stud.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
31 Studnie rewizyjne z kregoéw Zzelbetowych o ér. [[0.5
d14 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5m | m]
roéznicy gigb. stud
przedmiar = 2.00 ({0.5 m] stud.] .
~-R-
1 robocizna g 4.5200
2.26r-g/(0.5 m) stud.
—-M-
2° kregi zelbstowe wys.500 mm o §r. 1200 mm szt 2.0000
1szt/{0.5 m} stud.
3 Zaprawa cementowa M 7 m3 0.0200
0.01m3/{0.5 m) stud.
4 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 1.7600
ZOLR
0.88kg/[0.5 m] stud.
5* roztwor asfaltowy ‘Abizo! P kg 3.2200
1.61kg/{0.5 m) stud.
6* stopnie wiazowe Zeliwne szt 3.4000
1.7szt/[0.5 m] stud.
7 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S
8* samochod skrzyniowy m-g 0.4800
0.24m-g/{0.5 m] stud.
9* zuraw samochodowy m-g 1.0600
0.53m-g/[0.5 m] stud.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
32 ) Studnie rewizyjne z PE o $r. 1000 mm w goto- |stud
d.1.4 wym wykopie o glebok. 3m .
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g | 979.2000
27.2r-g/stud.
: -M-
2" Studnia PE fi 1000mm szt 36.0000
1szt/stud.
3* wiaz kanatowy typu cigzkiego szt 36.0000
1szt/stud.
4* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-—-
5* samochéd skrzyniowy m-g 87.1200
2.42m-g/stud.
6* 2uraw samochodowy m-g| 139.6800
3.88m-g/stud.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33 ’ Studnie rewizyjne z PE o ér. 600 mm w goto-  |stud
d.1.4 wym wykopie o glebok. 3m .
przedmiar = 2.00 stud.
~R-
1* robocizna r-g 64.4000
27.2r-g/stud.
M-
2¢ Studnia PE fi 600mm szt 2.0000
1szt/stud.
3 wiaz kanalowy typu ciezkiego szt 2.0000
1szt/stud.
4* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-—-
5¢ samochad skrzyniowy m-g 4.8400
2.42m-g/stud.
6* 2uraw samochodowy m-g 7.7600
3.88m-g/stud.
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
34 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe | szt
d.1.4 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/ trojniki
przedmiar = 26.00 szt
~-R-
1" robocizna r-9 7.8000
0.3r-g/szt
M-
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 26.0000
uszczelka o $r. zewn. 200 mm tréjnik
1szt/szt
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
—-S-
4 samochod skrzyniowy m-g 2.3400
0.09m-g/szt
Koszty posdrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.4 taczone na wcisk o §r. zewn. 250 mm/tréjnik
przedmiar = 14.00 szt
! -R-
1¢ robocizna r-g 4.6200
0.33r-g/szt
|
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1.01m-g/ziacz.

Lp. | Podstawa Opls jm | Naklady | Koszt
jedn.
2° ksztaktki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 14.0000
uszczelkg o §r. zewn. 250 mm/réjnik
! 1szl/szt
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4° samochoéd skrzyniowy m-g 1.4000
0.1m-g/szt
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
di4 laczone na wcisk o §r. zewn. 200 mm
przedmiar = 120.00 szt
~-R-
1* robocizna r-g 36.0000
0.3r-g/szt
M-
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt | 120.0000
uszczelkg o ér. zewn. 200 mm
1szt/szt
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-—
4 samochéd skrzyniowy m-g 10.8000
0.09m-g/szt
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.4 {aczone na wcisk o §r. zewn. 250 mm
przedmiar = 40.00 szt
~-R-
1 robocizna r-9 13.2000
0.33r-g/s2t
M-
2' ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 40.0000
uszczelka o $r. zewn. 250 mm
1szt/szt
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-—
4° samochéd skrzyniowy m-g 4.0000
0.1m-g/szt
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38 Polaczenie rur polistylenowych cisnieniowych |zlac
d1.4 PE, PEHD metodq zgrzewania czolowego o ér. | z.
zewn. 225 mm
przedmiar = 9.00 zlacz.
~R-
1* robocizna r-g 18.1800
2.02r-g/ztacz.
-
2* 2grzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. {m-g 9.0900
140 do 280 mm
1.01m-g/zigcz.
3* agregat pradotwoérczy m-g 9.0900

Koszty po$rednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutaml:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
Jedn.
Cena jednostkowa:
39 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d14 polaczeniach zgrzewanych/ trojniki PE
przedmiar = 9.00 szt
—-R-
1* robocizna g 10.0800
1.12r-g/szt
—-M-
2* Tréjnik PE 225 szt 9.0000
1szt/szt
3 materiaty pomochnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S
4 samochéd skrzyniowy m-g 1.8900
0.21m-g/szt
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
40 Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych |ziac
d.14 PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o $§r. zewn. 225 mm
przedmiar = 9.00 ziacz.
~R-
1 robocizna r-g 21.9600
2.44r-glztacz.
-M -
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 9.0000
zewn. 225 mm mufa PE
1szt/ziacz.
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(0d M)
S
4° zgrzewarka do zgrzewania elekirooporowego |m-g 10.9800
ksztaltek PE, PEHDm
1.22m-g/2igcz.
5° agregat pradotworczy m-g 10.9800
1.22m-g/ziacz.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41 ' Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o | szt
d14 potaczeniach zgrzewanych/ tréjniki PE
przedmiar = 2.00 szt
~R -
1 robocizna r-g 2.2400
1.12r-g/szt
M-
2 Tréjnik PE 250 szt 2.0000
1szt/szt
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
—-S-
4* samochodd skrzyniowy m-g 0.4200
0.21m-g/szt
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) l
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42 Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zfac
d1.4 PE, PEHD metodq zgrzewania czolowego o ér.| z.
zewn. 250 mm
przedmiar = 2.00 zlacz.
~R-
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d14

$r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych/bez
kosztu rury przewiertowej
przedmiar =82.5m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
Jedn.
1* robocizna r-g 4.0400
2.02r-gfztacz.
~S-
2" zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |[m-g 2.2000
140 do 280 mm
1.1m-g/zlacz.
3* agregat pradotworczy m-g 2.2000
* 1.1m-g/zigcz.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 Polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych |ztac
d.1.4 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o §r. zewn. 250 mm
przedmiar = 2.00 ziacz.
| —
1 robocizna r-g 5.3600
2.68r-g/zlgcz.
M-
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 2.0000
zewn. 250 mm mufa PE
1szt/ztacz.
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S
4 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego |m-g 2.6800
ksztattek PE, PEHDm
1.34m-g/zlacz.
5° agregat pradotworczy m-g 2.6800
1.34m-g/2lgcz.
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do m
d.1.4 wiercen poziomych WP 30/60 rurami o
§r.406mm w gruntach kat. lll-IV
przedmiar =82.5m
~-R--
1* robocizna r-g | 612.9668
7.78°0.955=7.4299r-g/m
M-
2* rury przewiertows o $r.406mm m 90.7500
1.1m/m
3 materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4 samochoéd skrzyniowy 5-10 t m-g 41250
0.05m-g/m
5* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 4.1250
0.05m-g/m
6* 2uraw samochodowy 5-6 t m-g| 132.8250
1.61m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g| 128.7000
1.56m-g/m
8* maszyna do wierceri poziomych m-g| 128.7000
1.56m-g/m
9* wycigg do urobku ziemi z napgdem elektrycz- |m-g| 128.7000
nym 0.18 t
1.56m-g/m
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o m
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Lp. | Podstawa Opis im | Naklady | Koszt
jedn.
~-R-
1* robocizna r-g9 96.9086
1.23°0.955=1.17465r-g/m
M-
2* podpory stalowe $lizgowe szt 66.0000
0.8szt/m
3 materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
~-S-—
4° samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.1250
0.05m-g/m
5° przyczepa diuzycowa 10 t m-g 4.1250
0.05m-g/m
6* 2uraw samochodowy 5-6 t m-9 29.7000
0.36m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 25.5750
0.31m-g/m
a8° wciggarka mechaniczna z napgdem elektrycz- |m-g 25.5750
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Koszty posdrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 Hydranty pozarows nadziemne o $r. 80 mm/ kpl
di1.4 przebudowa istniejacych hydrantéw
przedmiar = 2.00 kp!
~R-
1 robocizna r-9 9.3600
4.68r-g/kp!
-M-
2* ksztaitka zeliwna o $r. 80 mm szt 2.0000
1szt/kp!
3 uszczelki gumowe plaskie do potaczen kolnie- | szt 10.0000
rzowych o ér. 80 mm
Sszt/kp!
4 $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 4.0800
podkiadkami M 16
2.04kg/kpl
5* 2wir sortowany m3 0.7600
' 0.38m3/kp!
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
7* samochod skrzyniowy m-g 2.1000
1.05m-afkpl
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
a7 Rury 2elbetowe faczone na styk z opaskg 2el- | m
d.1.4 betowa o $r. 400 mm
przedmiar = 60.00 m
~R-
1* robocizna r-g 63.6000
1.06r-g/m
M-
2 rury Zzelbetowe okragte o $r. 400 mm m 61.2000
1.02m/m
3 prety stalowe okragle $ér. 4,5mm kg 79.8000
1.33kg/m
4 masa betonowa zwykla B 15 m3 1.8120
0.0302m3/m
5° materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8~ !




v

stowackiego zawodzie.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
Jjedn.
6* samochod skrzyniowy m-g 6.9000
0.115m-g/m
7 2uraw samochodowy m-g 13.9800
0.233m-g/m
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od {R+Kp(R), S+Kp{S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 Wykonanie réznych elementéw drobnowymia- | m3
d1.4 rowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy zelbe-
towe scianki boczne przepustu
przedmiar = 40.00 m3
~-R-
1 robocizna r-g [ 592.0000
14.8r-g/im3
M-
2" mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 42.0000
1.05m3/m3
3 prety stalowe okragle gtadkie t 1.2000
0.03Vm3
4 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.3600
korowane
0.009m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 3.8000
0.095m3/m3
6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm k.|| m3 0.7000
0.0175m3/m3
7" materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S-
8* 2uraw samochodowy m-g 12.4000
0.31m-g/m3
Koszty posdrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S}))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzat
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
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jedn.
1.5 Roboty odtworzeniowe
49, Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fama- m2
d.1.5 nych gr. 15 cm
przedmiar = 20.00 m2
-R-
1 robocizna r-g 0.5320
0.0266r-g/m2
- M-
2* tluczen kamienny t 6.3600
0.318t/m2
3¢ woda m3 0.3000
0.015m3/m2
4" materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
~-S-—
5¢ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0540
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 0.7740
0.0387m-g/m2
Koszty posrednie 50% od (R, S)
2ysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gru- | m2
d.1.5 bosci 12 cm
Krotnoéé = 1.5
przedmiar = 35.00 m2
~R-
1 robocizna r-g 25.7985
0.4914°1.5=0.737 1r-g/m?2
-Me
2° krawedziaki iglaste kl.)l m3 0.0263
0.0005°1.5=0.00075m3/m2
3 piasek m3 2.6250
0.05°1.5=0.075m3/m2
4 papa smolowa izolacyjna m2 0.7350
0.014*1.5=0.021m2/m2
5° plyty piléniowe porowate zwykie grub. 18 mm | m2 1.3125
0.025*1.5=0.0375m2/m?
6* woda m3 3.9375
0.075%1.5=0.1125m3/m2
7 materialy pomochnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 6.3945
0.1218*1.5=0.1827m3/m2
-S-
9* walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 2.6775
0.051*1.5=0.0765m-g/m?2
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
51 Nawierzchnia z trylinki na podsypce piaskowej, | m2
d.1.5 spoiny wypetnione piaskiem
przedmiar = 15.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 26.2500
1.75r-g/m2
-M-
2° piasek m3 1.5000
0.1m3¥m?2
3 woda m3 0.1500
0.01m¥/m?
4 materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

Koszty posrednle 50% od (R, S)
2ysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opls jm | Naklady | Koszt R M S
Jedn.
Ceona jednostkowa:
52| - Nawierzchnie z 2uzla paleniskowego na jezd- | m2
d15 niach - warstwa dolna o gr. 15 cm/odtworzenie
uszkodzonej drogi szlakowej
przedmiar = 25.00 m?
~R-
1* robocizna r-g 1.3375
0.0535r-g/m2
~-M-
2* woda m3 0.4750
0.019m3/m2
3 materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S-—-
4 walec statyczny samojezdny m-g 0.2650
0.0106m-g/m2
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2 narzutami:
Cena jednostkowa:
53 Koszty innych robét odtworzeniowych kpl
d.1.5 przedmiar = 1.00 kp!
-M-
1* Koszty innych robét odtworzeniowych kpl 1.0000
1kpl/kp!
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.5 mego kat.ll-IV+odt. rowbw
przedmiar = 3000.00 m2
-R-
1 robocizna -g | 4154250
0.145°0.955=0.138475r-g/m?
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
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KANALIZACJA GRAWITACYJNA SIEC
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
2ysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
Jedn.
2 KOLEKTOR KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
2.1 Roboty przygotowawcze
65 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym.
Krotnosé = 2
przedmiar = 1.5153 = 1.515 km
~-R-
1 robocizna g 169.6800
56*2=112r-g/km
—-M-
2 stupki drewniane iglaste ér. 70 mm dla drég i m3 0.3333
watow
0.11*2=0.22m3/km
~-S-
3 samochéd dostawczy m-g 4.5450
1.5°2=3m-g/km
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56 Montaz konstrukcji podwieszes rurociaggow i kp!.
d.2.1 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 1.00 kpl.
~-R-
1" robocizna r-g 3.5000
3.5r-g/kpl.
M-
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.0500
0.05kpl/kp!.
3 $ruby stalowe doktadne M-20 =300 mm kg 3.6400
3.64kg/kp).
4 krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kLIl | m3 0.0500
0.05m3/kpl.
-8~
5* 2uraw samochodowy m-g 1.1000
1.1m-g/kpl.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57| Demontaz konstrukcji podwieszed rurociagéw i | kpl.
d.2.1 kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 1.00 kpl.
~-R-
1 robocizna -9 2.0000
2r-g/kpl.
~-S-—
2* Zuraw samochodowy m-g 0.8000
0.8m-g/kpl.

Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-29

Norma PRO Waersia 4.30a Licencia: 3782 dla BIOPROJEKT




slowackiego zawodzie.ath PODSUMOWANIE

Roboly przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk (Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
Jedn.
2.2 Roboty odwodnieniowe
58 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w gruntz | szt.
d22 obsypkq na glgbok.do 6 m
przedmiar = 1400.00 szt.
~R-
1 robocizna r-g | 4012.3370
3.001*0.955=2.865955r-g/szt.
-M-
2* iglofiltry (igly) szt | 140.0000
0.1szt/szt.
3 waZ gumowy $r. 50 mm m 280.0000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kolnierzowych m 70.0000
§r. 200 mm
0.05m/szt.
5* 2wirek filtracyjny m3 | 109.2000
0.078m3/szt.
6° piasek filtracyjny m3 58.8000
0.042m3/szt.
7* uszczelki gumowe do rur ér. 200 mm szt | 280.0000
0.2szt/szt.
8* $ruby M16 z nakretkami kg 560.0000
0.4kg/szt.
P -
9* pompa wimikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g;, 560.0000
0.4m-g/szt.
10* samochoéd skrzyniowy do 5t m-g| 392.0000
0.28m-g/szt.
11* samochéd samowyladowczy 5t m-g| 168.0000
0.12m-g/szt.
Koszty posrednle 50% od (R, S})
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
59 Pompowanie z zestawu iglofiltrow god
d.2.2 przedmiar = 1630.00 godz. :
~-R-
1* robocizna r-g | 3735.9600
2.4°0.955=2.292r-g/godz.
—-S-
2* pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-gj 1630.0000
1m-g/godz.
3* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 16.3000
0.01m-g/godz.
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp{S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty odwodnigniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
2ysk [Z)
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis im | Nakfady | Koszt
Jedn.
_23 Roboty ziemne
60 ' Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.23 sigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV 2
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
! przedmiar = 5489.1 m3
~-R-
1 robocizna r-g | 1031.9508
0.188r-g/m3
~-S-
2 koparka 0.40 m3 m-g| 368.8675
0.0672m-g/m3
3 samochéd samowyladowczy 5 t m-g| 1147.2219
0.209m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61 Reczne roboty ziemne z transportem urobku | m3
d.2.3 samochodami samowyladowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (kat.gr.lll-IV)
przedmiar = 609.9 m?
~-R-
1 robocizna r-g | 2353.1162
4,04°0.955=3.8582r-g/m?3
-8 -
2* samochéd samowyladowezy 5 t m-g; 237.8610
0.39m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow li-| m2
d.2.3 niowych o gteb.do 6m palami szalunkowymi
{wypraskami} w gruntach nawodnionych kat.lll-
IV wraz z rozbiérkg
przedmiar = 8133.00 m2
~-R-
1 robocizna r-g | 2017.8705
0.2598*0.955=0.248109r-g/m2
-M-
2° pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.1627
0.00002t/m?2
KN drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.6266
0.0002m3/m?2
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R}), S+Kp(S))
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
63 Zasypanie wykopéw .fund.podluznych,punkto- | m3
d.2.3 wych,rowow,wykopdw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
{gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
przedmiar = 5223.3 m3
~R-
1 robocizna r-g| 699.9222
0.134r-g/m3
P
2° ubijak spalinowy 200 kg m-g; 365.6310
0.07m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 58.5010
0.0112m-g/m3

Koszty posrednle 50% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
Jedn.
64 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.3 kich grub. 15 cm
przedmiar =244.0 m3
-R-
1 robocizna r-g | 226.9200
0.93r-g/m3
—-M-
2' piasek m3 | 297.6800
1.22m3/m3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65 - Podlo2a pod kanaly i obiekty z materialéw syp- | m3
d.2.3 kich grub. 15 cm
przedmiar =406.7 m3
—-R-
1* robocizna r-g| 378.2310
0.93r-g/m3
—-M -
2° piasek m3 | 496.1740
1.22m3/m3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty podrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
66 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-| m3
d.2.3 . It ubijakami mechanicznymi
przedmiar = 650.7 m3
~R--
1 robocizna r-g 78.0840
0.12r-g/m3
-5 -
2' ubijak spalinowy 200 kg m-g 65.0700
0.1m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 Zageszczanie nasypoéw z gruntu spoistego m3
d.23 kat.ll ubijakami mechanicznymi
przedmiar = 5282.3 m3
~R--
1° robocizna rg | 1109.2830
0.21r-g/m3
-S -
2* ubljak spalinowy 200 kg m-g| 950.8140
0.18m-g/m3

Koszty posrednie 50% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Norma PRO Waersia 4.30a Licencia: 3782 dia BIOPROJEKT

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Raoboclizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posSrednis [Kp)
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
Jedn.
24 Roboty montazowe o
68 Komora wigczeniowa kp!
d24 przedmiar = 1.0 kpl
-R-
1* robocizna r-9 38.6000
38.6r-g/kpl
—-M -
2* kpl. studnia betonowa fi 2000mm wraz ze kpl 1.0000
zwezka redukcyjng, wiazem 2eliwnym typu
ciezkiego i przejéciami szczelnymi
1kpl
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S-
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.3m-g/kp!
5* 2uraw samochodowy m-g 3.0000
3m-g/kp!
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
69 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. m
d2.4 zewn. 315 mm
przedmiar = 1355.5 m
—-R-
1 robocizna r-g 1 924.4510
0.682r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe fi | m | 1382.6100
315mm SN8 (lite)
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M}
~S-
4° samochéd skrzyniowy m-g 33.7520
0.0249m-g/m
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
70 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP| m
d.24 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.
-t
przedmiar = 159.8 m
~R-
1* robocizna r-g| 6928449
4.54*0.955=4.3357r-g/m
-M-
2* rury przewiertowe PE o $r.355mm m 1756.7800
1.1m/m
3 materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
~-S-—
4° samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.7940
0.03m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 4.7940
0.03m-g/m
6* 2uraw samochodowy 5-6 t m-gi 153.4080
0.96m-g/m
7 maszyna do wiercen poziomych m-g| 1454180
0.91m-g/m
8 wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycz- |m-g; 145.4180
nym 0.18 t
0.91m-g/m

Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71 Polaczenie rur polistylenowych ci$nieniowych |zlac
d.24 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. | z.
zewn. 355 mm
przedmiar = 14.00 zlacz.
-R-
1* robocizna r-g 40.6000
2.9r-g/2lacz.
S
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 20.3000
280 do 500 mm
1.45m-g/ziacz.
3 agregat pradotworczy m-g 20.3000
1.45m-g/ztqcz.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72 Studnie rewizyjne z kregéw 2elbstowych o §r.  [stud
d.24 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m .
przedmiar = 30.00 stud.
~R-
1 robocizna r-g| 816.0000
27.2r-g/stud.
M-
2 kregi zelbetowe wys.500 mm o ér. 1200 mm szt | 150.0000
Sszt/stud.
3 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 9.0000
ralnego B 7,5
0.3m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 19.2000
ralnego B-10
0.64m3/stud.
5 2aprawa cementowa M 7 m3 1.8000
0.06m3/stud.
6" roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 132.0000
ZOLR
4.4kg/stud.
7* roztwor asfaltowy 'Abizol P* kg | 242.1000
8.07kg/stud.
8 stopnie wlazowe Zeliwne szt | 240.0000
8szt/stud.
9* wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 30.0000
1szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 szt 30.0000
mm
1szt/stud.
11° plerscienie odciazajgce Zelbetowe szt 30.0000
1szt/stud.
12° materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-—
13* samochéd skrzyniowy m-g 72.6000
2.42m-g/stud.
14 2uraw samochodowy m-g| 116.4000
3.88m-g/stud.
Koszty poérednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
73 Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o ér. |[0.5
d.24 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m)
réznicy gigb. stud
przedmiar = 30.00 [[0.5 m] stud.) .
~R-
1 robocizna r-g 67.8000
2.26r-g/[0.5 m] stud.
-M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2* kregi 2elbetowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt 30.0000
1s2t/[0.5 m] stud.
3 zaprawa cementowa M 7 m3 0.3000
0.01m3/{0.5 m) stud.
4 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 26.4000
ZO0LR
0.88kg/[0.5 m] stud.
5* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 48.3000
1.61kg/[0.5 m] stud.
6° stopnie wlazowe 2eliwne szt 51.0000
1.7szt/{0.5 m) stud.
7 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S-—
8 samochéd skrzyniowy m-g 7.2000
0.24m-g/{0.5 m] stud.
9* Zuraw samochodowy m-g 15.9000
0.53m-g/[0.5 m] stud.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
74 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe | szt
d.24 faczone na wecisk o &r. zewn. 315 mmi/iréjnik
przedmiar = 9.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 3.1500
0.35r-g/szt
—-M-
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 9.0000
uszczelkg o §r. zewn. 315 mmArdjnik
1szt/szt
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S
4° samochéd skrzyniowy m-g 0.9900
0.11m-g/szt
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe | szt
d24 {aczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm
przedmiar = 90.00 szt
-R-
1* robocizna r-g 31.5000
0.35r-g/szt
M-
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 90.0000
uszczelkg o §r. zewn. 315 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-
a4 samochéd skrzyniowy m-g 9.9000
0.11m-g/szt
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
76 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o | szt
d24 polaczeniach zgrzewanych o §r.zewngtrznej
315-355 mm/iréjnik
przedmiar = 3.00 szt
-R-
1 robocizna | r-g 4.6200
1.54r-g/szt i
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jedn.
-M-=
2 ksztattka ci$nieniowa PE, PEHD o §r.zewnetrz- | szt 3.0000
nej 315-3556 mm/tréjnik PE 355
1szt/szt
3 materialy pomochicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
4 samochéd skrzyniowy m-g 0.8100
0.27m-g/szt
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77 Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlac
d.24 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o §r. | z.
zewn. 355 mm
przedmiar = 3.00 zigcz.
R
1 robocizna r-g9 8.7000
2.9r-g/ztgcz.
—-S-
2° zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 4.3500
280 do 500 mm
1.45m-g/ziacz.
3* agregat pradotworczy m-g 4.3500
1.45m-g/zlacz.
Koszty posrednis 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
£ Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych |ztac
d.24 PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporo- | 2.
wych o ér. zewn. 355 mm
przedmiar = 3.00 zigcz.
~R-
1 robocizna r-g 8.0400
2.68r-gfzlacz.
-M-
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 3.0000
zewn. 355 mm/mufa
iszt/ziacz.
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S-—
4° zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego |m-g 4.0200
ksztattek PE, PEHDm
1.34m-g/z2fgcz.
5* agregat pradotwérczy m-g 4.0200
1.34m-g/zlgcz.
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP| m
d24 30/60 rurami o $r.508mm w gruntach kat. llI-IV
przedmiar = 66.0 m
~R~-
1* robocizna r-g| 286.1562
4.54*0.955=4.3357r-g/m
M-
2* rury przewiertowe o $r.508mm m 72.6000
1.1m/m
3 materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
- ‘
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
Jedn.
4 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.9800
0.03m-g/m
5* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.9800
0.03m-g/m
6* 2uraw samochodowy 5-6 t m-g 63.3600
0.96m-g/m
7 spawarka elekiryczna wirujaca 300 A m-g 60.0600
0.91m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 60.0600
0.91m-g/m
9* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g 60.0600
nym 0.18 t
0.91m-g/m
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
80 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o m
d.24 $r.nom. 400-800 mm w rurach ochronnych/bez
kosztu rury
przedmiar = 66.0 m
~R-
1* robocizna r-g 87.6117
1.39°0.955=1.32745r-g/m
M-
2 podpory stalowe slizgowe szt 52.8000
0.8szt/m
3 materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8
4* samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.3000
0.05m-g/m
5* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 3.3000
0.05m-g/m
6° 2uraw samochodowy 5-6 t m-g 26.4000
0.4m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujagca 300 A m-g 23.1000
0.35m-g/m
8* weciggarka mechaniczna z napgdem elektrycz- |m-g 23.1000
nym 1.6-3.2t
0.35m-g¢/m
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od {(R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
81 Rury zelbetowe taczone na styk z opaskg zel- | m
d.24 bstowg o ér. 800 mm
przedmiar =12.00 m
~R-
1* robocizna r-g 22.4400
1.87r-g/m
~-M-=
2* rury zelbetowe okragte o $r. 800 mm m 12.2400
1.02m/m
3 prety stalowe okragte §r. 4,5mm kg 26.8800
2.24kg/m
4 masa betonowa zwykia B 15 m3 1.9080
0.159m3¥m
5* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-—
6* samochéd skrzyniowy m-g 1.6200
0.135m-g/m
7 2uraw samochodowy m-g 5.1000
0.425m-g/m

Koszty posrednie 50% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis Jm | Naklady | Koszt
Jedn.
82 Wykonanie réznych elementow drobnowymia- | m3
d24 rowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy 2elbe-
towe scianki boczne przepustu
przedmiar = 8.00 m3
~R-
1 robocizna r-g 118.4000
14.8r-g/m3
M-
2 mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 8.4000
1.05m3/m3
3 prety stalowe okragle gladkie t 0.2400
0.03¢/m3
4 drewno na stemple budowlane okragle iglaste | m3 0.0720
korowane
0.009m3/m3
5 deski iglaste obrzynane 19-256 mm kLI m3 0.7600
0.095m3/ms3
6" deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.l m3 0.1400
0.0175m3/m3
7 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%{(od M)
~-S-—-
8* 2uraw samochodowy m-g 2.4800
0.31m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83 Wykonanie réznych elementéw drobnowymia- | m3
d24 rowych scianki wzmacniajace przy stawie dz.
35/1
przedmiar = 5.00 m3
—-R-
1 robocizna r-g 74.0000
14.8r-g/m?
M-
2° mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 5.2500
1.05m3/m3
3 prety stalowe okragte gtadkie t 0.1500
0.03t/m3
4 drewno na stemple budowlane okragle iglaste | m3 0.0450
korowane
0.009m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kil m3 0.4750
0.095m3/m3
6°* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.0875
0.0175m3/m3
7 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S
8 2uraw samochodowy m-g 1.5500
0.31m-g/m?3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Norma PRO Wersia 4.30a Licencia: 3782 dia BIOPROJEKT

.40 -




stowackiego zawodzie.ath PODSUMOWANIE

Roboty montazowe
RAZEM Roboclzna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk {Z]

RAZEM |

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

KOLEKTOR KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty po$rednie [Kp)
RAZEM
Zysk (2]
RAZEM

OGOLEM

Slownie:
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8ka/kpl.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 PRZYLACZA KANALIZACJI B
3.1 Roboty przygotowawcze ]
84 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.1 Ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym.
Krotnosé = 2
przedmiar = 1.0074 = 1,007 km
~-R-—
1 robocizna r-g 112.7840
56°2=112r-g/km
-M-
2¢ slupki drewniane iglaste ér. 70 mmdladrégi | m3 0.2215
watoéw
0.11*2=0.22m3/km
-S—
K samochéd dostawczy m-g 3.0210
1.5*2=3m-g/km
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85| Reczne wykopy kontroine w okolicy skrzyzo- m3
d.3.1 war z istniejagcym uzbrojeniem
przedmiar = 6.00 m?
~-R-
1 robocizna r-9 18.0000
3r-g/im3
~-S-—
2* samochéd samowyladowcezy 5 t m-g 2.3400
0.39m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86 Rury ochronne AROTA o $r.nom. 110 mm m
d.3.1 przedmiar =40.00 m
~-R-
1 robocizna r-g 11.4600
0.3°0.955=0.2865r-g/m
-M-
2* Rury ochronne AROTA o ér.nom. 110 mm m 40.8000
1.02m/m
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87 Montaz konstrukcji podwieszesn kabli energe- | kpl.
d.3.1 tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 60.00 kpl.
~-R-—
1 robocizna r-g | 138.0000
2.3r-g/kpl.
M
2* drewno okragle na stemple budowlane, okoro- | m3 0.6000
wane §r. 16-18 cm
0.01m3/kpl.
3! koryto drewniane szt 12.0000
0.2szt/kpl.
4 krawegdziaki iglaste nasycone 160x160 mm kLIl | m3 1.2000
0.02m3/kpl.
5* drut stalowy okragly miekki $r.5 mm kg | 480.0000

Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R ] S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88 Demontaz konstrukcji podwieszer kabli ener- | kpl.
d.3.1 getycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;

element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 60.00 kpl.

~R-
1* robocizna r-g 126.0000
2.1r-gfkp!.

Koszty posrednle §0% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk (2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3.2 Roboty ziemne
89 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m?
d.3.2 sigbiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. ll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
przedmiar =2222.1 m3
—-R-
1° robocizna r-g 417.7548
0.188r-g/m3
-8 -
2° koparka 0.40 m3 m-g| 149.3251
0.0672m-g/m3
3 samochéd samowytadowczy 5t m-g| 464.4189
0.208m-g/m?
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R}), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
90 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.2 samochodami samowyladowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 8
przedmiar =2222.1 m3
~-S-
1° samochéd samowyladowczy 10-15 t m-g| 284.4288
0.016°8=0.128m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutamil:
Cena Jednostkowa:
91 ) Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3.2 samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (kat.gr.lli-1V)
przedmiar = 246.9 m3
-R-
1 robocizna r-g| 952.58986
4.04°0.955=3.8582r-g/m3
~S -
2 samochod samowyladowczy 5 t m-g 96.2910
0.39m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3.2 samochodami samowyladowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 8
przedmiar = 246.9 m3
~S-—
1* samochéd samowyladowczy 5 t m-g 57.2808
0.029°8=0.232m-g/m3
Koszty posdrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-| m2
d.3.2 niowych o glgbok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbitr.(szer.do
1m)/szalunki wiel.uzytku
przedmiar =2212.00 m2
~R-
1* robocizna r-g | 380.2428
0.18°0.955=0.17 19r-g/m2
S
2* Szalunki m-g| 221.2000
0.1m-g/m?2

Koszty posrednie 50% od (R, S)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.3.2 wych, rowdw,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
przedmiar = 2317.00 m3
~-R-—-
1* robocizna r-g| 310.4780
0.134r-g/m3
~S -
2* ubijak spafinowy 200 kg m-g| 162.1900
0.07m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 25.9504
0.0112m-g/m3
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa;
95 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.2 kich grub. 15 cm
przedmiar = 54.5 m3
-R-
1* robocizna r-g 50.6850
0.93r-g/m?
-M-
2 piasek m3 66.4900
1.22m3/m3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
96 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.2 kich grub. 15 cm
przedmiar = 90.7 m3
~R--
1 robocizna r-g 84.3510
0.93r-g/m3
—-M -
2 piasek m3| 110.6540
1.22m3m3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty posrednle 50% od (R, S}
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
97 Dostawa gruntu spetniajacego wymogi do za- | m3
d.3.2 sypki
przedmiar =2317.00 m3
S VI
1° piasek m3 | 2826.7400
1.22m3/ms3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-45-
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Slownie:

Norma PRO Wersia 4.30a Licencia: 3782 dla BIOPROJEKT

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie {Kp)
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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i 7.78%0.955=7.4299r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3.3 Roboty montazowe _
98 Kanaty z rur PVC {gczonych na wecisk o $r. m
d.3.3 zewn. 160 mm
przedmiar = 1007.4 m
~R -
1 robocizna r-g | 347.5530
0.345r-g/m
—-M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m | 1027.5480
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8
4° samochdéd skrzyniowy m-g 8.3614
0.0083m-g/m
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.3.3 {aczone na weisk o §r. zewn. 160 mm
przedmiar = 240.00 szt
~R-
1° robocizna r-g 67.2000
0.28r-g/szt
—M--
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt | 240.0000
uszczelkg o §r. zewn. 160 mm
1szi/szt
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-
4 samochdd skrzyniowy m-g 19.2000
0.08m-g/szt
Koszty posrednle 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jadnostkowa:
100 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.3.3 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm/korki
przedmiar = 120.00 szt
~R-—-
1* robocizna r-g 33.6000
0.28r-g/szt
—-M -
2" ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt [ 120.0000
uszczelka o §r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-5--
4 samochdd skrzyniowy m-g 9,6000
0.08m-g/szt
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
101 Przewierty o diugoéci do 20 m maszyng do m
d.3.3 wiercett poziomych WP 30/60 rurami o
! §r.273mm w gruntach kat. IlI-IV
! przedmiar =705.0 m
\ i
~-R-
1 robocizna r-g | 5238.0795
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M -]
jedn.
-M -
2" fury przewiertowe o $r.273mm m 775.5000
1.1m/m
3 materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
~S-
4* samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 35.2500
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 35.2500
0.05m-g/m
6* 2uraw samochodowy 5-6 t m-g| 1135.0500
1.61m-g/m
7 spawarka elekiryczna wirujgca 300 A m-g| 1099.8000
1.56m-g/m
8* maszyna do wiercefi poziomych m-g| 1099.8000
1.56m-g/m
9" wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycz- (m-g| 1099.8000
nym 0.18 t
1.56m-g/m
Koszty posrednle 50% od (R, S})
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o m
d.3.3 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych/bez
kosztu rury
przedmiar =705.0m
“R-
1* robocizna r-g| 828.1283
1.23*0.955=1.17465r-g/m
M-
2* podpory stalowe $lizgowe szt | 564.0000
0.8szt/m
3 materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%(0d M)
~-S-
4+ samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 35.2500
0.05m-g/m
5 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 35.2500
0.05m-g/m
6* 2uraw samochodowy 5-6 m-g| 253.8000
0.36m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g| 218.5500
0.31m-g/m
g* wciggarka mechaniczna z napgdem elektrycz- |m-g| 218.5500
nym 1.6-3.2t
0.31m-g/m
Koszty posSrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robhocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk (2]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
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Lp. | Podstawa Opis Jm | Nakiady | Koszt R M S
Jedn.
34 Roboty odtworzeniowe
103 Koszty robot odtworzeniowych kpl
d34 przedmiar = 1.00 kp!
-
1 Koszty innych robét odtworzeniowych przyla- | kp) 1.0000
cza
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.3.4 mego kat.lll-IV
przedmiar = 780.00 m2
~R--
1* robocizna r-g 108.0105
0.145"0.955=0.138475r-g/m?
Koszty posrednie 50% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk (2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PRZYLACZA KANALIZACJI
RAZEM Robotizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk [2)
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z)
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
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