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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr : ST-00

Kod CPV 45000000- 7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektow budowlanych]



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt realizowanych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piotrkow
Trybunalski.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objgtych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST) .

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiace cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku -  nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. Dbudynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek 0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna
catos$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  techniczne, wolno  stojace  maszty
antenowe, wolno  stojace trwale zwiazane z  gruntem urzadzenia  reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sk’adowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na
catos$¢ uzytkowa.

1.4.5 obiekcie matej architektury - nalepy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe  shuizacej  rekreacji  codziennej i utrzymaniu  porzadku,  jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia,
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.



1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane - nalezy przez to

rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego  prawa rzeczowego albo  stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budoweg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjna zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym

projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiarow, a w

przypadku realizacji obiektow metodaq montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleg’ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng wiasnos¢
uzytkow.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,

inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu .

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone

ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku  budowy - nalepy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu W sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

rejestrze obmiardow - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium  jednostki = naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakoSci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez,
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych. ]

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$c obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach ~ technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegd owych specyfikacjach
technicznych.]

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. v; sprawie Wspélnego S’ownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonuj'ca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budéw' obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezace kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot,
bierze udzia® w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obs’ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obs’ugi, przegladéw i zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obs’ugi (eksploataciji) jest rowniez sk’adnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
normach  europejskich -  oznaczaj'! normy przyjete przez  Europejski  Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,,Standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegd’owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj'cych
szczegh owy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s'
mozliwe do odebrania pod wzgledem iloci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaj' przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, us’ug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skada si¢ ze s’ownika g’6wriego
oraz stownika uzupe’niaj'cego. Obowi'zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z owczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzia’o obowiazek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. 2004 r. "

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest. to osoba prawna Iub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach urnowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawia j'-cego,
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upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacj' projektow', ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspo’rzedne
punktow g’ownych obicktu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na w’asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierajaca opis, cz¢$¢- graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warun6kach urnowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi' zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by’y w ca’ej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé b’edow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomia Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s' wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia’y maja by¢ zgodne z dokumentacj* projektowa i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s' odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia’ow i
elementow budowli musz' byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog' przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia’y lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materia’y zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi'zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a i.
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spo’ecznooeci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowng .

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



a.) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokd® terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub w’asnoceci spo’ecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzia’ania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mia® szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sk’adowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) osrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych py’ami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajq
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj'cego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca, stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia. na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo ‘adunkow i w sposob ciag’y bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamia® Inspektora nadzoru. Pojazdy i *adunki powoduj*e nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiada® za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegane przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywa® pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziej dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wype’nien.iem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i 6bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegd’owe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi'zany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia speilniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wliczajac w to zrodla wskazane przez, Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do roboét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkow
umowy stanowi' inaczej.

Humus i nadk’ad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddel materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, beda, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ iwtasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj' mozliwo$é zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczego6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia’u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia’u nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowiazany do ubywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet umywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i. gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spe’niaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na. wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacj' projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymaga¢ tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia. jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektow, ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zespo’6w roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigcia prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,]

- sposodb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$C, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca, bedzie przeprowadzam pomiary i. badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i. ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest koniec6zny, aby
zapewnial wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium. Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem, badan materialdow i. robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i.
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania, prébek i badania materiatow u zrédlta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i. robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i. informacji, o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj' deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub

4 _aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym, mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99f.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

= datg przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1.

harmonogramow robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny

przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania, robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno§¢ rzeczywistych  warunkéw  geotechnicznych z ich opisem w  dokumentacji

projektowe;,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

= wyniki prob  poszczegélnych  elementéw  budowli z podaniem  kto je
przeprowadza’,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci. materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ustalen,

T) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bed' zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bltedne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialéw
Zasady okre$lania. ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wlasne swiadectwa legalizacji.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe; odpowiadajace odno$nym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czg$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po upltywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czynnosci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
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p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci .

Ca’kowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz'c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia, dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbieraj'ca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania,
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacj' ustale przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupe’niaj“cych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj' projektow' i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma -wigkszego wp’ywu na cechy eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3. protokoty odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,

8. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe’niajae beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po up’ywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwijanych z usunieciem wad, ktore ujawni' sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawia j'cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza’towe bedzie uwzgledniam
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sk’adajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowi'zuj*ymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz  uzgodnienie z  Inspektorami nadzoru 1. odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikaj'cych z postepu robét,

(b) ustawienie = tymczasowego  oznakowania 1  o$wietlenia  zgodnie z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materia’6w i. oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéow 1 organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. Z 2003 r. Nr 207).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, DOZ. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6ézn. zm.).

- Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z dnia 2  grudnia 2002 1. - 0w
sprawie  systemOw  oceny  zgodnosci  wyrobdéw  budowlanych oraz  sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania  europejskich ~ aprobat  technicznych, zakresu i  formy  aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spo’ecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz'dzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegd owego zakresu
i forrny dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr:ST-01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH
KAT. I-IV

Kod CPV: 45111200-0
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

" BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY TWARDOSEAWICKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYB.”

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw otwartych dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych, gazowych oraz
sieci cieptowniczych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do wykonywania wykopow na
terenach objetych szkodami gérniczymi.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowa obiektow
kubaturowych, kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych
zwiazanych z budowa sieci wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz sieci gazowych 1
cieptowniczych.

1.5.0kres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia 1 pojgcia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dot szeroko- 1 waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociagdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypoéw, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dluglm pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢, np. przy ukladaniu rurociagéow pod p0w1erzchnlq terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowe;j, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szeroko$ci dna rownej lub mniejszej od 1,50
m 1 o dlugos$ci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50
m.

Plantowame terenu - Wyrowname terenu w grun01e rodzimym do zadanych w prO]ek01e rzqdnych

rrrrrr

nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych 1 do 30 mw pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub
reczne rozmieszezenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym

wykopie.
Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjgciu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego giebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
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Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z
tym obiektem

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd

[s=-mmmmmmmmemm
Pds

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m ),

p ds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych,

badana zgodnie z norma BN-77/8931 -12 (Mg/m ).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
| O P

d 60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d 1 0 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - cz¢$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziataé z obiektem budowlanym,
stanowiaca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktorego szkielet powstat w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach z1emnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sa zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozréznia si¢ nastepujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktorego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja sig (rozmakaja)
pod dziataniem wody destylowanej i maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R ¢ > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkoéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci p > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stalos¢ ksztattu brytek przy
napr¢zeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotny warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja cechg
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spelniajacy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.
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Podloze - czes¢ konstrukeyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podlozu wyroznia sie gorna i dolna podsypke. W przypadku ulozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolna podsypka.

Grubos¢ warstwy zaggszcezenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia - pionowa odleglo$¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.
Strefa utoZenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke 1
wstepna zasypke.

Zasypka wstgpna - warstwa wypehiajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gltowna - Wypelnienie gruntem mig¢dzy gorna powierzchnia zasypki wstepnej a
powierzchnia terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlana. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania og6lne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne
Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to niecodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania
wymagaf technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatdow od wilasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a
ich uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzeh
podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac sig do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy
transporcie materialdw 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyska¢ on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na bu-dowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w iakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacjg robot ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktéorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci skladowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6Ilne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty - wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodla pozyskiwania materiatow
(podtoza, obsypki) 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonaweg wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdw
jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub
spowodowac niewlasciwe zaggszczenie zasypki.
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2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materialow (np. drenaz - saczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne - z ksztattownikow stalowych, z blach gi¢tych na zimno,
iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa i odpowiednia SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociagi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych si¢ z réznych elementow
obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla
okreslonej glebokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudow wykopdw.

2.3. Sktadowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na

odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposdb, aby nie nastapito ich
samoczynne

przesunigcie.

Wszystkle rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami
wg wymiardw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek, ktore zapobiegna
porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktadaé¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i1 zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu
zamknigtym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogo6lne” pkt 3

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W  przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaC]Q przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatlu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegltosci transportu.
Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1 .Ogolne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
ﬁostanac jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny

oszt

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
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uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czeSci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposob wykonania wykopow
powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalne;
wilgotnosci, gdy nie wystqu]q wody gmntowe a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej giebokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach pionowych w gruntach okre$lonych wg PN-
86/B-02480 wynosza:

w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
w pozostatych gruntach - 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odlamu, dopuszcza sie nastepujace
bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnodza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i1 wysunictg
gorng krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem

5.3. Wymiary wykopow 1 doktadnos¢ ich wykonania
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Tablicanr 1

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od $Srednicy nominalnej przewodu DN wg

PN-EN
1610:2002
DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD +
X) m
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany
a>60° a< 60°

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225<DN< 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN< 750 OD +0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

Gdzie:

poziomu

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni
roboczej miedzy rura a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

OD - jest zewngtrzna $rednica przewodu, w metrach
a - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od

Tablica nr 2

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢
m wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
>1,001<1,75 =0
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Wymiary wykopéw dla preizolowanych rur i elementéw powinny by¢ okreslone przez
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane
wymiary wykopu dla zakresu $rednic rurociagéw zawiera tablica.
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nawierzchnia drogi

tasma ostrzegawcza

lub siatka ostrzegawcza

min. 0,17 m

min. 0,17m

min. 0,175 m min. 0,2 m d min. 0,175 m

Rysunek. Przekrdj i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Tablica nr 3
. . Zalecane wymiary wykop.u dla rl#;,i greizolowanych
Srednica m H Srednica H
rury rury
ostonowej D ostonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3.4 2,10
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociagow.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktoérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywana wodg, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkoSci przeptywu wody.
Nalezy S$cisle dostosowaé sie¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej 1 szczegdlowej
specyfikacji techniczne;.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczegotowe wytyczne dotyczace pompowania wody
z dna wykopu.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i1 stosowanie drenazu

Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do glebokosci utozenia
drenow, stopnia agresywnosci srodowiska 1 powinien by¢ zgodny z projektem.
State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m

ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materialow okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) calkowitego, stalego odcigcia doptywu wod gruntowych do projektowanego
wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i
pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zast¢pujac drenaz

pionowy,

¢) rozparcia Scian wykopu w gruntach nawodnionych o giebokosci powyzej 6 m 1 szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasi¢gu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem Scianki
w wykopie; zastosowanie $cianck szczelnych w przypadkach opisanych w a) 1 b) powinno
by¢ uzasadnione analiza techniczno-ekonomiczna, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Iglofiltry pionowe

Filtry iglowe sa matymi rurami perforowanymi w dolnej czg$ci, ktore sa wptukiwane w grunt za
pomoca silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur¢ w grunt). Zainstalowany
w dnie rury zawor pozwala wyptywa¢ wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia
przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogot otoczenie iglofiltru jest
wypelione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle
instalowane rownolegle obok planowanej Tinii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m
w zaleznosci od rodzaju gruntu 1 warunkow gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po ,]edne_]
lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltrow podtacza si¢ do pompy prézniowej. Woda gruntowa
wplywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.
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5.4.5. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomoca maszyn do
wykonywania wykopoéw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury
sg instalowane poziomo w linii rownoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach 1 ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg podtaczone do pomp prozniowych w
ten sam sposob jak w przypadku iglofiltrow pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomoca iglofiltréw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.5. Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie 1 materiatu uktadanego przewodu. Stosuje si¢
podloza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podloza wzmocnione takie jak: piaskowe,

zwirowo-piaskowe, thuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacja
projektowa.
5.6.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material i sposodb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektoOw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej 1 cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Material zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zaggszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zaggszczenia powinien on wynosic¢ co najmniej [ s =1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszone] 1
trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej [ s =1, nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypki

wzmocniong podbudowa drogi.
Zaggeszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zaggszezanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zaggszczaniu rgcznym,

b) 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosic¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczacymi robot ziemnych, sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogo6lne” pkt 6
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolna uwagg nalezy zwrdci¢ na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.2.2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréow
1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m 1
- — poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m
2 |Pomiar szerokos$ci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu ' Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
pocli(lruZnego powierzchni oraz w punktach watpliwych
WVKODI

6.3. Badania do odbioru

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10

cm,

- rzg¢dne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nierdwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zaggszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objeto$ciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu d 90 20 mm, a przy uzyciu cylindra (pier§cienia)
wciskanego, dla

gruntow drobnoziarnistych d 90 2 mm (gdzie d 90 oznacza $rednicg zastgpcza ziarna, ponizej
ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sa
cztery metody pobierania probek:

- pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-
rurowy zakonczony ostrzem tnacym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem
tnacym, przez obrot zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu $widrem r¢cznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wigkszych glebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikow z
zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zaggszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej 1 SST.
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Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 .Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogoblne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych
liniowych WARIANT I Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i1 zasypka - m ,

umocnienie $cian wykopow - m ,

wykonanie podtoza - m (lub m 1 grubo$¢ warstwy w m).

wykopu oraz poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Objeto$¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznos$ci od kategorii gruntu i glebokosci

Objetos¢ wykopu okreslona w m jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
1 jego dhugosci.

W przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujacych

zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szeroko$ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilosci robot oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi

przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopow o $cianach pionowych dla rurociagdw sieci zewngtrznych nalezy

przyjmowac niezaleznie od glgbokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokos$ci dna wykopow o §cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociagow

Srednice wewngtrzne Rurociagi
rurociagow lub szerokosci
przekrojow kanatow jajowych w | zeliwne, stalowe, PCW, PE | kamionkowe i betonowe
Lp. jmm nie umocnione| umocnione nie umocnione
umocnione
Szeroko$¢ wykopu b w m
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 | 2,40 } 2,35 2,50
Uwagi:
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1. Podane w tablicy szeroko$ci wykopéw dotycza gruntdow suchych (o normalnej
wilgotno$ci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary
szerokosci nalezy zwicksza¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokos$ci wykopow stosuje sie tylko
wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

Podane w kolumnach e i f szeroko$ci wykopdéw obowiazuja dla rurociagéw bez obudowy
betonowe;.
Dla rurociagdéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powigkszenie o 5 cm szeroko$ci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie innych szerokos$ci wykopow od
podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociagdéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o
Scianach pionowych nalezy przyjmowac zgodnie z tablica nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu 1 sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podioza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT 1I

Roboty ziemne dla wykopdéw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dlugosci ukladanych
przewodow tacznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopow, wykonaniem podioza pod
rurociagi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowe;j.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant I lub wariant II. Wybor wariantu musi by¢ Zgodny z
zasadami scalenia i jednostkami robot przyjetymi w przedmiarze robdt bedacym czescia
sktadowa dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 .0golne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Kontrola 1 odbior robot wykopowych

Przed przystapieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé¢ kontroli i
odbioru robot ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokol wykopodw z wolnym pasem wzdhuz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejScia do wykopow,

- podtoza,

- drenazu,

- $cianki szczelnej,

- iglofiltrow.

Odbioru robdt wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 1 PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny czgsciowy

8.3.1. Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajace informacje

dotyczace: - zakwalifikowania gruntoéw do
odpowiedniej kategorii,
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- wynikow badan gruntéw, ich wlasciwosci, glebokoSci przemarzania,
warunkow posadowienia i ochrony podloza gruntowego, uziarnienia warstwy
wodonosnej,

- poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow,
- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robét,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace
jako$ci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym cz¢§ciowym Przy odbiorze technicznym
czesciowym nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

a) bezpiecznej odleglosc1 przewodu od budowli sasiadujacej - odleglos¢ krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z
doktadnoscia do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscia w dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki 1 naturalnej wilgotnosci,

¢) podloza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar warstwy
z doktadnoscia do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych
miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscia do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy
dokona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych
od siebie co najmniej 0 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz
co 20 m). Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole
odbioru czgsciowego.

8.4. Odbidr techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:
a) protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka glowna,
usunigeie szalowania 1 zaggszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganlaml projektowymi. W
przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zaggszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podana w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH 1 PRACTO WARZYSZACYCH

9.1.0g0olne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i1 ich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi
zwiazanych to koszty tych robot obejmuja:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

* wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

* tymczasowa przebudowg urzadzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

* usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci wykonanych
robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres
robot. Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty
ryczattowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- oszalowanie §cian wykopow,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z

zaggszczeniem. Ceny te obejmuja:

* robocizng bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnosci, moga by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny rob6t, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robot tj. robot podstawowych,
robot towarzyszacych 1 robot tymezasowych.

Wariant 2. Ceny robdt podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w
oddzielnych pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyja¢ jeden z opisanych wariantow zgodnie z dokumentacja projektowq
(przedmiarem robot).

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robodt nie zawieraja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosSci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych -zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.
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Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Zatacznik 1

Kateg Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu Gestose Przecigtne
oria obj¢toscio |spulchnienie po
wa w odspojeniu w
stanie %
naturalny | od pierwotne;j
m objetosei 1)
i i kN/m
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 | od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 177 | od 15 do 25
plastyczne 127 | od15do25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm ’ 0 0
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 | od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 | od 15do 25
thuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 |Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte Gleba 18,6 | od20do 30
uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 | od20do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzem, 137 | 5d20 do 30
thuczniem lub odpadkami drewna
: . . . od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 18,6
40 mm od 20 do 30
Glina, glina ciezka i’iiy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 20 do 30
plastyc'zne, bez glngW ‘ 19,6 0d 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne Popioty lotne zlezate 17,7
19,6
17,7
19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 | od25do35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpad- 19,6 | od25do35
kami drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 206 425 do 35
10% objetosci gruntu ) 0 0
Glina, glina cigzka 1 ity matowilgotne, polzwarte i zwarte 20,6 | od25do35
(}ljljna zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% 16,7 od 25 do 35
objetosci gruntu
. . . 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 19.6 0d 25 do 35

Itotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
glazami o masie do 10 kg
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5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaly 147 | 0d 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10,30% 196 | 4d30do 45
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7
Gruz ceglany 1 rumowisko budowlane silnie scementowane 177 od 30 do 45
lub w blokach ponad 50 kg 16’7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spgkane i?’g o0d 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione tupkiem )

[totupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 | 0d 30 do 45

Zlepience stabo scementowane 19,6 | od30do45

Gips 19,6 | od 30 do45

Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 20,6 | od30do 45
21,6 | od 30 do45
15,7

6 |ltotupek twardy 26,5 | od30do45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 | od45do 50
Margiel twardy 23,5 | od30do45
Wapien marglisty 22,6 | od45do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 | od30do 50
Zlepience otoczakow gldownie skat osadowych 21,6 | od30do45
Anhydryt 245 | od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 | od 45 do 50

7 |Lupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto- 23,5 | od45do 50
wapnisty twardy 23,5 | od45do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o 23,5 | od 45 do 50
spoiwie krzemionkowym 23.5 | od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 284 | od 45 do 50
Magnezyt =~ = 23,5 | o0d 45 do 50
Granit 1 gnejs silnie zwietrzale

8 |Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 | od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie 24,5 | od 45 do 50
wapiennym Wapien twardy 24,5 | od45do 50
niezwietrzaly Marmur 1 wapien 25,5 | od 45 do 50
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 24,5 | 0d45do 50

9 |Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 | od45do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych 255 | od 45 do 50
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 255 | od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 | od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 | od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24:5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 | od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 255 | od 45 do 50
Gnejs ’

10 |Granit $rednio- 1 drobnoziarnisty %g,g od 45 do 50
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od45do 50
Gneis twardv 26.5| od 45 do 50
Porfir 245 | od 45 do 50
Trachit. linarvt 1 skatv pokruszone 26.5| od 45 do 50
Granitogneis 25.5| od 45 do 50
Wanien krzemienistv i rogowv bardzo twardv 27.4| od45do 50
Andezvt. bazalt. rocowiec w tawicach 26.5| od 45 do 50
Gabro 26.5| od 45 do 50
Gabrodiabaz i1 kwarcyt 27,4 | od 45 do 50
Bazalt 25,5 od45do 50

27,4
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1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu iloSci materialow na warstwy nasypow przed
ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Zalacznik 2
Tablica 2. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Lp. |Wyszczegolnieni | Jednostki Grupy gruntow
e wlasciwosci ; - - -
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu - TuUmosz - piasek pulasty [mato
niegliniasty zwietrzelina wysadzinowe
-ZWIr gliniasta - glina piaszczysta
- pospotka -zwir gliniasty | zwigzla, glina
- piasek gruby pospotka zwiezla, glina
- piasek Sredni gliniasta pylasta zwiezta
- piasek drobny -1, il piaszczysty,
- zuzel it
nierozpadowy pylasty
bardzo
wysadzinowe
1 - piasek gliniasty
: - pyl, pyt
plaszczysty
3 g%@na pia]szczysta,
Zawarto$¢ % < 15 od 15 do 30 > 30
czastek £ 0,075 3 od3do 10 > 10
mm 1. 0,02 mm
3. |Kapilarno$¢ m <1,0 11,0 >1,0
bierna H kb
4. |Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy

11/D
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-02

ROBOTY MONTAZOWE SIECI I PRZYLACZY
KANALIZACYJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Z. TWORZYW SZTUCZNYCH

KodCPV: 45231300-
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologiczne;j
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odprowadzania $ciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sig¢ do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach gorniczych objetych odrgbnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i1 przykanalikow z tworzyw sztucznych
oraz obiektow 1 urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymezasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopoéw na czas montazu
rurociagébw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV  45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociagéw 1 urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzania $ciekéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie¢ dzieki sile
ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czesciowego napehienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekoéw
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych 1 przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czeS¢ komory
roboczej i komin wiazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory
roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i1 kontrolnych z powierzchni terenu za
pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do
przegladow kanatow.

42



Komora robocza - czg$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnos$ci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony
do wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci
kanalizacyjnych Dokumentacj¢ rob6t montazowych
sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdltowego zakresu 1 formy prO]ektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budoweg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
lzaléd%vlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

72),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 953 z p6Zzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 1),

- protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewiclkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sa nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 00, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza speiniaé
warunki okreslone w PN-EN 152-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sa nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 00, 1000, 1200, 1400, 1600
mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w

PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢

wykonane z materialow trwalych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawg cementowa lub na uszczelki,
- cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materialy
chemoodporne lub izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wlazowej powinna wynosic¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania og6lne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot
powi-nien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $ro-dowiska 1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swo-
im zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptaCJQ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania og6lne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sig przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny
by¢ utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wytacznie
materiatami niemetalowymi -najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazddéw przewozacych studzienki musza by¢é réwne 1
pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia przesunigcia sig. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu
powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresiec przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dhugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykry01e sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng
aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skltadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé¢ na sobie,
luzne rury lub niepelne wiazki mozna skladowaé¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 ¢cm, grubos$ci min. 2,5 ¢cm 1 rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukladania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.
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Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem sig rury poprzez
ograniczeniec jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie byty narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami
1 smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w
stosach o wysokosci do 1,0 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
,,Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagdéw

Montaz rurociagéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U 1 PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U 1 PP nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste,
bez przypalen, pozbawione nierownosci, porow 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-EN 152/A1:2004.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzona uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreSlonej glgbokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego ufatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 muszg spelniaé
wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
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71.

7.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt6

6.2. Kontrol¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewodow wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowe]
specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spelnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnoSci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnoSci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosSci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
- 0,15 /m? w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wlazowymi,
- 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m’ - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne" pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych §cian, wykonanie podtoza pod mr0c1qg1 oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie
same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m’

- umocnienie $cian wykopow - m”

- wykonanie podtoza - m® (lub m* i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robo6t podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robdt w oparciu 0 KNR 2-1 lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.

Dhugos$¢ kanaléw obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dlugosci kanatow nie
wlicza si¢ komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej $rednicy.
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Podtoza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow - w metrach sze$ciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugos$ci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metoda
studniarska) 1 glebokosci. Glebokos¢ studni okresla si¢ jako rdéznice rzednych wilazu i
dna studni.

Dhugos¢ odcinkéw kanaldéw 1 kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy
mierzy¢ migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany
probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

.1. Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt

.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robét skladaja sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

4. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczac¢ =1 cm,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien
by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewodow i1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sig¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sig inwentaryzacjg
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czgSciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22
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9.2.

ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zglosié inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie prob 1 sprawdzenle przewodu, zapewni¢ geodezyjna Iinwentaryzacje
przewodu, przygotowaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

.5. Odbior techniczny koncowy Badania przy

odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja

geodezyjna

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu

zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow

kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do

dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbiorow technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego

(zalacznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna

- protokolem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej

(zatacznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym

przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa 1
warunkami pozwolenia
na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy 1
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogélne" pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzgtu,

- obsluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postgpu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociagoéw i obiektow sieciowych i1 urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usunigcie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacj¢ stosownie do postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

- oplaty za zajgcia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $§wiatel,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatlow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow 1 organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016zpdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
1).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 195 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 206).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i
zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 3, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 170).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
- w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpleczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje

3.  PN-EN 752-2:2000
Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowej 1 Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

6. PN-EN 152-1:1999
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10.

I1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 152-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

PN-ENV 152-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowe;]
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 5-1:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 5-2:2000

Rury wldkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe
PN-EN 124:2000

Zwieficzenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

PN-64/H-7406

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:199

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 61-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 61-2:2002

Uszczelnienia z  elastomerow. Wymagania  materialowe  dotyczace
uszczelek zhaczy rur wodociagowych i1 odwadniajacych. Czgs¢ 2:
Elastomery termoplastyczne
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Zatacznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogodlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*,
cisSnieniowy*, podci$nieniowy*,

ZrealiZOWany W........cceeeveevveenevennnennn. W UL, na odcinku..........ceeeveennnnee.
nazwa miejscowosci
o $rednicy DN/ID*, DN/OD*............cccvenene. dlugosci L =.......ccccuuee.
ze studzienkami kanalizaCyjnymi .........cccccceveuievieiiiienieeiieeeeeee e
nazwa przedsigbiorstwa wodociagow i kanalizacji

Nr uzgodnienia...... , okres budowy od dnia .......... dodnia .....cceeernnnne
2. Sklad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko | Uwagi"
1.
) Inwestor
3 4. Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik
") dla 0s6b petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg;

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nast¢pujace dokumenty:
a) protokot z badania szczelnosci

przewodu;

b)certyfikaty albo deklaracje zgodnosci

c) projekt;

szkicowa;

z polskimi normami lub aprobatami
technicznymi dotyczace rur, ksztaltek i
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

d)

c) inwentaryzacj¢ geodezyjna -

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaly
zamieszczone™® i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Wykonawca  Nadzor

Inwestor
1.

2.

* niepotrzebne skresli¢

3.

Uzytkownik
4,
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Zalacznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogodlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*,

ciSnieniowy*, podci$nieniowy*,

ZrealiZOWany W........ccoeeeeveeeneveennenne. W UL na odcinku..........ccoecveennennee.

nazwa miejscowosci

o $rednicy DN/ID*, DN/OD*.........ccccccvvevivennne dlugosci L =.......ccccuueee.

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoly pompowe*, zawory

oprozniajace*
nazwa przedsigbiorstwa wodociagow i kanalizacji

Nr uzgodnienia...... , okres budowy od dnia .......... dodnia .....ccoeevrnnnne.
2. Sklad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imig 1 Instytucja Stanowisko | Uwagi'"
1. nazwisko

Inwestor
2.

konawca

3.4, VY

Nadzor

Uzytkownik

") dla 0s6b petiacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg; ) IR

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nast¢pujace dokumenty:

e)wyniki badan stopnia
a)protokoty odbiorow technicznych - cze$ciowych przewodu zagqsiqzeml? gruntu
kanalizacyjnego; ZasypKi wykopu,
b)projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; f)  inwentaryzacja

c) protokot odbioru szczelno$ci
systemu kanalizacji
podcisnieniowej*;

d)protokot odbioru uruchomienia systemu
kanalizacji ci$nieniowej*, podcisnieniowej*,
przepompowni $ciekow*;

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

5.2. moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany
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Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty

zamieszczone™® 1 podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych
wad 1 terminu ich usunigcia.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca  Nadzor Uzytkownik
1. 2. 3. 4.

* niepotrzebne skresli¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-03
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

KOD CPV :45252200-0
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1. DANE I WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Zakres zalacznika

Niniejszy zalacznik stanowi integralng cz¢s¢ specyfikacji technicznej i zawiera
niezb¢dne dane, parametry i wymagania dla doboru urzadzen stanowiacych wyposazenie
technologiczne tloczni Scieckéw. Dokumentacja projektowa zawiera rysunku obiektow, w
ktorych urzadzenia maja by¢ zamontowane w zakresie umozliwiajacym ustalenie
warunkow instalacji 1 pracy oraz montazu konkretnych urzadzen przyjetych przez
oferenta.

1.2.  Zakres prac i czynnosci zwigzanych z instalacja urzadzen technologicznych

W zakres zamowienia w czg§ci obejmujacej wyposazenie ttoczni Sciekow i
urzadzenia technologiczne wchodza:
dostawa maszyn 1 urzadzen odpowiadajacych w pelni wymaganiom i1 parametrom
okreslonym
w niniejszym zataczniku oraz Dokumentacji Projektowej wraz z czgsciami zamiennymi,
materialami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbednymi do ich eksploatacji w okresie
gwarancyjnym
montaz urzadzen i wyposazenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych
obiektow
do montazu tych urzadzen o ile przyjete urzadzenie bedzie si¢ réznito od przyjetego w
zatozeniach do projektowania
- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzemem prob odbiorczych i montazowych
- dokumentacja instalacji urzadzen i wyposazenia
- przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynno$ci konserwacyjnych.

1.3. Ogolne wymagania techniczne

Zaproponowane urzadzenia* wchodzace w zakres zamowienia i przewidziane do
wbudowania materiaty powinny:
- by¢ wysokiej jakos$ci, fabrycznie nowe
by¢ dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, a w szczeg6lnosci powinny
odpowiada¢
warunkom korozyjnym w kontakcie ze $cieckami i nie powinny by¢ podatne na
biodegradacje
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty $wiadczace, ze urzadzenia zostaty
dopuszczone
do stosowanie w Polsce /jezeli sa wymagane/ 1 speiniaja wymagania Polskich Norm
- spetnia¢ wymagania polskich przepisow BHP
- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow
spetnia¢ doktadnie wymagania szczegotowe okreslone oddzielnie dla kazdego urzadzenia
1
instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowe;.

Nie dopuszcza si¢ zastgpowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen
wspoélpracujacych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sa
zgodne z wymaganymi w specyfikacji.

1.4. Dokumentacja i informacje

1.4.1. Informacje w ofercie

Oferent w ofercie winien poda¢ wyszczegdlnione nizej informacje o urzadzeniach
i wyposazeniu, ktore ma zamiar zastosowac:
- nazwa 1 adres producenta
informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukcji 1
zakres
stosowania
- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

UWAGA: Na etapie realizacji zamowienia bedzie wymagane przez
Zamaw1ajqceg0 uzgodnienie wlasciwosci przythych przez Wykonawce urzadzen i
wyposazenia w zakresie szczegdlowym w tym rowniez jakosciowym.

57



1.4.2.  Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiajacemu w trakcie realizacji
kontraktu

A./ Lacznie z dostarczanymi urzadzeniami

- dokumentacja techniczno-ruchowa

- kopie certyfikatow potwierdzajacych zgodnos¢ ze specyfikacija techniczna
- protokoty kontroli jakosci producenta

B./ Przed zakonczeniem rozruchu - Instrukcje Obstlugi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta
powinna zawierac:

- opis dziatania i schematy ideowe

opis czynno$ci obstugowych 1 sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania,
procedury ‘wymiany elementow 1 materialow eksploatacyjnych

listg czg$ci zamiennych zgodng z rysunkami zestawieniowymi poszczeg6lnych urzadzen,
z

podaniem numerdéw katalogowych

- zalecane materiaty eksploatacyjne

- zasady dziatania i procedury w sytuacjach awaryjnych

- instrukcje BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zamdwienia - odbiorem koncowym
dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egz. obejmujaca:

- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposazenia

zblorczy rysunek calej instalacji przedstawiajacy calosc¢ instalacji, wszystkie urzadzenia i
wyposazenie, rurociagi, okablowanie i ztacza

- szczegotowy schemat podstawowych obwodow

- inwentaryzacj¢ instalacji zakrytych w elementach budowli

schemat  potaczen  pomigdzy  wszystkimi elementami  wyposazenia  z
odpowiednio

zaznaczonymi danymi technicznymi i typami.

- uaktualniong specyfikacje¢ techniczna wg rzeczywistego wykonania

1.5. Szkolenie

Wykonawca jest zobowiazany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obstugi
calej instalacji, jak i poszczegolnych jej zespotow, pracownikow obstugi na stanowiskach
wykonawczych 1 nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantowaé nabycie przez
szkolonych wystarczajacych umiejgtnosci obstugi urzadzen w sposob wykluczajacy
wystapienie awarii z tego powodu. Szkolenie powinno odbywac si¢ W miejscu
wbudowania urzadzen z demonstracja poszczegdlnych czynnosci obstugowych.

1.6. Warunki ogolne wykonania instalacji elektrycznych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - czgs¢
V - instalacje elektryczne" wydanymi przez MGPiB oraz COBR ,Elektromontaz" w
1988 r. Aparaty i osprzet powinny posiada¢ wymagane atesty. System dodatkowej
ochrony przed niebezpiecznym napig¢ciem dotyku nalezy wykona¢ wg PN-91/E-
05009/03 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk". Sposdb wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa'.

Ponadto instalacje winny spelnia¢ wymagania zawarte w zataczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej" (Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. pdz. 473).
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