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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjntecznej (ST) $ wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z budowkanalizacji deszczowej wraz z pragkami
w ulicy Rwaiskiej w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ueby¢ stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przegeziccia wymienionego w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i druggimych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewné&, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

1.3. Zakres i opis robo6t obgtych ST

1.3.1. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej z paami w ul. Rwaskie;.

W ramach projektowanej kompleksowej przebudowyRrwanskiej przewidziana jest
migdzy innymi budowa kanalizacji deszczowej wraz zyfaezami.
Zakres inwestycji obejmuje odprowadzenie wod des&gzh z rur spustowych z dachow
budynkoéw przylegtych do ulicy oraz odwodnienie uvlmoprzez wpusty uliczne.
Odprowadzenie wod deszczowych npstlo kanatu deszczowego 2300 w ul. Wojska
Polskiego, poprzez projektowastudne wiaczeniovwa. Na chgu kanalizacji deszczowej,
przed whczeniem do kanatu w ul. Wojska Polskiego, zaprojekino studri z osadnikiem
piasku. Woda deszczowa z powierzchni ulicy Rskiej i wjazdow kdzie zbierana do
wpustow ulicznych zlokalizowanych w projektowanywdsach powierzchniowydcltiekdw
deszczowych. Podgjia do dachowych rur spustowych rg#i poprzez podrynnikieliwne z
koszem tzw. syfony Geigera. Kanat deszczowy uliczdoializowano w pasie jezdni.

Zakres rzeczowy inwestycji:

—  siet kanalizacji deszczowej z rur PVC @315x9,2 1049 m
—  podefcia do wpustéw i rur spustowych z rur PVC @200x5,9 21m
—  podefcia do rur spustowych z rur PVC @160x4,7 68 m
— odcinki pionowe (nad terenem) pogt2a do rur spustowych
z rurzel. @150 (16szt.) 24 m
—  podrynnikizeliwne z koszem tzw. syfony Geigera 16szt.
— wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem 6 kpl.
—  studniezelbetowe @1000 5szt.
—  studniezelbetowe @1000 z osadnikiem 1 szt.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnixi podstawowe
wystepujace przy montau sieci kanalizacji z tworzyw sztucznych orazagkzn jakimi 3
studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe adakboty tymczasowe oraz prace
towarzysace.

Robotami podstawowymi przy budowie sieci kanalizéeszczowej wymienionej
wyzej s1: wykopy, umochienidcian wykopow, odwodnienia wykopow na czas moata
rurociagdw w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wlglie
opadowych), wykonanie podita, zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i
zasypki. Do prac towarzyseych naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacji oraz jej inwentaryzacpowykonawcz
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznejzgodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie nr 9 ,Warunki techniczne Wykonan@adbioru Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI INSTAL ipawiednimi normami.
1.4.1.Kanalizacja sanitarna - si&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw gospodarczo-bytowych i przemystowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dgwgtacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Przykanalik — przewdd odptywowy od piergjsstudzienki od strony budynku lub
pofaczenie ulicznego wpustu deszczowego z sikanalizacji deszczowe).

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgywa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaamcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaoenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do
czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzadm
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu prayia studzienki lub komory, a¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchraiemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywaaca komog roboca.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychailiwiajacy dostp do uradzea
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studkiekanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pongdzy kinet a
sciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami tam podanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki
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geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ma zawiéapis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkewdwy, uwzgtdniajpcym podziat
na dokumentagjprojektows:

- dostarczoa przez Zamawiagego (ktora stanowi przetargewokumentag projektows)
— dostarczamprzez Wykonaweg, ktéra stanowi rozwizania szczego6towe, wynikgije z
konkretnych warunkéw zewtrznych.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru inwestorskiggnmvi zakhczniki do umowy, a
wymagania okrédone w cha@éby jednym z nichsgobowhizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe
kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnychib
,0g0Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiasiwiadomé Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory podejmie decyzj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie & wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetatlys zgodne z dokumentagj
projektowa i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlisauwykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostapzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienitawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢daie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgzdne do ochrony robét, wygody spotecgcia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabod] zaptacie i przyjmuje §ize jest
wtaczony w cer umown.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezsio przepiséw i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy ored4ie
unikat uszkodzeé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynidaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczetarlaoych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdaiojazdowych,
2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarb substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny spre przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty fatwopalne dala sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ofltmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robdét bda miaty aprobat technicza wydary
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &Zzpkaczeniu
robot ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mpigy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagidechnologicznych wbudowania.zé# wymagag tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytagod; na wycie tych materiatdéw od wéaiwych
organOw administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichiycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8 Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezes\wzasovy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mpdjy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tygshalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadaomestycyjnego i
zainteresowanychzytkownikOw oraz kdzie z nimi wspétpracowat dostarczajszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoretcizie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydowszkaniowe] wasiedztwie
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budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inspektor nadzoru projektudizie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych ponddzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z
wiasngci i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor nadzoru ani Zamaw@@)j nie kzdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezllne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnychkeadym takim przewoziedulzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektora nadmanie polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obciazenie osiowe niedtla dopuszczone raviezo ukaiczony fragment budowy w oldvie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawoglbie przestrzegaprzepisoéw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do roboét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmimytyczne, ktére sw jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonaweca hdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymag@arawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatdw lub urmzer uzytych lub zwihzanych
z wykonywaniem robot i w sposolagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i
przepisy, ktore spetntamap materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiovegiania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosgsic do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewioj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekiadzoru. Rinice pom¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
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przez Wykonawegi przediazone do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszystkie roboty ziemne na tereniegipm ochron konserwatorsknalezy wykonywa pod
scistym nadzorem archeologicznym.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtgkna terenie budowyta
uwazane za wiasng Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnspektora
nadzoru inwestorskiego i pepbwa: zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawigym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktogp nalezy zwickszy¢ cere kontraktowa o ile te uwarunkowania nie
byty przewidziane w umowie.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych
Dokumentagj robot montaowych sieci i przydczy kanalizacyjnych stanowi

= projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakrésrmy projektu
budowlanego”,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolsptradzona zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004w.sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego,

» dziennik budowy prowadzony z godnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2002 r. ,w sprawie dziennika budowyniazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieieggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy
I ochrony zdrowia,

» dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowaniaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaav
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

= protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

= dokumentacja powykonawcza czyli wémgej wymienione cgsci skladowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonyyvai w toku wykonywania
robot.

Roboty naley wykon& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikchnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangiohrealizacji kanalizacji deszczowej
wraz z przyhczami w przebudowywanej ul. Rwskiej w Piotrkowie Tryb.

1.7. Nazwy i kody.

CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie bydewadochgdw i rurocagow
do odprowadzanigciekow
CPV 45232130-2 - Rurogyi do odprowadzania wody burzowej

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty stosowane do budowy sieci i paogy wodocagowych powinny posiada
= oznakowanie znakiem CE zgodobdze zharmonizowannormg europejsk
wprowadzona do zbioru PN, z europajsiprobad techniczm lub krajowg
specyfikacy techniczia paastwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznana przez
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Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, jgeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \Rgnu
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polsk
Norma lub aprobata techniczna.

2.1.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca pwtzed Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotypezproponowanegarodta zamawiania
materiatdw jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
materiatow jeeli takie xda konieczne.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczoneg@dta w sposéb goty spetniaj wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na
pozyskanie materiatow z&ddet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowkany dostarczylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoazxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych |
jakaosciowych materiatdéw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzieawy i
inne jakie okaa si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych kda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgalwykorzystane do robét lub
odwiezione na odkitad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentactowy, chybaze uzyska na to piseran
zgoct Inspektora Nadzoru.

2.1.3. Materialy przeznaczone do wywozu lub nie odpviadajace wymaganiom

Materiaty pochodzce z demontau nie przewidziane do ponownego wbudowania, urabek
wykopow przeznaczony ha odwoz (do wymiany na pipgégkonawca wywiezie z terenu
budowy na odpowiednie sktadowiskeda zutylizuje, zgodnie z obowzujacymi przepisami,
we wilasnym zakresie i bez dodatkowego wynagrodz@ni@mach ogolnej ceny umownej).
Roéwniez materiaty dostarczone przez Wykonavecnie odpowiadage stosownym
wymaganiom zostanprzez niego wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigmozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
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Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przegciem tego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane métedo czasu gdydala one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami, zachowaty swajakos¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nedkadb poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonaweaakceptowanych.

2.2. Kanaty deszczowe - rury i ksztaitki z PVC

Siet i przylacza kanalizacji deszczowej nayewykona z rur i ksztattek PVC klasy S
(typ ciezki; SDR 34; SN 8) grednicach odpowiednid 315x9.2,[1200x5.9,[1160x4.7, 0
pofaczeniach kielichowych na uszczelki gumowesdiankach gtadkich i litym przekroju
rdzenia (zgodnie z nomrPN-EN 1401).

2.3. Studnie rewizyjne

Na sieci kanalizacji deszczowej, w punktactziewych z kilkoma doptywami - zgodnie z
projektem, nalgy zabudowa zelbetowe studzienki rewizyjneé 1000. Zbudowane z
elementéw prefabrykowanych, z betonu kl. B48zbnych na uszczelki gumowe,
odpowiadajce wymaganiom PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004iskawa studni wraz z
kineta powinna by wykonana jako monolit. Wyjek stanowi studnia wezeniowa

w ul. Wojska Polskiego, z podstawmurowar z cegty kanalizacyjnej i kingtwyprofilowamn
Z betonu kl. B45. Pozostate elementy studni pretadwane. Studnie natg wyposay¢ we
wiazy zeliwne typu c¢zkiego klasy D400 (40 ton), wentylowane, z wypetieem
betonowym, odpowiadate wymaganiom PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowevataliw
ostonie poliamidowej kolorudttego zgodnie z PN-EN 13101:2000.8dfanach studni
osadzone tuleje szczelnych pétajur kanatowych (szczegdty na schemacie).

Wiazy studni powinny by dostosowane swoim wyglem do wkazéw zamontowanych na
studniach wykonanej juprzebudowy ulic wasiedztwie. Nalgy zachowa projektowai
lokalizacg wtazéw wzgkdem studni (kt obrotu) z uwagi na uzgodnigibokalizacg w
odniesieniu do projektowanych wzorow na bruku.

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodmermami PN-B-10729 i PN-EN
1917 naley przed zamontowaniem, zabezpiecpyzeciwwilgociowaosrodkami
bitumicznymi, posiadagymi atest i wykazuacymi odpornéc¢ dlasrodowiska gruntowo-
wodnego aGrednim stopniu agresywsa. Zabezpieczenie antykorozyjne wykdrmgodnie z
normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

2.4. Wpusty uliczne

Wopustyzeliwne ptaskie kl. D400, z kotnierzem, o wym. ndaraty 600x400, z zawiasem i
ryglem. Wpusty naley montowa doktadnie w obrysie projektowanego powierzchnioweg
cieku wodnego wg projektu brandrogowej, z powierzchaikrat 1cm poniej poziomu
powierzchniscieku. Montowane wpusty powinny odpowigdermie PN-EN 124:2000.
Wpusty naley wyposayc¢ w kosze zatrzymygge odpadki, wykonane ze stali, cynkowanej
ogniowo. Wpusty &da zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych,
prefabrykowanych, érednicy wewrtrznej 500mm, z osadnikiem ogfjokasci min. 0,5m.
Studzienka powinna posiatlazczelne przégie dla rur PVC @200 na odpowiedniej
gtebokdasci. Podejcia do wpustow naly wykona z rur i ksztatltek PVC klasy S (typegki)
o srednicy[1200x5.9, o paiczeniach kielichowych na uszczelki gumowéc@mnkach
gtadkich i litym przekroju rdzenia. \Wtzenie odptywow z wpustéw ulicznych ngatje do
studni rewizyjnych na kanale deszczowym.
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2.5. Podegcia do dachowych rur spustowych

Na podejciach do rur spustowych odwodnienia dachow przelardzna poziomie terenu
podrynnikizeliwne z koszem - tzw. syfony Geigera. Nadgm podejciu, 1,5m odcinek rury
zeliwnej ponad terenem, do ktéregmeaona jest rura spustowa. Page& do podrynnikow
z rur PVC @160x4,7. W dwoch miejscach z rur PVC @&)9.

2.6. Kruszywo na podsypk i obsypke.

Podsypk i zasypk nalezy wykona& z piaskiem.
Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-
EN-12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiéd@a/maganiom BN-62/6738-07.
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, jednak nate chront je przed bezpwednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C. Przy diugotrwatym
sktadowaniu rury powinny l&ychronione przed dziataniefwiatta stonecznego przez
pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lubd4alieprzeroczyst lub wykonanie
zadaszenia. Natg zapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronn aby rury nie
nagrzewaty sii nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysacko
max. 3,0m, przy czym ramki wZek winny spoczywana sobie. Lane rury lub niepetne
wiazki mozna sktadowaw stosach na rownym podio, na podktadkach drewnianych o
szerokdci min. 10,0cm, gr. min. 2,5cm i rozstawie co 1m. Btosy powinny byz boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowan@legtdciach co 1 — 2m.
Wysokas¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczavarstw rur i 1,5m wysokai.
Rury o r@&nychsrednicach powinny kiysktadowane odbnie. Rury kielichowe nalsy
uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwygktadkami drewnianymi.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomegonsz warstwe rur naley utozy¢
na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zohpany uktadé rury wedtug
poszczegolnych grup, wielka i gatunkéw w sposbéb zapewniay stateczn& oraz
umazliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwiaé¢ dostp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kgow.
2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami urtimiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydwtozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy
tatwaos¢ przeliczenia. Cegty powinny bytozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
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stosach albo pryzmach. Jednostki fadunkoweanhyg utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, gcknej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys6lsdosOw i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysagkomaksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngdzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t
powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oizmcji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalevymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentaciji projektowej, ST | wskazanidobpektora nadzoru

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien l&yzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopieutiodéntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca kdzie konserwow@asprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidmazliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Jakikolwiek sprat,
maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robat.

3.2. Sprzt do wykonania zadania

Wykonawca przyspujacy sk do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsbiernych lub przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkow transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazanidnbBpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusgngzh naciskow nasa innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megby¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunfiggwrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogaaiicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport rur kanatowych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nafespetné nastpujace wymagania:
= rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,amiystagce poza
pojazd kace rur ni mog by¢ dtuzsze ni 1,0m,

» jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochedz

wysokas¢ tadunku nie powinna przekra@za,0m,

» podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe czsci srodkéw transportu,

» podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigootazenia.
Przewo6z powinien odbywsasic w temperaturze otoczenia na poziomie -5°C do +35°C
Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomepitw srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do dtugoi, wickszej niz 1 ktore
nalezy przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy przeisome wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadriai wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstuamaze przewysza $cian
srodka transportu o wtcej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych sza
poszczegolne warstwy w miejscach stykangangirobow naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport keggdbw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiagwzporow i klinow z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniedow osrednicach 1,2 mi 1,4 m naewykonywa za
pomoa minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnmie na obwodzie
prefabrykatu.
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4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymirodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadwenaley uktad& nasrodkach
transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegtysportowane luzem naleuktada
nasrodkach przewozowycirtisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsiav
powierzchnisrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.
Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty angestkach tadunkowych powiniergsi
odbywa& mechanicznie za pom@arzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow proganych luzem powinien odbywa
Sig recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeni#azy typu ctzkiego mog by¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego maiektada& na paletach po 10 sztacky
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe,
ktore nie spowodugjsegregaciji sktadnikow, zmiany skitadu mieszankijezzyszczenia
mieszanki i obriienia temperatury przekraczegj granie okrelona w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégaan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoazxiem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktada sic z czs$ci

opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mor#a (dla obiektow prefabrykowanych lub

konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgoétnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST, PZJ(program zapewnienia §aRpprojektem organizaciji
robét opracowanym przez Wykonagwaraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezewnplanie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnge przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossan
usuntte przez Wykonawgna witasny koszt, z watkiem sytuacji kiedy dany bél okaze sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy sraipiprzez Inspektora
Nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét dula oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod drpwstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Zalozenia wstpne do wykonywanych robét ziemnych i nawierzchniolwy
Z uwagi na kompleksowy charakter inwestycji przetmg ulicy przyjmuje st, ze demonta
nawierzchni drogowych wraz podiem do gtbokasci 0.35m, wykonanie nowego podig
wykonanie nowej nawierzchni jest gtg zakresem bray drogowej. Dotyczy to rownie
rozbidrki i odtworzenia nawierzchni ul. Wojska Raégjo pod roboty zwizane z
projektowanym zakresem br. sanitarne;.

Roboty ziemne, przygotowanie podéo
Z uwagi na lokalizagj uzbrojenia w pasie drogowym zaktada getra wymiarg gruntu.
Wykonywanie wykopdéw wskoprzestrzennych — pionowych, szalowanych, wyweémiz
pochodacej z wykopu i wykonanie zasypki wykopow w cadbpiaskiem. Wykopy nale
wykonywa zgodnie z PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwatta przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa’
Wykopy w obebie skrzyowan z podziemnym uzbrojeniem najewykonywa recznie, z
zachowaniem szczegoélnej osinosci.

Szerokéé¢ wykopu liniowego winna zapewrdaninimalm wielkos¢ przestrzeni
roboczej 0,25m dla ruragju do DN 350.

Dla wykopow o gtbokasci G=(1+1,75m) minimalna szerokbowykopu 0,8m.

Dla wykopow o gébokasci G=(1,75+4,0m) minimalna szera¥owykopu 0,9m.

(Dla wykopdéw o g¢bokaosci G<1m - brak wymagg.

Szerokdé¢ wykopu pod studnie kanalizacyjne winna zapewninimalr wielkosé
przestrzeni roboczej na zewtre studni 0,5m.

Szalowani&cian wykopu nalgy prowadzé sukcesywnie, w miarjego zagtbiania.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunggirgaojektowej.
Zdjecie ostatniej 20cm warstwy gruntu powinnc lwyykonane ¢cznie, bezpgrednio przed
wykonywaniem podsypki i montam rurocagow.
Pod monta kanatéw PVC sieci i przygtzy naley przygotow& wyrownara i ubita podsyplk
piaskowg o0 grubgci min. 10 cm.
Materiat wyty na podsyp& powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-
B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
Odwodnienie wykopéw prowadziw przypadku wyspienia wod opadowych,
tymczasowymi odwodnieniami liniowymi z odpompowaniaody.
W(g przeprowadzonych baglgeologicznych, do gbokasci 2,5m, nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1. Rury kanatowe

Rury w wykopie powinny by utozone prostoliniowo, osiowo, z zachowaniem
spadkoéw wskazanych w dokumentacji projektowej. Blejatugdci powinny przylega do
podiaza na co najmniej ¥4 obwodu.
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Przy montau rur i ksztattek z PVC natg dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie
wewrgtrzne i zewitrzne powinny by gtadkie, czyste, bez przypaleodbarwid,
pozbawione nierowrigi, poréw i jakichkolwiek uszkodzew stopniu uniemdiwiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1999, PN-EN 1401-3:20GZ
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Rury naley uktada& w temperaturze powgj & C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegmig’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeproy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki patczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50laiyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

Studzienki rewizyjne sktad@pie z nasg¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ngigvysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypoevalag
zapewné ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejamniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przéziany komory winny b§ wykonane jako
szczelne.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzediiony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zimiderunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natatme przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub irmgaejscach nag@nych na
obciazenia dynamiczne) powinny néieviaz typu cg¢zkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinier aynia réwny, natomiast w
trawnikach i ziel&cach gérna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min.

8 cm ponad poziomem terenu.

W s$cianie komory roboczej oraz komina wiazowego aalamontowéa mijankowo
stopnie ztazowe w dwdéchgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegia
poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny ®gzczelne i muszspetnig wymagania okrdone w PN-

B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienegéikige studzienki z tworzyw

sztucznych powinny iymontowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Zewrxtrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodmermami PN-B-10729 i PN-EN

1917 naley przed zamontowaniem, zabezpiecpyzeciwwilgociowosrodkami
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bitumicznymi, posiadagymi atest i wykazuacymi odpornéc dlasrodowiska gruntowo-
wodnego Grednim stopniu agresywsa.

5.4.3. 1zolacje

Elementy betonowezelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny by
zabezpieczone przed korezggodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeezpania
przed korozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyfethniki Budowlanej w
1986 r. Zabezpieczenie antykorozyjne wykdmngodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-
82/B-01801.

Zewrgtrzne powierzchnie studzienek natezabezpieczyprzez dwukrotne posmarowanie
abizolem ,R” + ,P” lub innym bitumicznyndrodkiem izolacyjnym - w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Rury naley ukfada na ubitej tawie piaskowej gr. min. 10 cm.
Po wykonaniu montai rurocagow i ich odbiorze naley wykona obsypk z piasku do
wysokasci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsyplalery wykona warstwami
zag:szczajc kazda warstwe. Po wykonaniu obsypki ntoaa przysipi¢ do zasypki pozostatej
czesci wykopu. Z uwagi na lokalizagjw jezdni, naley ja wykona réwniez piaskiem.
Ogolnie zasypywanie wykopu wykopow wykonytmwaarstwami w paiczeniu z
zag:szczaniem tak aby uzyskatasciwy wskanik zag:szczenia — zgodnie z PN-S-02205
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i hada

5.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci i pragky kanalizacji deszczowej wygiuja
skrzyzowania z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym weglde pasa
drogowego ul. Rwiaskiej i skrzyowania z ul. Wojska Polskiego.

O zamiarze prowadzenia rob6t w elie skrzyowan i zblizen nalezy powiadomé gestorow
danego rodzaju uzbrojenia.

Skrzyzowania z gazoggiem niskiego Gnienia
W projektowanym zakresie wygiuja skrzyzowania z siea gazowa @110, z przydczami
gazowymi @63, w ul. Wojska Polskiego skiaywanie z siea gazow @200 i nieczyna
siech gazow @300.

Roboty w obgbie skrzyowan i zblizen z gazocigiem naley prowadzé pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Piotrkewryb.

Roboty ziemne wykonywarecznie. Odkryte ruroggi na czas prowadzenia robét oszaléwa
podwiesé na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykop

Skrzyzowania z projektowanym kablem zasilanfaveetlenia ulicy
Wystapienie tych skrzyowan na etapie realizacji jest uzateone od kolejnéci
wykonywanych robét w ramach tego samego zadaniastyeyjnego p.n. ,Przebudowa ul.
Rwanskiej”. Zabezpieczenie tych skeaywan przewidziano za pomaaeur ostonowych
zamontowanych na przewodach energetycznych, w fapragektu nowego svietlenia
ulicy.

Skrzyzowania z istnigjcym kablem zasilaniaswietlenia ulicy i kablami

energetycznymi niskiego nagia
Zgodnie opracowandokumentagj br. elektrycznej istniare kable zasilaniaswietlenia
ulicy zostan zlikwidowane — wydczone z eksploatacji i zapione nowoprojektowanymi
kablami. Na etapie realizacji naleupewnt si¢ czy takie wydczenie na pewno nagito.

Skrzyzowania z istniejca kanalizacj sanitarm
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej yysi skrzyzowania z kanalizagj
sanitara @160 i @ 200. Roboty w ich odlsie naley wykonywa recznie. Odkryte kanaty
sanitarne nalgy odpowiednio zabezpieczy podszalowé&na czas wykonywania robot.

Skrzyzowania z projektowanym wodagiiem
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Na trasie wodoagu wystpuja skrzyzowania z projektowansiecih wodochgows i
przylaczami. Zalenie od kolejnéci realizowanych robot natg odpowiednio podszalowa
Krzyzujace st uzbrojenie na czas wykonywania robét. Mgledpowiednio skoordynowa
kolejnas¢ wykonywania robot w celu ograniczenia wzajemnyolhizg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakgci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jdakbo W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
powinien okréli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,afiwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robét gwarangly wykonanie robot zgodnie z dokumenggajojektows, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

— organizac wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposob i proceaiproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,

6.1.2. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robét d&xzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbjpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania prébek i bada
materiatdbw oraz robot.

Wykonaweca hdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatébw oraz robé6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrédone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoruduzie przekazywawWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lzda tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lasateriatow
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ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie probek

Prébki eda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudazie mi€ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetsk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru l@alénia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei jezeli taki zostat przygotowany.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaratkoli, pobierania probek i
badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent
materialdbw powinien udziéimu niezlegdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokorag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegaqz
Wykonawe, poprzez mydzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnlgada kontrolnych jak i wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiénarobki materiatéw i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprzevgytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodibmateriatow i robot z dokumentagprojektows i ST. Maze
réwniez zleci, sam lub poprzez Wykonawgrzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
- Polsky Normg lub
— aprobai techniczr, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej

Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktore spetniajwymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyw\g/magane przez ST, k@da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, oketajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawijaowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedda dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiémiazwiska oraz stanowiska &howego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgd®itda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgiab
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennildoiy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelsppra Nadzoru do
ustosunkowania @i Projektant nie jest jednak stegppmowy i nie ma uprawnfedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdeprowadza giw sposéb aigty w
jednostkach przgiych w kosztorysie i wpisuje do lgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakei materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidai Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét
w zakresie i z agstotliwoscia okreslona w ST i zaakceptowarprzez Inspektora.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngéria do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod
— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego,
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentaaj projektows potazenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodéw,
— sprawdzenie prawidtowéci uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerolkmi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiéegtcci osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych oi@ipna przekraczat 2 cm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno
przekracz& -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.4.4,

6.2.3. Badanie szczelrioi.

Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnepinna gwarantow@a
utrzymanie przez okres 30 minusmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka wod do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze
niz 50 kPa, licac do poziomu wierzchu rury. Dopuszcza proby szczeln&ei za pomog
powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i przedstawione w guost
protokotow. Protokét z proby szczekwd, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si
inwentaryzagj szkicowa), certyfikaty i deklaracje zgodéo z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotygzymi wytych materiatbw § przedkliadane podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego -esciowego, ktéry stanowi podstawdo
decyzji o maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu siecilizacgjnej.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminieialou, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wgkevcy od obowszku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgknaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, oktosci beda
wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo gbda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.1.2. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgtab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagas bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.1.3. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w Sposob aigty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé lzda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieyisi obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dofaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiarow, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
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dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizagjraboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowyckcian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z
zag:szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robotayabezyjaé takie same jak dla rob6t
ziemnych okrélonych w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarws
— wykopy i zasypka — fy
— umocnieniacian wykopow — M,
— wykonanie podiga — nt (lub n i grubdi¢ warstwy w m),
— odwodnienie wykopow — godzinach wg &dii pompowania.

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowyc

Obmiaru robot podstawowych kanalizacji (w przypadiyceny robét w oparciu o

KNR2-18 lub KNNR 4) dokonuje siz uwzgtdnieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ichsrednic,

- rodzaj wykopu — dgcianach pionowych lub skarpowych,

— glebokas¢ posadowienia ruroagu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe.
Dlugos¢ kanatdw obmierza siw metrach wzdha osi. Do diugéci kanatéw nie wlicza si
komor i studni rewizyjnych (licgc ich wymiar wewatrzny).
Zwezki zalicza st do przewodu o wkszejsrednicy. Podtea pod rurocigi obmierza s w
m?, a obetonowanie kanatéw — W’ rauzytego betonu. Ksztaltek nie wliczazsio dtugdci
rurociagu, a oblicza siich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tmyav sztucznych okéa s w
kompletach zatenych odsrednicy i gebokasci. Gigbokas¢ studni okréla sk jako r&nice
rzednych wiazu i dna studni.

Diugasci odcinkéw kanatow poddanych probie szczétmaalezry mierzye miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajch odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidiraaji ulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazhiad Odbior kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikoéw badealaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
cze$ciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiobét
dokonuje Inspektora Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:

— zbadaniu zgodrioi usytuowania i diugi przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczon&g powinno przekracza
+2,0cm. Dopuszczalne odchyleniednych ut@onego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczal,0cm,

— zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrhprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposoéb jego gszrzenia powinien kyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiorodzaju, zgodnie
z dokumentagj,

- zbadaniu materialu ziemnegazytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowmnien
by¢ zag:szczony,

— zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekoonalery przeprowadzi zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

8.1.4. Odbidr kaacowy robot

8.1.4.1. Zasady kacowego robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru kdcowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior kaicowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru @e@nia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.1.4.2.

Odbioru kaicowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamaeggo W
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikoéw bafidpomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru kacowy robot komisja zapoznaes realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniaicych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t @agowych lub robot
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru Keowego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jaka¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowa
I ST z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartgsé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru kécowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&aego robot jest protokot
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odbioru kaxcowego rob6t sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.
Do odbioru kaacowy Wykonawca jest zobow#any przygotowanastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentdw umowy i ew.
uzupetniggce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. ksiazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

7. opini¢ technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikéw badgoomiarow
zalczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodritd z

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy
ponowny termin odbioru kaewowego robét.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzuneghcych wyznaczy komisja.

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptidor zwhzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i nastch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4 ,,Odbidickavy robot”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, ST
I wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢d wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikdw,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnsagt:pu robot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PLATNO SCI

Rozliczanie rob6t montawych tkedzie realizowane etapami oklenymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw ezciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pginy
Zamawiajcym a Wykonawg nastpi po dokonaniu odbioru K@mowego sieci z przgtzami i
przyjeciu ich eksploatacji.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:
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- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawigggo,
- lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robaot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane @tntekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p&n. zm.).

Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zamawigblicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach bu@owth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie pvzeatarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze techgite(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z fd zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrédrydowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z 50
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publidzrjednolity tekst Dz. U. z 2004r., poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.- o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

10.2. Rozporzmdzenia

Rozporadzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnigkwietnia 2001r.- w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu orazspotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemdéw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanaowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrdania polskich
jednostek organizacyjnych uposveonych do wydawania europejskich aprobat techmician
zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielaniehylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia2®82003r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy — tekst jednolity (Dz.U. nralpoz. 1650) wraz z
pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2007r. Nr49, poz..330,2008r. Nr 108, poz. 690)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. /wraz z pgniejszymi zmianami
— stan prawny lipiec 2009r/ w sprawie warunkéw tecknych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2800 w sprawie bezpiec#astwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020- w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni20ar.- zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, monta i rozrobki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r.- w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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10.3. Normy

1. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
2. PN-EN 752-1:2002
Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Badp ogélne i definicje.
3. PN-EN 752-2:2000
Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemyewodowe 2z tworzyw
sztucznych. nie zmakczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniamikanalizaciji.
Wymagania dotycice wykonania instalacji
5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych pdalziemnej bezénieniowej
kanalizacji deszczowejsciekowe]. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyeze wykonania instalacii
6. PN-EN 1852- 1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzienmezcinieniowe systemy
przewodowe z polipropynelu (PP) do odwadnianiandkiaacji. Wymagania dotygeze
rur, ksztattek i systemu
7. PN-EN 1852- 1:2004
Systemy z tworzyw sztucznych. Podziemne b®zeniowe systemy przewodowe z
polipropynelu (PP) do odwadniania i kanalizacj\/Wymagania dotycice rur, ksztattek i
systemu (zmiana Al)
8. PN-ENV 1852-2:2003
Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podzigniezcknieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). &Z& Zalecenia dotyexre oceny zgodriai
9. PN-EN 588-2:2000
Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. @2&: Studzienki wtazowe i niewtazowe
10. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoejasterowanie jakiaia
11. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
12. PN-B 12037:1998
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalipaey
13. PN-EN 476:2001
Wymagania ogolne dotygee elementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej
14. PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialdotgczice uszczelek ztzy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Czs¢ 1 : Guma
15. PN-EN 681-2:2002
uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiakbotgczice uszczelek zézy rur
wodochagowych i odwadniajcych. Czéc¢ 2: Elastomery termoplastyczne
16. PN-EN-12620:2004
Kruszywa mineralne do betonu.
17. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych Zwir i mieszanka
18. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych
19. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykie
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20. PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor
21. PN-EN 124:2000
Wiazy kanatowe
22. PN-EN 13101:2000
Stopnie wylazowe staliwne
23. BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonuclrbetonowe ielbetowe.

24. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie

10.4. Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Karadiyjnych - zeszyt 9 - COBRTIINSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugg®dw z Tworzyw Sztucznych - Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowé&nalizacji.



