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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Kanaly i przewody sanitarne
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje sie nastepujgce sieci:
- kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC 2200 Klasy S; L=1 843,5 m,
- kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC ?160 Klasy S; L= 493,4 m,
- Przytacza Kanalizacji sanitarnej - PVC ?160 Klasy S; L= 26,7 m,
- réw $ciekéw deszczowych o szer. dna 0,5m i nachyleniu skarp 1:1 - L= 100,0m
- kanat $ciekéw deszczowych - WIPRO ?800mm - L=16,2 m
- rury strukturalne PE ? 800mm - L=9,0m
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJINA KOLEKTOR i ROW
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1./0111-01 nie rowninnym.tyczenie + inwentaryzacja
1 Krotnosé = 2
1.8442+0.125 km 1.969
RAZEM 1.969
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01 Krotnosé = 2
1
1550.00 m 1550.000
RAZEM 1550.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 Krotnosé = 2
1
2400.00 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
1
2400.00 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
5/KNNR 1 Reczne wykopy kontrolne w okolicy skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem m3
d.1.|0301-03
1/analogia
50.00 m3 50.000
RAZEM 50.000
6 Koszty zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia organizacji ruchu kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Demontaz przepustu kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-06
1
16.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
9 Koszta wykonania dok. foto-wideo kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty odwodnieniowe
10|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m szt.
d.1.|0607-05
2|kalk. wtasna
940.00 szt. 940.000
RAZEM 940.000
11/KNR 2-01 Pompowanie z zestawu igtofiltrow godz.
d.1.|0605-01
2|kalk. wtasna
1130.00 godz. 1130.000
RAZEM 1130.000
1.3 Roboty ziemne
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3
5964.30 m3 5964.300
RAZEM 5964.300
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad./bez transportu
3|kalk. wiasna |na odkiad z zasypaniem rowu
60.00 m3 60.000
RAZEM 60.000
14/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
3
662.70 m3 662.700
RAZEM 662.700
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
3 Krotnosé = 10
6627.00 m3 6627.000
RAZEM 6627.000
16/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gteb.do 6m palami  |m2
d.1.|0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
3 biérka
10512.00 m?2 10512.000
RAZEM 10512.000
17/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3|z.0.2.11.4.  |luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)+wymiana
9911-03 gruntu(materiat)
5242.40 m3 5242.400
RAZEM 5242.400
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3|kalk. wtasna
442.60 m3 442.600
RAZEM 442.600
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.|1411-04
3|kalk. wtasna
663.90 m3 663.900
RAZEM 663.900
1.4 Roboty monta zowe
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
4
1844.20 m 1844.200
RAZEM 1844.200
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-01 gtebok. do 5m
4|kalk. wtasna
43.00 stud. 43.000
RAZEM 43.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1./1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4|kalk. wtasna
43.00 [0.5m] 43.000
stud.
RAZEM 43.000
23|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm/ tréjniki
4
65.00 szt 65.000
RAZEM 65.000
24|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
4
325.00 szt 325.000
RAZEM 325.000
25|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0403-07 ochronnych+koszt rury ochronnej fi 323,9mm-+ocieplenie
4|kalk. wtasna
9.70 m 9.700
RAZEM 9.700
26|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|0409-06 mi 0 $r.400mm w gruntach kat. Ill-IV
4
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
27|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1.|0412-01 ochronnych/bez kosztu rury
4|kalk. wtasna
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
28|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.|0408-02 mi 0 $r.273mm w gruntach kat. Ill-IV
4
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 200 mm w rurach ochron- |m
d.1.|0412-01 nych/bez kosztu rury
4|kalk. wtasna
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|0403-07 ochronnych+koszt rury ochronnej fi 400mm PE
4|kalk. wtasna
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.1.|0520-01
4
210.00 m?2 210.000
RAZEM 210.000
32|KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.1.|1312-06 mowg o $r. 800 mm
4
16.20 m 16.200
RAZEM 16.200
33|/KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej 800 mm m
d.1.|1307-07
4|analogia
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
15 Roboty odtworzeniowe, inspekcyjne i porz  gdkowe
34|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
5
2400.00 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
5 Krotnosé =5
2400.00 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
36/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5
2400.00 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.1.|0309-01 cm (warstwa $cieralna)
5
2400.00 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
38/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1.|0109-02
5
16.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
39 Koszta czyszczenia i inspekcji kanatow m
d.1.|kalk. wtasna
5
1844.20 m 1844.200
RAZEM 1844.200
40|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.llI-1V m2
d.1.|0505-02
5
4600.00 m?2 4600.000
RAZEM 4600.000
41 Koszta badan geologicznych zageszczenia kpl
d.1.|kalk. wtasna
5
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42 Koszty innych rob6t odtworzeniowych kpl
d.1.|kalk. wtasna
5
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 PRZYEACZA KANALIZACJI
2.1 Roboty przygotowawcze
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.2.|0111-01 nie réwninnym.tyczenie+inwentaryzacja
1 Krotnosé = 2
0.5185 km 0.519
RAZEM 0.519
44|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.|0101-02
1
600.00 m 600.000
RAZEM 600.000
45/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2.|0802-04 Krotnos¢ = 2
1
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
46|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.|0801-02
1
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
47/KNNR 1 Reczne wykopy kontrolne w okolicy skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem m3
d.2.|0301-03
1|analogia
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
2.2 Roboty ziemne
48|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
1225.08 m3 1225.080
RAZEM 1225.080
49|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 10
1225.08 m3 1225.080
RAZEM 1225.080
50|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111-1V)
2
136.12 m3 136.120
RAZEM 136.120
51/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnosé = 10
136.12 m3 136.120
RAZEM 136.120
52|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)/szalunki
2|kalk. wkasna |wiel.uzytku
2269.60 m?2 2269.600
RAZEM 2269.600
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|z.0.2.11.4.  |luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)+wymiana
9911-03 gruntu(materiat)
1054.00 m3 1054.000
RAZEM 1054.000
54|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
2|kalk. wtasna
118.40 m3 118.400
RAZEM 118.400
55|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm m3
d.2.|1411-04
2|kalk. wtasna
177.60 m3 177.600
RAZEM 177.600
2.3 Roboty monta zowe
56|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
3
518.5 m 518.500
RAZEM 518.500
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57|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.|1321-02 mm
3
360.00 szt 360.000
RAZEM 360.000
58|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach m
d.2.|0403-04 ochronnych+ koszt rury ochronnej fi 250PE
3|kalk. wiasna
143.00 m 143.000
RAZEM 143.000
2.4 Roboty odtworzeniowe
59|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
4
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2./0114-06 bosci po zageszczeniu
4 Krotnosé = 5
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
61|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
4
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
62|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.2.|0309-01 cm (warstwa $cieralna)
4
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
63 Koszty innych rob6t odtworzeniowych kpl
d.2.|kalk. wtasna
4
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.llI-1V m2
d.2.|0505-02
4
1200.00 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
65 Koszta badan geologicznych zageszczenia kpl
d.2.|kalk. wtasna
4
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66 Koszta czyszczenia i inspekcji kanatow m
d.2.|kalk. wtasna
4
493.40 m 493.400
RAZEM 493.400
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 KANALIZACJA GRAWITACYJINA KOLEKTOR i ROW
11 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym.tyczenie + inwentaryzacja
Krotnosé = 2
przedmiar = 1.8442+0.125 = 1.969 km
-R --
1* robocizna r-g 220.5280
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.4332
watéw
0.11*2=0.22m3/km
- S -
3* samochdd dostawczy m-g 5.9070
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.1.1/0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1550.00 m
-R --
1* robocizna r-g 269.7000
0.087*2=0.174r-g/m
- S -
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni  |m-g| 269.7000
0.087*2=0.174m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 2400.00 m2
-R -
1* robocizna r-g | 1358.4000
0.283*2=0.566r-g/m?2
- S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 427.2000
0.089*2=0.178m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.1.1/0801-02 mechanicznie
przedmiar = 2400.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 487.2000
0.203r-g/m2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 18.9600
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 18.9600
0.0079m-g/m?2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-8-
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5/KNNR 1 Reczne wykopy kontrolne w okolicy skrzyzo- m3
d.1.1{0301-03 wan z istniejgcym uzbrojeniem
analogia przedmiar =50.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 150.0000
3r-g/m3
- S -
2* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 19.5000
0.39m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6 Koszty zajecia pasa drogowego oraz zabezpie- | kpl
d.1.1|kalk. wlasna |czenia organizacji ruchu
przedmiar = 1.00 kpl

M --
1* Koszty zajecia pasa drogowego oraz zabezpie- | kpl 1.0000
czenia organizacji ruchu
1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7 Demontaz przepustu kpl
d.1.1|kalk. wkasna |przedmiar =1.00 kpl

- M -
1* Demontaz przepustu kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2
d.1.1/0801-06 mechanicznie
przedmiar = 16.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12.8160
0.801r-g/m2
S -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4.3040
0.269m-g/m2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 Koszta wykonania dok. foto-wideo kpl
d.1.1|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 kpl
M --
1* Koszta wykonania dok. foto-wideo kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty odwodnieniowe
10|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt z | szt.
d.1.2|0607-05 obsypka na gtebok.do 6 m
kalk. wlasna |przedmiar = 940.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 898.5977
1.001*0.955=0.955955r-g/szt.
- M -
2* igtofiltry (igty) szt 94.0000
0.1szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm m 188.0000
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych m 47.0000
$r. 200 mm
0.05m/szt.
5* zwirek filtracyjny m3 73.3200
0.078m3/szt.
6* piasek filtracyjny m3 39.4800
0.042m3/szt.
7* uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt 188.0000
0.2szt/szt.
8* Sruby M16 z nakretkami kg 376.0000
0.4kg/szt.
- S -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g| 376.0000
0.4m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g| 263.2000
0.28m-g/szt.
11* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 112.8000
0.12m-g/szt.
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-01 Pompowanie z zestawu igtofiltrow god
d.1.2|0605-01 przedmiar = 1130.00 godz. Z.
kalk. wiasna
-R -
1* robocizna pompowanie r-g | 2589.9600
2.4*0.955=2.292r-g/godz.
- S -
2* pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g| 1130.0000
1m-g/godz.
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 11.3000
0.01m-g/godz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty odwodnieniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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0.2598*0.955=0.248109r-g/m?2

-11 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.3 Roboty ziemne
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3/0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =5964.30 m3
-R --
1* robocizna r-g | 1121.2884
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g| 400.8010
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 1246.5387
0.209m-g/m3
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3/0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
kalk. wkasna |transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad./bez transportu na odktad z
zasypaniem rowu
przedmiar = 60.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 22.5600
0.188*2=0.376r-g/m3
-8 -
2% koparko-spycharka m-g 8.0640
0.0672*2=0.1344m-g/m3
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.3/0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
przedmiar = 662.70 m3
-R --
1* robocizna r-g 190.1949
0.287r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 33.3338
0.0503m-g/m3
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
przedmiar =6627.00 m3
-S -
1* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g| 1060.3200
0.016*10=0.16m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopodw li-| m2
d.1.3/0324-04 niowych o gteb.do 6m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ll1-
IV wraz z rozbiorka
przedmiar = 10512.00 m2
-R --
1* robocizna r-g | 2608.1218
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jedn.
- M --
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.2102
0.00002t/m2
3* drewno na stemple iglaste nasycone m3 2.1024
0.0002m3/m2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.1.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-03 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)+wymia-
na gruntu(materiat)
przedmiar =5242.40 m3
-R -
1* robocizna r-g 821.9035
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
- M -
2* piasek m3 | 6448.1520
1.23m3/m3
- S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 429.3526
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 68.6964
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3{1411-03 kich grub. 20 cm
kalk. wtasna |przedmiar = 442.60 m3
-R --
1* robocizna r-g 823.2360
1.86r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 539.9720
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 300.9680
0.68m-g/m3
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.3|1411-04 kich grub. 30 cm
kalk. wlasna |przedmiar = 663.90 m3
-R --
1* robocizna r-g | 1208.2980
1.82r-g/m3
- M --
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 809.9580
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 444.8130
0.67m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-12 -
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jedn.
14 Roboty monta zowe
20/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.1.4/1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar = 1844.20 m
-R --
1* robocizna r-g 922.1000
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe fi | m | 1881.0840
200mm SN8 SDR34 (lite)
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 19.1797
0.0104m-g/m
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r.  |stud
d.1.4{1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 5m
kalk. wlasna |przedmiar = 43.00 stud.
-R --
1* robocizna r-g 915.9000
21.3r-g/stud.
- M --
2* Studnia zelbetowa fi 27000mm szt 43.0000
1szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 20.2100
ralnego B-10
0.47m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 2.1500
0.05m3/stud.
5* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 160.3900
ZOLR
3.73kg/stud.
6* roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 294.1200
6.84kg/stud.
7* whaz kanatowy typu ciezkiego szt 43.0000
1szt/stud.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
9* samochdéd skrzyniowy m-g| 101.0500
2.35m-g/stud.
10* zuraw samochodowy m-g| 130.7200
3.04m-g/stud.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o ér. | [0.5
d.1.4|1413-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
kalk. wlasna |r6znicy gteb. stud
przedmiar = 43.00 [[0.5 m] stud.]
-R --
1* robocizna r-g 87.2900
2.03r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2* kregi zelbetowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt 43.0000
1szt/[0.5 m] stud.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.4300
0.01m3/[0.5 m] stud.
4* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 32.2500
ZOLR
0.75kg/[0.5 m] stud.
-14 -
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5* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 58.4800
1.36kg/[0.5 m] stud.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy m-g 9.8900
0.23m-g/[0.5 m] stud.
8* zuraw samochodowy m-g 20.6400
0.48m-g/[0.5 m] stud.
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.4{1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/ tréjniki
przedmiar = 65.00 szt
-R -
1* robocizna r-g 19.5000
0.3r-g/szt
- M -
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 65.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm trojnik
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 5.8500
0.09m-g/szt
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.4{1321-03 taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm
przedmiar = 325.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 97.5000
0.3r-g/szt
- M -
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 325.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 29.2500
0.09m-g/szt
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. m
d.1.4|0403-07 nominalnej 200 mm w rurach ochronnych+
kalk. wlasna |koszt rury ochronnej fi 323,9mm-+ocieplenie
przedmiar =9.70 m
-R --
1* robocizna r-g 5.9170
0.61r-g/m
M --
Al Rura ochronna 323,9mm m 9.7970
1.01m/m
- S -
3* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- |m-g 2.9100
nym 1.6t
0.3m-g/m
-15-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* wciggarka mechaniczna spalinowa 1.5 t m-g 2.9100
0.3m-g/m
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0970
0.01m-g/m
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do m
d.1.4/0409-06 wiercen poziomych WP 30/60 rurami o
$r.400mm w gruntach kat. lll-IV
przedmiar =40.00 m
-R --
1* robocizna r-g 173.4280
4.54*0.955=4.3357r-g/m
- M --
Al rury przewiertowe o $r.400mm m 44.0000
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.2000
0.03m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 1.2000
0.03m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 38.4000
0.96m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 36.4000
0.91m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 36.4000
0.91m-g/m
o* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g 36.4000
nym 0.18 t
0.91m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.4/0412-01 $r.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych/bez
kalk. wlasna |kosztu rury
przedmiar =40.00 m
-R --
1* robocizna r-g 46.9860
1.23*0.955=1.17465r-g/m
- M --
2* podpory stalowe slizgowe szt 32.0000
0.8szt/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.0000
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 2.0000
0.05m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 14.4000
0.36m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 12.4000
0.31m-g/m
8* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 12.4000
nym 1.6-3.2't
0.31m-g/m
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m
d.1.4|0408-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
$r.273mm w gruntach kat. lll-IV
przedmiar =10.00 m
-16 -
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-R --
1* robocizna r-g 62.0750
6.5%*0.955=6.2075r-g/m
- M --
2% rury przewiertowe o $r.273mm m 11.0000
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4000
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.4000
0.04m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 16.7000
1.67m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 16.3000
1.63m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 16.3000
1.63m-g/m
o* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g 16.3000
nym 0.18 t
1.63m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/ KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.4/0412-01 $r.nom. 200 mm w rurach ochronnych/bez
kalk. wlasna |kosztu rury
przedmiar =10.00 m
-R --
1* robocizna r-g 11.7465
1.23*0.955=1.17465r-g/m
- M --
2* podpory stalowe slizgowe szt 8.0000
0.8szt/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.5000
0.05m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.5000
0.05m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3.6000
0.36m-g/m
7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.1000
0.31m-g/m
8* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 3.1000
nym 1.6-3.2't
0.31m-g/m
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. m
d.1.4|0403-07 nominalnej 200 mm w rurach ochronnych+
kalk. wtasna |koszt rury ochronnej fi 400mm PE
przedmiar =12.00 m
-R --
1* robocizna r-g 7.3200
0.61r-g/m
- M --
2% Rura ochronna 400mm PE m 12.1200
1.01m/m
-8 -
-17 -
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3* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- |m-g 3.6000
nym 1.6t
0.3m-g/m
4* wciggarka mechaniczna spalinowa 1.5 t m-g 3.6000
0.3m-g/m
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.01m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefa- | m2
d.1.4/0520-01 brykowanymi
przedmiar =210.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 258.7095
1.29*0.955=1.23195r-g/m?2
- M --
Al pospotka do nawierzchni drogowych m3 34.7340
0.1654m3/m2
3* ptyty zelbetowe prefabrykowane m2 220.5000
1.05m2/m2
4* kit asfaltowy - Bitizol kg 231.0000
1.1kg/m?2
5* zaprawa cementowa M 80 m3 1.2600
0.006m3/m2
-8 -
6* zuraw samochodowy 6 t m-g| 115.5000
0.55m-g/m2
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 59.2200
0.282m-g/m2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WI- m
d.1.4{1312-06 PRO" fgczonych na uszczelke gumowa o $r.
800 mm
przedmiar =16.20 m
-R --
1* robocizna r-g 38.5560
2.38r-g/m
- M --
2* rury zelbetowe "WIPRQ" o $r. 800 mm m 16.5240
1.02m/m
3* uszczelki gumowe "WIPRQO" o0 $r. 800 mm szt 6.8040
0.42szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
5* samochdéd skrzyniowy m-g 1.3802
0.0852m-g/m
6* zuraw samochodowy m-g 8.6346
0.533m-g/m
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej m
d.1.4|1307-07 800 mm
analogia przedmiar =9.00 m
-R --
1* robocizna r-g 7.6770
0.853r-g/m
- M --
2* rury o $r. nominalnej 800 mm m 9.1800
1.02m/m
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

- S -
4* ciggnik siodlowy z naczepg m-g 0.5724
0.0636m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 3.8520
0.428m-g/m

Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
15 Roboty odtworzeniowe, inspekcyjne i porz  gdkowe
34|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.5/0113-01 nych gr. 15 cm
przedmiar = 2400.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 63.8400
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 763.2000
0.318t/m2
3* woda m3 36.0000
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.4800
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 92.8800
0.0387m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.5/0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnosé =5
przedmiar = 2400.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 13.2000
0.0011*5=0.0055r-g/m?2
- M --
2* ttuczen kamienny niesortowany t 254.4000
0.0212*5=0.106t/m2
3* woda m3 12.0000
0.001*5=0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4000
0.0002*5=0.001m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.6000
0.0013*5=0.0065m-g/m?2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.5/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
przedmiar = 2400.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 74.8800
0.0312r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 238.8000
0.0995t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 16.3200
0.0068m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 16.3200
0.0068m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 16.3200
0.0068m-g/m?2
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 57.3600
0.0239m-g/m?2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.5/0309-01 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa
Scieralna)
przedmiar = 2400.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 73.9200
0.0308r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 183.6000
0.0765t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13.4400
0.0056m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 13.4400
0.0056m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 13.4400
0.0056m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 44.8800
0.0187m-g/m?2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane | m2
d.1.5|0109-02 piaskiem i wodg
przedmiar = 16.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.8640
0.304r-g/m?2
- M -
2* mieszanka betonowa m3 2.4368
0.1523m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.0099
0.00062m3/m?2
4* piasek m3 0.6592
0.0412m3/m2
5* papa asfaltowa izolacyjna m2 0.6096
0.0381m2/m2
6* woda m3 1.2800
0.08m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
8* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.8064
0.0504m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39 Koszta czyszczenia i inspekcji kanatow m
d.1.5/kalk. wlasna |przedmiar =1844.20 m
- M -
1* Koszta czyszczenia i inspekcji kanatow m | 1844.2000
Im/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.5/0505-02 mego kat.lll-1V
przedmiar = 4600.00 m2
-R --
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 636.9850
0.145*0.955=0.138475r-g/m?2

Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41 Koszta badan geologicznych zageszczenia kpl
d.1.5|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 kpl

M --
1* Koszta badan geologicznych zageszczenia kpl 1.0000
1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42 Koszty innych rob6t odtworzeniowych kpl
d.1.5|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 kpl

M --
1* Koszty innych rob6t odtworzeniowych kp
1kpl/kpl

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe, inspekcyjne i porzadkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA GRAWITACYJNA KOLEKTOR i ROW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22-
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2 PRZYEACZA KANALIZACJI
2.1 Roboty przygotowawcze
43|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym.tyczenie+inwentaryzacja
Krotnosé = 2
przedmiar = 0.5185 = 0.519 km
-R --
1* robocizna r-g 58.1280
56*2=112r-g/km
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.1142
watéw
0.11*2=0.22m3/km
- S -
3* samochdd dostawczy m-g 1.5570
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.2.1/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar = 600.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 69.0000
0.115r-g/m
-8 -
2% pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 69.0000
0.115m-g/m
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.2.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnosé = 2
przedmiar = 450.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 254.7000
0.283*2=0.566r-g/m?2
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 80.1000
0.089*2=0.178m-g/m?2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.2.1/0801-02 mechanicznie
przedmiar =450.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 91.3500
0.203r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.5550
0.0079m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 3.5550
0.0079m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNNR 1 Reczne wykopy kontrolne w okolicy skrzyzo- m3
d.2.1/0301-03 wan z istniejgcym uzbrojeniem
analogia przedmiar =10.00 m3
-23-
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jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 30.0000
3r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.9000
0.39m-g/m3
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-24-
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2.2 Roboty ziemne
48/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.2/0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =1225.08 m3
-R --
1* robocizna r-g 230.3150
0.188r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 82.3254
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 256.0417
0.209m-g/m3
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
przedmiar = 1225.08 m3
- S -
1* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g| 196.0128
0.016*10=0.16m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.2/0301-03 samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (kat.gr.111-1V)
przedmiar =136.12 m3
-R --
1* robocizna r-g 525.1782
4.04*0.955=3.8582r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 53.0868
0.39m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 10
przedmiar =136.12 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 39.4748
0.029*10=0.29m-g/m3
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-| m2
d.2.2|0322-02 niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
kalk. wtasna | grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)/szalunki wiel.uzytku
przedmiar = 2269.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 390.1442
0.18*0.955=0.1719r-g/m2
- S -
2* Szalunki m-g| 226.9600
0.1m-g/m2

Koszty po srednie 60% od (R, S)

-25-
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Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.2|/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-03 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)+wymia-
na gruntu(materiat)
przedmiar = 1054.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 165.2461
0.134*1.17=0.15678r-g/m3
- M -
2* piasek m3 | 1296.4200
1.23m3/m3
-S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 86.3226
0.07*1.17=0.0819m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 13.8116
0.0112*1.17=0.013104m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.2|1411-03 kich grub. 20 cm
kalk. wtasna |przedmiar = 118.40 m3
~-R--
1* robocizna r-g 220.2240
1.86r-g/m3
M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 144.4480
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 80.5120
0.68m-g/m3
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2.2|1411-04 kich grub. 30 cm
kalk. wlasna |przedmiar =177.60 m3
-R -
1* robocizna r-g 323.2320
1.82r-g/m3
- M -
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 216.6720
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 118.9920
0.67m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-26 -
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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2.3 Roboty monta zowe
56/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. m
d.2.3|1308-02 zewn. 160 mm
przedmiar =518.5 m
-R -
1* robocizna r-g 178.8825
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 528.8700
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 4.3036
0.0083m-g/m
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2.3|1321-02 taczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 360.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 100.8000
0.28r-g/szt
- M -
2* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 360.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 28.8000
0.08m-g/szt
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. m
d.2.3|0403-04 nominalnej 150 mm w rurach ochronnych+
kalk. wtasna |koszt rury ochronnej fi 250PE
przedmiar = 143.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 50.0500
0.35r-g/m
M --
2* Rura ochronna fi 250 PE m 144.4300
1.01m/m
-8 -
3* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- |m-g 24.3100
nym 1.6t
0.17m-g/m
4* wciggarka mechaniczna spalinowa 1.5 t m-g 24.3100
0.17m-g/m
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.4300
0.01m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.4 Roboty odtworzeniowe
59|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.4/0113-01 nych gr. 15 cm
przedmiar =450.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.9700
0.0266r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 143.1000
0.318t/m2
3* woda m3 6.7500
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.2150
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 17.4150
0.0387m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2.4/0114-06 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnosé =5
przedmiar = 450.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4750
0.0011*5=0.0055r-g/m?2
- M --
2* ttuczen kamienny niesortowany t 47.7000
0.0212*5=0.106t/m?2
3* woda m3 2.2500
0.001*5=0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4500
0.0002*5=0.001m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.9250
0.0013*5=0.0065m-g/m?2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2.4/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
przedmiar = 450.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 14.0400
0.0312r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 44.7750
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3.0600
0.0068m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 3.0600
0.0068m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 3.0600
0.0068m-g/m?2
-30-
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7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 10.7550
0.0239m-g/m?2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2.4/0309-01 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa
Scieralna)
przedmiar = 450.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 13.8600
0.0308r-g/m?2
- M --
Al mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 34.4250
0.0765t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.5200
0.0056m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 2.5200
0.0056m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2.5200
0.0056m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.4150
0.0187m-g/m?2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63 Koszty innych rob6t odtworzeniowych kpl
d.2.4|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Koszty innych rob6t odtworzeniowych przyta- kpl 1.0000
cza
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.2.4/0505-02 mego kat.lll-1V
przedmiar = 1200.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 166.1700
0.145*0.955=0.138475r-g/m?2
Koszty po $rednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65 Koszta badan geologicznych zageszczenia kpl
d.2.4|kalk. wlasna |przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Koszta badan geologicznych zageszczenia' kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 Koszta czyszczenia i inspekcji kanatow m
d.2.4|kalk. wlasna |przedmiar =493.40 m
- M --
1* Koszta czyszczenia i inspekcji kanatow m 493.4000
1m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-31-
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