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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
 

1. Oświadczenie projektanta 

2. Informacje o planie BIOZ 

3. Ocena stanu technicznego ścian dla potrzeb termomodernizacji 

4. Opis techniczny projektowanych robót związanych z termomodernizacja 

budynku 

5. Mapa sytuacyjno wysokościowa z zaznaczonym budynkiem do 

termomodernizacji  oznaczona symbolem A 1  

6. Rysunki techniczne 

 

a) Inwentaryzacja 

 
• Rzut piwnic 

• Rzut przyziemia 

• Rzut piętra  

• PRZEKRÓJ  A - A  

• PRZEKRÓJ  B - B  

• PRZEKRÓJ  C - C 

• Elewacja południowa 

• Elewacja wschodnia 

• Elewacja zachodnia 

• Elewacja północna 

• Elewacja południowa (bud. w głębi działki) 

• Elewacja północna tylna 

 

 

 

 

− rys. nr A 2 

− rys. nr A 3 

− rys. nr A 4 

− rys. nr A 5 

− rys. nr A 6 

− rys. nr A 7 

− rys. nr A 8 

− rys. nr A 9 

− rys. nr A 10 

− rys. nr A 11 

− rys. nr A 12 

− rys. nr A 13 

 

 

        b)Projekt 

• Rzut piwnic 

• Rzut przyziemia 

• Rzut piętra 

• Przekrój  A – A 

• Przekrój  B – B  

• Przekrój  C - C 

• Elewacja południowa 

• Elewacja wschodnia 

• Elewacje zachodnia 

• Elewacja północna 

• Elewacja południowa (bud. w głębi działki) 

• Elewacja północna tylna 

• Zestawienie stolarki 

• Detal – daszek nad wejściem 

− rys. nr A 14 

− rys. nr A 15 

− rys. nr A 16 

− rys. nr A 17 

− rys. nr A 18 

− rys. nr A 19 

− rys. nr A 20 

− rys. nr A 21 

− rys. nr A 22 

− rys. nr A 23 

− rys. nr A 24 

− rys. nr A 25 

− rys. nr A 26 

− rys. nr A 27 

 

 
7. Uprawnienia 

 
 



2 
 

 
 
 
 

  Radomsko dn.  25.04.2013 r.  
 
 
 
 
 
 
  
 

OŚWIADCZENIE  

o sporządzeniu projektu budowlanego 
 
 
 
 
       Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,               
poz. 2016 z 2003 r. – teks jednolity z późn. zmianami) oświadczam, Ŝe niniejszy 
projekt budowlany pt.: „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim”  opracowany dla: Miasto Piotrków 
Trybunalski   został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
 
Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie, a dokonane bez 
zgody projektanta, zwalniają od odpowiedzialności prawnej projektanta za 
skutki wynikłe z dokonanej zmiany. 
                                          
 
 

 
 mgr inŜ. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 i 7342/27/94 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
                 I OCHRONY ZDROWIA 

 
(NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 
 
 
 
 
 
 

I.  Informacje ogólne: 
 
 

 
1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

            Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 13  
            w Piotrkowie Trybunalskim  
 

Działka nr ewidencyjny 342/2  obręb  23  
 
 
 
2) Imi ę i nazwisko lub nazwę Inwestora oraz jego adres: 

 
Inwestor:  Miasto Piotrków Trybunalski 
       97-300 Piotrków Trybunalski 
                  PasaŜ Karola Rudowskiego 10 
  

 
 
 
 

3) Imi ę i nazwisko projektanta, sporządzającego informację: 
 

Projektant: mgr inŜ. Robert Drzazga 
  zam. Radomsko 
  ul. Mickiewicza 22a 
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II.  Część opisowa 

 
Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego 
obiektu budowlanego, która (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi 
wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych (poz. 1a pkt. 8). 

 
 
USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOŚCI 
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW. 
 
- czas trwania budowy: powyŜej 30 dni  
- jednoczesne zatrudnienie: powyŜej 2 pracowników  
- zakres robót: powyŜej 100 osobodni 
 
W związku z powyŜszym naleŜy na budowie umieścić tablicę informacyjną. 
 
 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej. 
Budynek w części frontowej i tylnej piętrowy a w części środkowej parterowy. Część 
budynku frontowego podpiwniczona, pozostała część budynku bez podpiwniczenia.   
Budynek o konstrukcji murowanej, dach dwuspadowy, budynek usytuowany jako 
wolnostojący na działce ogrodzonej.  
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu, budowlanych, 
murowych, konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
 
Prace te wykonywane będą  przez wykonawców specjalizujących się w danych branŜach. 
 
 
      2.   WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
• Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczyć będą działki zabudowanej budynkiem 

szkolnym przewidzianym do termomodernizacji.  
 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
 STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
Nie stwierdza się Ŝadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby 
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
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4. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 
MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA 
MOśLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA 
 
Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości – będą  występować. 

 
 
• Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5m moŜe wystąpić w trakcie 

wykonywania robót konstrukcyjnych (ściany, dach), prac wykończeniowych 
(układanie elewacji zewnętrznej). Zaleca się szczególną ostroŜność przy 
wykonywaniu tego typu zakresu prac budowlanych, naleŜy stosować atestowane 
zabezpieczenia przed upadkiem i przestrzegać przepisów bhp przy pracach na 
wysokości. 
 

• Robotnicy będą wyposaŜeni w odzieŜ ochronną, rękawice, okulary ochronne w 
zaleŜności od potrzeb.  

 
• Urządzenia elektryczne na budowie podłączy uprawniony elektryk. 

 
• Działka, na której będą prowadzone roboty budowlane jest połoŜona w terenie z 

dojazdem dla słuŜb technicznych na wypadek poŜaru, awarii lub innego 
zagroŜenia. Drogi ewakuacyjne określi kierownik budowy.   

 
• Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu – naleŜy przeszkolić 

pracowników zapinających i odpinających materiał przeznaczony do transportu.  
Obsługę dźwigu naleŜy powierzyć tylko osobie, która ma odpowiednie 
uprawnienia do obsługi i pracy na dźwigu. Zabrania się prowadzenia prac przy 
prędkości wiatru powyŜej 10m/s , przy złej widoczności, we mgle.  

 
• Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta. 

 
• Wszystkie roboty przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje. 
 

Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie 
występują. 
 
Prace stwarzające zagroŜenie promieniowaniem jonizującym - nie występują. 
 
Prace prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych -   
- nie występują. 
Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników - nie występują. 
 
Prace prowadzone w studniach, pod ziemią,  w tunelach - nie występują. 
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Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -               
- nie występują. 
 
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręŜonego powietrza -                 
- nie występują.  
 
Prace wymagające uŜycia materiałów wybuchowych - nie występują. 
 
Prace prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych -           
- występują. Zaleca się szczególną ostroŜność przy wykonywaniu tego typu zakresu prac. 
 
Zakres i rodzaj przewidzianych do wykonania w/w projektem robót budowlano montaŜowych 
moŜe stwarzać zagroŜenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac: 
przy uŜyciu rusztowań - prace częściowo prowadzone będą na wysokości powyŜej : 5 m. 
 
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 
Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez 
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
InstruktaŜ na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robót pod 
nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoŜ. w przedsiębiorstwie.  
 
 
       6.  ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH 
            BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE 
 
Na projektowanej budowie naleŜy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń 
budowlanych takich jak:  
 

− Elektronarzędzia, 
− Spawanie gazowe i łukiem elektrycznym,  
− Betoniarki do 250 L,  
− Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,  
− Maszyny do obróbki stali /szlifierki, giętarki, noŜyce/, 
− Maszyny i urządzenia do mocowania blach /wkrętarki, wiertarki/, 
− Dźwigi samobieŜne. 

 
Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano – montaŜowo-                     
instalacyjnych i przepisów związanych: 
 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401. 
− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi. 
− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 
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7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA   
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

 
Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 
 
Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangaŜowanych w procesy 
budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone będą pod stałym 
nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji na budowie. 
 
 
 

                                                                                                                             
Opracował: 

 
 
 

 Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12  i 7342/27/94 
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Ocena stanu technicznego pionowych przegród zewnętrznych 
 
Dotycząca moŜliwości wykonania termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 13 w 
Piotrkowie Trybunalskim   
 
Adres inwestycji:  Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 11 na działce nr 
ewidencyjny 342/2 obręb 23  
Inwestor :  Miasto Piotrków Trybunalski PasaŜ Karola Rudowskiego 
                  97-300  Piotrków Trybunalski 
 
Przedmiot opracowania :  Ocena stanu technicznego pionowych przegród 

zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w 
Piotrkowie Trybunalski wraz z moŜliwości wykonania 
termomodernizacji. 

 
1. Podstawa i cel opracowania: 

 
− Ustawa z dnia & lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz.414 z późn. 

Zm./ 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm/ 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
− Polskie Normy  
− Wizja lokalna na obiekcie 

 
2. Informacje wstępne 

 
Inwestor zamierza przystąpić do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w 
Piotrkowie Trybunalskim polegającej na: dociepleniu od zewnątrz metodą lekka 
mokrą płyt styropianowych grubości 14 cm do istniejących ścian zewnętrznych 
budynku szkoły oraz wymienić stolarkę okienną drewnianą i aluminiową na okna 
niskoemisyjne zespolone PCV dodatkowo zlikwidować przeszklenie w ramach 
stalowych w łączniku poprzez zamurowanie części otworów a w części górnej 
wykonanie ścianki z pustaków szklanych.  
Budynek szkoły to budynek w części frontowej i tylnej piętrowy a w części środkowej 
parterowy. Część budynku frontowego podpiwniczona, pozostała część budynku bez 
podpiwniczenia.  
Konstrukcja budynku murowana, ze stropem Ŝelbetowym i dachem  dwuspadowym o 
konstrukcji drewnianej o pokryciu z  papy termozgrzewalnej. 
 
 

3. Opis elementów konstrukcyjnych  oraz ich stan techniczny 
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W związku z planowaną termomodernizacją pod uwagę wzięto wszystkie przegrody 
zewnętrzne budynku.  
 
Ściany fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej grubości 50 
cm dodatkowo ocieplone styropianem i folią kubełkowa. Fundamenty w stanie 
dobrym – bez pęknięć. Środowisko suche. Wokół budynku wykonana opaska 
Ŝwirowa. 

 
Mury zewnętrzne warstwowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej 
grubości 40 cm  dla części frontowej budynek dwukondygnacyjny i dla części 
jednokondygnacyjnej. Dla części dwukondygnacyjnej wykonanej w późniejszym 
czasie usytuowanej w głębi działki ściany zewnętrzne z  pustaków ceramicznych na 
zaprawie cementowo – wapiennej grubości 49 cm  Ściany konstrukcyjne wewnętrzne 
z cegły pełnej grubości 38 i 25 cm. Ściany zewnętrzne obustronnie otynkowane w 
stanie dobrym. Stwierdzono niewielkie pęknięcie w ścianie ( uszkodzony zewnętrzny 
tynk i wierzchnia warstwa muru) od strony zewnętrznej w części budynku 
usytuowanym w głębi działki na parterze przy pomieszczeniach WC. Pozostała część 
murów zewnętrznych bez spękań i ubytków. 
NadproŜa belki typowe prefabrykowane L 19 – stan dobry. 
Stropy – prefabrykowane od spodu otynkowany. Stan dobry, nie stwierdza się ugięć, 
oraz zarysowań świadczących o złej pracy statycznej budynku.  
Stropodach – z płyty korytkowe, ocieplenie styropapa, papa termozgrzewalna. 
Stan dobry. Rynny z blachy ocynkowanej, stan dobry. 
 
 
4. Uwagi końcowe 
 
Stwierdzam, Ŝe ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne szkoły są w dobrym stanie 
technicznym,  nadającym się do wykonania termomodernizacji. 
Termomodernizację wykonywać w oparciu o projekt budowlany. 
Miejsce w którym wystąpiło pęknięcie tynku i części muru przed połoŜeniem płyt 
styropianowych przesmarować klejem w celu wyrównania powierzchni ściany. 
Pręty wystające w ścianie zewnętrznej sali gimnastycznej słuŜące do montaŜu 
elementów wyposaŜenia sali, obciąć 2 cm za nakrętką.  
 
 
 
                                                                                                   OPRACOWAŁ: 
 
 
                                         mgr inŜ. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 i 7342/27/94 
 
 
 

 
Radomsko marzec 2013 r.  
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OPIS TECHNICZNY  
projektowanych robót remontowych związanych  

termomodernizacją budynku  
 
 

Dotycząca budynku Szkoły Podstawowej połoŜonej na działce nr 
ewidencyjny 342/2 obręb 23, w miejscowości Piotrków Trybunalski ul. 
Dmowskiego 11 
 
dla potrzeb: 

Miasto Piotrków Trybunalski 
PasaŜ Karola Rudowskiego 10 
97-300  Piotrków Trybunalski 

 
 

I.         PODSTAW A OPRACOWANIA 
 
Zlecenie Inwestora – Miasto Piotrków Trybunalski 
Wizja lokalna 
 Audyt energetyczny 

 
 

II.  DANE TECHNICZNE BUDYNKU: nie ulegaj zmianie 
 

                    Kubatura budynku  7628,5 m3 

 
 
III.  ROZWI ĄZANIE  BUDYNKU 

 
Budynek przeznaczony do remontu to budynek w części frontowej i tylnej 
piętrowy a w części środkowej parterowy. Część budynku frontowego 
podpiwniczona, pozostała część budynku bez podpiwniczenia.  
 Konstrukcja budynku murowana, ze stropem Ŝelbetowym i dachem  
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej o pokryciu z  papy termozgrzewalnej. 

             Przed budynkiem teren utwardzony, boisko szkolne, parking teren zielony. 
             Budynek jest w całości uŜytkowany zgodnie z przeznaczeniem.   

W budynku projektuje się roboty remontowe polegające na:  
- termomodernizacji całego budynku (docieplenie ścian zewnętrznych) 
- wymianę stolarki okiennej (istniejące okna drewniane i okna w ramach 
aluminiowych na okna PCV) 
- likwidację ścianki szklanej w ramach stalowych w łączniku ( zamurowanie 
części otworu i wykonanie w części górnej otworu ścianki z pustaków 
szklanych 
- wymianę 1 drzwi zewnętrznych (drewnianych na stalowe)     
Dodatkowo projektuje się wykonanie nowego daszku nad wejściem głównym 
do budynku, uszczelnienie 3 pozostałych daszków oraz malowanie części 
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pomieszczeń szkoły. Wymianę kabla oświetleniowego zewnętrznego szkoły 
oraz demontaŜ i montaŜ ponowny kamer przemysłowych. 
 Ściany fundamentowe ocieplone – bez zmian, dach – bez zmian.  
 
Zestawienie prac remontowych: 

 
                     Roboty budowlane na zewnętrz budynku 
 
• DemontaŜ  i ponowny montaŜ części instalacji odgromowej (elementy pionowe), 
• DemontaŜ i ponowny montaŜ rynien spustowych, 
• Wymianę kabla oświetleniowego zewnętrznego szkoły (po trasie istniejącej),  

demontaŜ i montaŜ ponowny kamer przemysłowych 
• Rozbiórka zadaszenia – płyta Ŝelbetonowa nad wejściem głównym do budynku,   
• MontaŜ nowego zadaszenia o konstrukcji stalowej, płyta poliwęglanowa  
• Uszczelnienie płyty istniejących daszków nad wejściami, wymiana obróbek 

blacharskich, uzupełnienie tynku, 
• DemontaŜ ścianki stalowej szklanej w łączniku,  zamurowanie części otworu a w 

części górnej wstawienie pustaków szklanych,  
• DemontaŜ krat okiennych 
• Wymiana stolarki okiennej na okna PCV,  
• Wymiana parapetów zewnętrznych,  
• Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na stalowe,  
• Malowanie drzwi istniejących zewnętrznych do kotłowni i łącznika, 
• Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,  
• Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej silikatowej wraz z malowaniem elewacji, 
• Zabezpieczenie istniejącej opaski ze Ŝwiru.  

 
  

                  Roboty budowlane wewnątrz budynku 
 

• Malowanie pomieszczenia sali gimnastycznej  
• Malowanie części ścian i sufitów po wymianie instalacji c.o. , grzejników oraz 

instalacji c.w.u.  
 

 
 

IV.  DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE 
 
STOLARKA  
 
Istniejąca stolarka okienna do wymiany na stolarkę okienną PCV wg technologii 
wybranej firmy. Pozostają bez zmian okna istniejące PCV 
Zalecana jest stolarka niskoemisyjna o współczynniku izolacyjności termicznej nie 
gorszym jak U = 1,1 W/m2K. Szkło zespolone, profil pięciokomorowy, szerokość 
profilu: 70 mm, zbrojenie ocynkowane o grubości 1,5 mm, kolor biały, okna z 
nawiewnikami ciśnieniowymi.  
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Parapety – do wykonania: zewnętrzne  z blachy stalowej grubość 0,55 mm powlekanej 
w kolorze brąz połysk  
Drzwi zewnętrzne drewniane 1 sztuka do wymiany na stalowe, powlekane kolor jasno-
szary. Pozostałe drzwi zewnętrzne bez zmian, jedynie drzwi do kotłowni i drzwi 
łącznika stalowe przewidziane do malowania. 
Wykonać demontaŜ ścianki stalowej szklanej w łączniku,  zamurowanie części otworu 
po ściance, grubość zgodna z grubością muru otynkować i pomalować.  W części 
górnej otworu wykonać ściankę z pustaków szklanych kolor mleczny.  
Dodatkowo wykonać daszek nad wejściem do szkoły, o konstrukcji stalowej 
lakierowanej na kolor biały i pokryciu z płyty poliwęglanowej kolory białego 
Stary płaski daszek Ŝelbetowy do rozbiórki. 
Na pozostałych trzech daszkach płaskich Ŝelbetowych połoŜyć papę polimerowo-
bitumiczną wierzchniego krycia termozgrzewalną na osnowie z welonu poliestrowego 
o gramaturze nie mniejszej niŜ 200g/m2 oraz wykonać nowe obróbki dachowe  z 
blachy ocynkowane powlekanej grubość 0,5 mm w kolorze, spód daszku wyrównać 
styropianem grubości 3 cm i otynkować jak elewację . 
 
MontaŜ stolarki - otwór w murze powinien mieć wymiary większe od wymiarów 
zewnętrznych ościeŜnicy o ok. 5 mm + 10 mm na stronę, stare okna, następnie zdjąć 
skrzydła z ościeŜnicy, na zewnętrznej stronie ościeŜnicy naleŜy zakleszczyć i 
przykręcić - kotwy, kotwy naleŜy mocować w odległości 150 mm - max. 200 mm od 
wewnętrznego naroŜnika okna, odległość pomiędzy sąsiednimi kotwami powinna 
wynosić 500 mm + 700 mm, wzdłuŜ poziomej części ramy dodatkowe zamocowania 
powinny znajdować się przy wszystkich pionowych słupkach. 
Ustawiać ościeŜnice w otworze okiennym w poziomie i pionie, do ustawienia naleŜy 
stosować kliny drewniane starając się je rozmieścić w miejscach planowanego 
kotwienia do muru (kliny stosować parami), szczególną uwagę naleŜy zwrócić, aby 
nie zamontować stolarki na boku lub "do góry nogami", gdyŜ spowoduje to 
rozhermetyzowanie się pakietów szybowych, prawidłowość i dokładność ustawienia 
ościeŜnicy kontrolujemy mierząc przekątne (róŜnice w przekątnych nie mogą 
przekraczać 0,5 mm. Mocowanie kotew do muru: kotwy moŜna odpowiednio 
odkształcać tak, aby przylegały do ściany; podczas montaŜu naleŜy zwrócić uwagę, 
aby poprzez zbyt mocne przykręcanie nie rozciągać ościeŜnic, w tym celu naleŜy w 
sąsiedztwie wkrętów pomiędzy mur a ościeŜnicę włoŜyć na czas dokręcania podkładki 
dystansowe. Wkręty mocujące dokręcać na przemian do przeciwległych ścianek 
ościeŜa, Usunąć kliny poza tymi, które stabilizują ościeŜnicę w pionie. Wypełnienie 
szczelin między murem a ościeŜnicą przy uŜyciu piany poliuretanowej. NaleŜy 
zwrócić uwagę, aby nie spowodować wybrzuszeń ościeŜnicy (światło ościeŜnicy na 
dole, w środku i na górze powinno być takie same). Pianka poliuretanowa po 
nałoŜeniu rozpręŜa się wypełniając wolne przestrzenie, dlatego naleŜy pamiętać, Ŝeby 
wypełnić tylko 35% przestrzeni uszczelniającej. O ile przestrzeń po rozpręŜeniu pianki 
nie będzie wypełniona całkowicie naleŜy ją uzupełnić powtórnie po utwardzeniu 
pierwszej warstwy. Sprawdzić droŜności kanałów odwadniających, usunąć 
ewentualne  zanieczyszczenia. Wykonać obróbkę ościeŜy wewnętrznych, 
szpachlowanie, malowanie farbą emulsyjną i olejną. 
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ELEWACJA 
 
Ściany zewnętrzne ocieplić  metodą  BSO lekką - mokrą styropianem  EPS 70 baza 
fasada grubości 14 cm i λ = 0,040 W/(m⋅K) 
1. Do docieplenia naleŜy zastosować system, w którym warstwę izolacyjną stanowi 
styropian, warstwę zbrojącą siatka z włókna szklanego, wyprawę elewacyjną tynk 
mineralny ( faktura „kamyczkowa, baranek” ) o grubości ziarna 2,0 mm, malowany 
farbą silikatową.  
2. Materiały podstawowe: 
Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych - przyklejone zaprawą płyty wymagają 
dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. ZuŜycie materiału: ok. 5,0 
kg/m2. Zaprawa do przyklejania warstwy zbrojącej - równieŜ przeznaczona do 
przyklejania płyt styropianowych przy dociepleniach metodą mokrą lekką. ZuŜycie 
materiału: ok. 2 x 2,0 kg/m2 (do zatopienia siatki + do pokrycia siatki warstwą 
zaprawy). Silikatowy impregnat fasadowy - bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny 
impregnat do tynków mineralnych. Zabezpiecza fasady przed wnikaniem wody 
deszczowej. ZuŜycie materiału: ok. 0,3 l/m2. 
Masa tynkarska mineralna - faktura kamyczkowa, grubość ziarna 2,0 mm. ZuŜycie 
materiału: od 2,0 do 2,5 kg/m2. 
Farba silikatowa - paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji. 
Odpowiednia do cienkowarstwowych tynków mineralnych. 
Płyty styropianowe - rodzaju EPS, odmiany 70 baza fasada, o wymiarach nie 
większych niŜ 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i 
wyłamań, cięte z bloku po okresie sezonowania nie krótszym niŜ 8 tygodni. Do 
docieplenia ścian wykorzystywane będą płyty styropianowe grubość 14 cm. 
Siatka wzmacniająca - zaimpregnowana fabrycznie ''Środkiem uodparniającym na 
działanie alkalitów, o wymiarach oczek 3-5 x 3-6mm i splocie uniemoŜliwiającym 
przesuwanie włókien. ZuŜycie materiału: ok. 1, l m2/m2. 
3. Materiały uzupełniające: 
Środek grzybobójczy - koncentrat do zwalczania pleśni, mchów, porostów i glonów. 
Stosowany przed przyklejeniem płyt izolacji termicznej lub przed nakładaniem 
tynków. 
Preparat do gruntowania słabego podłoŜa - do gruntowania nasiąkliwych podłoŜy 
przed mocowaniem płyt izolacji termicznej. 
Do uzupełnień ubytków - szpachlówka do napraw tynków cementowo  - wapiennych, 
wypełniania ubytków i bruzd na ścianach oraz sufitach. Kolor jasnoszary. MoŜe być 
stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Silikon akrylowy. Pianka 
poliuretanowa. 
4. Warunki atmosferyczne wymagane przy prowadzeniu prac: temperatura zewnętrzna 
powietrza, podłoŜa i wbudowywanego materiału nie moŜe być niŜsza niŜ +5°C, 
niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy 
elewacyjnej jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej O°C w przeciągu 24 
godz. Nawet jeŜeli temperatura podczas prac jest wyŜsza niŜ +5°C niedopuszczalne 
jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i 
przy duŜym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ 
czynników atmosferycznych. Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej 
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powinno być prowadzone przy temperaturze nie wyŜszej niŜ +25°C niewiązane 
materiały (masę klejącą w warstwie zbrojonej, tynki) naleŜy chronić przed działaniem 
deszczu w przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i 
schnięcia tynków nie moŜe być niŜsza niŜ +5°C, a wilgotność względna powietrza nie 
moŜe przekraczać 80%. 
5. Wytyczne wykonania ocieplenia:  
 
Przygotowanie podłoŜa: 
Przed przystąpieniem do oczyszczania podłoŜa naleŜy usunąć istniejące rury spustowe 
i blaszane podokienniki oraz obróbki blacharskie. PodłoŜe musi być stabilne, o 
dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się 
powłok malarskich czy teŜ wypraw. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów 
naleŜy oczyścić drucianą szczotką, a następnie nasycić roztworem środka 
grzybobójczego. Powierzchnię ścian otynkowaną oczyścić mechanicznie, Np. 
szczotkami drucianymi następnie zmyć wodą. NaleŜy wykonać badanie jakości 
podłoŜa za pomocą próbek - na oczyszczone podłoŜe przykleić za pomocą kleju 
systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach100x100mm (4-6 próbek). 
Po 3 dniach wykonać próbę ręcznego odrywania – jeŜeli materiał izolacyjny zostanie. 
zerwany w swej strukturze, oznacza to, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się odpowiednią 
wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą 
fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłoŜem 
warstwy. Wówczas powinno się zagruntować. JeŜeli ponowna próba da wynik 
negatywny, naleŜy rozwaŜać dodatkowe mocowanie mechaniczne. Przy znacznych 
nierównościach powierzchni naleŜy nałoŜyć warstwę wyrównawczą: przy 
nierównościach do 10 mm - szpachlówką lub zaprawę cementową, przy 
nierównościach od 10 do 20 mm - zaprawę cementową, jeŜeli nierówności 
przekraczają 20 mm naleŜy przeprowadzić naprawę naklejając materiał 
termoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego 
mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). 
 
Przyklejanie płyt styropianowych.: 
Płyty styropianowe rozpocząć przyklejać na poziomie istniejącego cokołu budynku z 
zachowaniem odpowiedniego wypoziomowania warstwy izolacyjnej.  Ochronę dolnej 
krawędzi ocieplenia budynku stanowią metalowe profile z kapinosem zatapiane w 
warstwie kleju do mocowania tkaniny zbrojącej. Płyty styropianowe naleŜy mocować 
do podłoŜa poziomo - z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych przy 
uŜyciu zaprawy. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny do siebie 
przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach gotową 
zaprawę naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3-4 cm i 
kilkoma plackami na środku Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna 
obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Ilość masy klejącej i jej grubość 
zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje 
uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją 
bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć .Po dociśnięciu płyty nie 
wolno poruszać. Styropian naleŜy przyklejać pasami od dołu do góry ściany.  
Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być równa, a szpary między nimi nie 
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większe niŜ 2mm, wypełnione paskami styropianu. Przy zastosowaniu zaprawy płyty 
styropianowe naleŜy dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi z tworzywa. Do 
mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od 
przyklejenia  płyt. Zaleca się mocowanie 4-5 łączników na 1 m2. Głębokość 
zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 cm. W opisany powyŜej sposób naleŜy 
wykonać warstwę izolacji poniŜej poziomu cokołu, oraz przy przyklejaniu płyt z 
polistyrenu ekstradowanego 1,0 m poniŜej poziomu gruntu. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką: 
Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu 
płytach styropianowych nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie 
później niŜ po 3 miesiącach, jeŜeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno- letnim. 
W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego przeglądu stanu 
styropianu. Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku stanowią metalowe profile z 
kapinosem zatapiane w warstwie kleju do mocowania tkaniny zbrojącej. Warstwę 
zbrojoną naleŜy wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynając od 
góry ściany, po wcześniejszym zabezpieczeniu miejsc szczególnie naraŜonych na 
uszkodzenia. W części parterowej (minimum do wysokości 2m od poziomu terenu), a 
takŜe naocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub 
tzw. siatkę pancerną. Na naroŜnikach otworów w elewacji naleŜy wkleić ukośnie 
dodatkowe kawałki siatki o wymiarach nie mniejszych niŜ 20x35cm. Na naroŜnikach 
stosować kątowniki naroŜne z blachy aluminiowej.  Najwygodniej jest stosować 
kątowniki fabrycznie oklejone pasmem siatki. Po nałoŜeniu masy klejącej grubości 
ok. 2 mm, natychmiast dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka musi 
być całkowicie niewidoczna i nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć na płytach 
izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 
5-10cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 
styropianowymi. Na świeŜo wklejoną siatkę naleŜy nałoŜyć warstwę zaprawy klejącej 
grubości ok. 1 mm, tak aby siatka przestała być widoczna. Powierzchnię tej warstwy 
trzeba moŜliwie jak najdokładniej wygładzić pacą stalową. Krawędzie ościeŜy i 
krawędzie budynku uformować pacą kątową. 
 
Wykonanie wyprawy elewacyjnej: 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od nałoŜenia 
warstwy zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba 
zagruntować bezbarwnym silikatowym impregnatem do tynków mineralnych. 
Na wyschniętą warstwę gruntującą naleŜy równomiernie, na grubość ziarna nakładać 
tynk za pomocą stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się juŜ kleić do narzędzia, 
packą plastikową naleŜy nadać mu jednorodną fakturę. Kolor tynku uzyskiwany jest 
poprzez malowanie farbą silikatową , nakładaną w dwóch cienkich powłokach. 
 
Cokoły: 

- tynk mozaikowy  w kolorze przyjętym jak w kolorystykach w części graficznej 
opracowania. 
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Malowanie farba elewacyjną: 
Farbę silikatową naleŜy stosować w temperaturze powyŜej +5°C. Niska temperatura i 
wysoka wilgotność mogą spowodować odbarwienia farby. Przed uŜyciem farbę 
dokładnie wymieszać. Farbę nakładać w dwóch cienkich powłokach, natryskiem lub 
wałkiem. Elewację naleŜy chronić przed zamoczeniem lub uszkodzeniem aŜ do 
całkowitego wyschnięcia, oraz zakończenia montaŜu uszczelnień i obróbek 
blacharskich. 
 
Prace wykończeniowe: 

Po wykonaniu docieplenia zamontować rury spustowe, obróbki parapetów, daszek 
nad wejściem, elementy instalacji odgromowej, szyldy itp.  
 
 
POWŁOKI MALARSKIE 
 
Malowanie dwukrotne pomieszczenia sali gimnastycznej i części pomieszczeń po 
wymianie instalacji c.o. , grzejników oraz instalacji c.w.u. ścian i sufitów na kolor 
jasny uzgodnić z inwestorem , wykonać  farbami emulsyjnymi. 

 
 

KOLORYSTYKA 
 
Kolorystyka według załączonych rysunków w części graficznej projektu. 
Kolor tynku mineralnego - biały. 
Kolory farb silikatowych przyjęto wg.: palety NCS - jak na rysunkach elewacji, 
dopuszcza się dobór farb wg. wzornika producenta po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Inwestorem. 
Obróbki blacharskie - blacha powlekana w kolorze brązowym 
Okna kolor biały. 

 
 
           UWAGI  KOŃCOWE  ! 

 
 

� Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania robót 
wg niniejszego projektu rozwiązać naleŜy przed rozpoczęciem budowy 
w ramach nadzoru autorskiego.  

 
� Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać 

wymagane atesty  i odpowiadać wymogom obowiązujących norm. 
 

� Roboty budowlane i rzemieślnicze naleŜy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru.  
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� Dopuszcza się zmiany materiałów po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora 
nadzoru, projektanta i inwestora  

 
� Odpady z fazy budowy zagospodarować naleŜy zgodnie z Ustawą o odpadach 

z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.) 
 

                                                                                                   Opracował: 
 
 
 
 

 
mgr inŜ. Robert Drzazga nr upr. 7342/27/94 

 
 

Radomsko, kwiecień  2013 r. 
 
 
Szkoła stan istniejący 
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