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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okrelenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsivzigcia:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nrzidkalizowanego w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 11.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

* Inwestor, Zamawiacy — Miasto Piotrkow Trybunalski, 97-300 Piotrkowybunalski,
Pasa Karola Rudowskiego 10

» Wykonawca dokumentacji projektowej i kosztorysowdjRO — KAT Konrad Tocaski,
97-500 Radomsko, ul. Wodna 35

* Wykonawca(y) robot budowlanych i instalacyjnych godiednie dane zostarwpisane
po rozstrzygriciu przetargu na roboty budowlane i instalacyjne).

* Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor NadBudowlanego
w Piotrkowie Trybunalskim.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwgzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Na dzialce znajduje si budynek szkolny wraz salgimnastycza, pomieszczeniami

biurowymi i dydaktycznymi jednopirowy, czsciowo podpiwniczony. W budynku

zlokalizowane s sale lekcyjne, gabinet zabiegowy, pomieszczenieohie oraz kuchenne.

Wejscia do budynku na poziomie parteru.

Budynek jest budynkiem o konstrukcji murowanej. &¢ktkonstrukcyjny poprzeczny z

usztywnienienmgcianami podtanymi:

- tawy fundamentowe wylewane

- $ciany piwnic murowane z cegty petnej,

- $ciany kondygnacji zewgtrznych i wewntrznych konstrukcyjne murowane z cegty
petnej,

- stropy typu DZ3,

- stropodach,

- stolarka okienna drewniana typowa,

- stolarka drzwiowa: drzwi wewdtrzne drewniane.

Projektowane wyposaenie instalacyjne budynku:
Zaprojektowano wyposgeanie budynku w nagpujace instalacje:
- wewrgtrzmg instalacg c.o.

- wezet cieplny dwufunkcyjny,

- instalacg cieptej wody aytkowej.

1.3.2. Ogolny zakres robot:
roboty budowlano — demoriawe instalacji c.0. i wyposania wymiennikowi w
budynku szkoty,

- wykonanie wewatrznej instalacji centralnego ogrzewania w budyju,

- wykonanie wzta cieplnego dwufunkcyjnego,

- wykonanie instalagjcieptej wody aytkowe].

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania :
zgodnie z dokumentagjprojektova.



1.4 Dokumentacja techniczna okr@ajaca przedmiot zamowienia i stanowgjca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektéw budowlano - wykonawczych:

- projekt budowlano — wykonawczy wewtrenych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku
szkolnym,

- projekt budowlano — wykonawczy technologitz4a cieplnego w budynku szkolnym.

1.4.2 Spis szczegoOtowych specyfikacji technicznych:
A. Prace przygotowawcze
B. Prace demont@we instalacji c.o.,
C. Instalacja wewsetrzna centralnego ogrzewania
D. Technologia wzta cieplnego
E. Instalacja wewetrzna cieptej wody iytkowe).

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacp techniczm

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktova

i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagzapcego realizagumowy.
Wykonawca jest zobowtany wykonywdé wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. sliejednak w czasie realizacji robot otask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgego wymaga uzupetmiewykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezkbine rysunki i przedty je w czterech kopiach do akceptacji
zarzmdzapcemu realizag umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rola@odnie z umow i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za s$faka@astosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodito z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienikogai, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zamlzapcego realizagjumowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramrzégdnymi okre&lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanpe przez zargizapcego realizagj
umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez wykonawaev wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, @i wymaga& tego lkdzie zaradzapcy realizacy umowy, zostam
poprawione przez wykonawc na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokoi przez zaradzapcego realizag) umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadn&.

Decyzje zarzdzapcego realizag) umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot d&a oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jejie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach

i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejywaniu decyzji zargzapcy realizacy
umowy uwzgtdnia wyniki bada materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadnb
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swiadczenia
z przesziéci, wyniki bad@é naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam
kwestk.



Polecenia zartlzapcego realizagj umowy kzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Terenem projektowanej budowy instalacji c.o., c.wwezta cieplnego jest witrze budynku
szkoty.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budawygzasie i na warunkach

okreslonych w warunkach umowy na wykonanie rob6t budowtdn i instalacyjnych.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslona w punkcie 1.4.,

2) kopie uzgodniei zezwoldé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali
przez zamawiagego dla umgiwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres a@izenia lub ich elementyetla utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagi umowy. Maze on wstrzyma realizacg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy nstaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia atdzenia takie jak: bariery, oznaczenia eteby zapewrd
bezpieczéstwo calego ruchu pieszego. Wszystkie oznaczeradery i inne urzdzenia
zabezpieczape musz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagjumowy.

Przed rozpocgxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadadiTio zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposoOb ustalony z z@lzapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniepcych instalacji naziemnych

i podziemnych urgdzen znajdujpcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi

i kable etc. Przed rozpogzem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktére

sa whascicielami instalacji i urgdzea, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawieggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i usglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzemiénakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wysgpi koniecznéé przeniesienia instalacji w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowrzek poinformowé zaradzapcego realizagj umowy 0 zamiarze
rozpoczcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych wdzen lub instalacji i kdzie wspétpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktora mze by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowe@ne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyockazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawtago.



2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobamény zné i stosowé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresiehroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aétndeiatar szkodliwych dla innych
jednostek wysfpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysaczetasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposeanie konieczne
dla zapewnienia bezpiedmtwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wwa sk, ze koszty zachowania zgodiwd
ze wspomnianymi powAgj przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswvliczone w cen
umownn.

Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obamijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposenie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichagdezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tabhop lkda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odledgia od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedogpnych dla o0so6b trzecich. Wykonawchedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku zaou, ktory mogtby powstaw okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwigggo pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitufpcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecgdizie
akceptowane.Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage
by¢ uzyte do robdt musg by¢ pcswiadczone przez odpowiednie wdy i wiladze jako
bezpieczne dlasrodowiska. Materiaty, ktore as niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanila, materiaty pylce) mog
by¢ dozwolone, pod warunkiemze legda spelnione wymagania techniczne dotyez
ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdbw Zamawigy musi uzyské& aprobat
od odpowiednich wiladz administracji fisdwowej, j&li wymagap tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszcymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodgych w skiad projektu organizacji robét
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyishiem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zohgany do opracowania i przekazania
zarzadzapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robat i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jao.

2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma zapewné zaplanowany sposéb



realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznejzkie i organizacyjne, ktore zapewni

realizacg robo6t zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami zarzdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien

zawierd:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawbot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram rob6ot i finansowania musizgledniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i mamaych, kolejnéé robét oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robot w terminie okdlenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykeaaprzestawi zasglzapcemu
realizacy umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonograndtrolptatngci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkdédw umowy. Harmonogramien wyranie przedstawia
w etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie gtdbwnych obiektow i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograguzie w miag¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gi do wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodniswymogami rozporglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. Nr 120/2003, poz. 1126) jest
zobowhzany opracow@i przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizagj umowy, plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktora siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spinia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakgci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékaobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakei | uzyska jego zatwierdzenie przez z@lzapcego realizag) umowy.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:
a) czqsc 0g0Ilm opisupca:
system (sposob i proced)yr proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania biadie@conych przez wykonaw);
- sposob oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizméw stefoych, a take wychganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznypnoponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji zadzapcemu realizagj umowy;
b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia do magazynowania



i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw adaen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- SposOb i procedygrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie agzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrsiementow robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISODBfest zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na bigco, zarébwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy

w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvwptacu budowy a do zakaczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedsennika budowy zgodnie

z obowhzujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada

2001 roku). Zapisylo dziennika budowydala czynione na bieaco i powinny odzwierciedia

postp robot, stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie

Zwiazane z zarglzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawdejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane

w porzdku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb unigiwiajacy wprowadzanie

pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by

przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwwyBonawe jak

i zaradzapcego realizagjumowy.

W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarageego,

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagj umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robot,

- postp robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zaygzapcego realizagj umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwigkwieszenia realizacji robot
Z polecenia zarrlzapcego realizagj umowy,

- daty zgtoszenia robét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji rob6t majce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnyeymaga wynikajacych
z warunkow klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru probek i wynikdw bada okreleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,



- wyniki poszczegoélnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkentudowy przez
wykonaweg powinny by na bigaco przedstawiane do wiadokwd i akceptaci
zarmdzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zawzapcego realizag) umowy,
wpisane do dziennika budowy, mas®¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub gido nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko
na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejgstsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegdétowe obmiarykomanych robot robione
sa na bieaco i zapisywane do ksgiki obmiaru robot, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach124.2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodzxe w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budoyy

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarazdzapcego realizagf umowy oraz sprawozdania ze spdika narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robat;

g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubieda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dula stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonavecw trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobawany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy nastpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen

Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsiwzigcia i zaadresowane nggtijaco:

Miasto Piotrkow Trybunalski, 97-300 Piotrkéw Trylalski, PasaKarola Rudowskiego 10.



Przedktadane dane winny dya tyle szczegdtowe, aby vrma bylo ustali ich zgodnécé

z dokumentami wchodeymi w sklkad umowy. Sprawdzenie, prayie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw mat@ratoraz procedur zionych

lub wnioskowanych przez wykonawaoie keda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie
wynikajace std koszty ponoszonextla wytacznie przez wykonavec

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktorych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie

przediazenia wykazow, rysunkdw lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani instalowane

dopoki nie otrzyma on niezbnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exsta/ch

rysunkow roboczych. Zasdzapcy realizaci umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie

ogolnych warunkéw projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy

z odpowiedzialngci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie € przedigonymi materialami  madiwie

jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwloka wynikapca z ewentualnej konieczétd ponownego skladania dokumentow

nie powoduje przedienia termindéw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery

egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 WB. W przypadku wikszych

rysunkow, ktére nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,

wykonawca ztay trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis osmie elektroniczne;.

Rysunki robocze dula przedkladane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim

terminie tak, by zapew&imu nie mniej ni 15 zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw iadzm wspoizalenych ze sofy naley

koordynow& w taki sposéb, aby zasdzapcy realizacg umowy otrzymat wszystkie rysunki

na czas takzeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychesigw, dokonaprzeghdu

ich wzajemnych povgzan.

Rysunki robocze powinny kydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie

niezkedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elemenidvodniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technyen Skladanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiesge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nrumowy;

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu;

4) Tytut dokumentu;

5) Numer dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérynoméwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element;

8) Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skied leda

przez wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umizsmym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposdéle, sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

ze roboty w nich przedstawiones zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone

pod wzgtdem wymiardw i powdzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacy

umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymaga akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzor autorski.
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowana

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowian i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnwykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3.Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia gx@ipevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyram ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obovdazywat po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnye¢lzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugglzen, lokalizacji i wielkaci robdt. Zmiany te nalky rejestrowa
na komplecie rysunkéw, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przaedk
zarmadzapcemu realizag) umowy aktualizowane na lhigeo rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miegtu, w celu dokonania ich przadlu i sprawdzenia. Po zaketzeniu
robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazamgidzapcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dlazdt@go urzdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtams poinformowani ich producenci

i dostawcy, z&wynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczeniaagzenia

lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétnodla wykonawcy

za wykonane roboty przekraczeg poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki steoerel

przez zarzdzapcego realizagf umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarzupetnione
przez wykonawg w ciagu 30 dni kalendarzowych neggtijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieéran.in. nastpujace informacje:

1. Strona tytutlowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urzdzenia.

2. Spis tréci.

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy.

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje.

6. Szczegotowy opis funkcji kalego gtdbwnego elementu skiadowego uktadu.

7. Dane o osigach i wielk@ci nominalne.

8. Instrukcje instalacyjne.

9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploatac;ji.

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji.

14. Instrukcja posipowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostranosci.

16. Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegotowe rysunki
montaowe z numerami €&ci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania GZci
zamiennych, wraz z kompletn instrukch konserwacji zachowawczej niezinej
do utrzymania dobrego stanu i trw&dourzadzen.
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17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktére nakmarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecaaestotliwoscia
Smarowania

18. Wykaz zalecanych e#ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagzego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawié przekanikdéw elektrycznych oraz nastawigorzehcznikéw sterujcych
I alarmowych.

20. Schemat pakzen elektrycznych dostarczonych adzen, w tym ukladéw stergpych
I oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidnia¢ catas¢ urzadzenia, ukladow stergych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcym realizaci umowy o wykonanie robot budowlanych i instalacghnyjest
Inwestor, ktéry dziataniem wilasnych sth technicznych — zgodnie z obazijacym
schematem organizacyjnym - sprawuje komtrajodndci realizacji robét budowlanych
z dokumentag] projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaviedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowya [Prawidtowej realizacji swoich
obowiazk6w, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, agaapcy realizacg umowy
( Inwestor) pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialgh w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawriei obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia gnapoc
polece zaradzapcego realizagjumowy (nwestora).

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowiywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowgrganizowa przedstawicielom
Inwestora na placu budowy i utrzymyévdo kaica robotmiejsce do pracy

4. Materiaty i urzadzenia

4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tgggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawaaedtay szczegotow informacg

o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizag)
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.

Akceptacja zarmlzapcego realizag umowy udzielona jaki€jpartii materiatow z danego
zrodia nie kdzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogte z tegazrédita § akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialtbw otrzymanych z zatwierdzonegdta dla kadej dostawy,zeby udowodn,

ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikachniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, podhogch =z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizagf umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwahagh
na jego prawidtow eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnyZh. ich ilas¢ i jakos¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materiatdw pochggzh z lokalnychzrédet wymaga akceptacii
zarzadzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji robét finansowanych z furmfivg Unii Europejskiej wymagane jest
swiadectwo, ze wyte materiaty i urzdzenia pochodg z krajow naleacych do Unii
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Europejskiej.

4.2  Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budew

materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczeg6towych

specyfikacji technicznych.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiatu

zeby sprawdz jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty

jakosci danej partii materiatbwZarzdzapcy realizacy umowy jest rOwnig upowaniony

do przeprowadzania inspekcji w wytworniach matémat urzdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatbw adnen przez zaradzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obowdek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagi umowy lgdzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub uidzen;

b) Zarzmdzapcy realizacg umowy lgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpst
do tych miejsc, gdzieaswytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymaganeasesty, kada partia dostarczona
na budow musi posiada atest okr@ajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawcbada jakosci materiatow, zargzapcy realizacg umowy
moze dopyci¢c do wycia materialy posiadafe atest producenta stwierdmaj petrn
zgodnad¢ tych materiatbw  z warunkami podanymi w szczegidw specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badidopie wynikéw tych badamusz by¢
dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarmdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodé wiasciwosci przewidzianych do iycia materiatdw i uradzen

Z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfielsj technicznych nie zostaone
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagy umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musdy¢ niezwtocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. J&li zarzadzapcy realizacp umowy pozwoli wykonawcy wykorzystade materiaty
do innych robét ri te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, teirtych materiatow
moze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego realizagi umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z ayciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zatizapcego realizag) umowy, kedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa sobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggzen

Wykonaweca jest zobowzany zapewidi zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzenibhasi utrzymywa& ich jakas¢

I wkasnagci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one

w kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj
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umowy, & do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania isdater urzadzen beda zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionyckezprwykonawe. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty ddamenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne @i przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmxze przynajmniej zagdzapcego

realizaci umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagg umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mge by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét isrodowisko. Spret uzywany
do robot powinien byzgodny z ofedt wykonawcy oraz powinien odpowiadpod wzgédem
typodw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikatjaechnicznych,
programie zapewnienia jakm i projekcie organizacji robot, zaakceptowanymzear
zaradzapcego realizagi umowy. Liczba 1 wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianyrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz ky zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy agmapcemu realizagj umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidajmaozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu rob6t, wykonawca przedstawi variy
sprzt do akceptacji przez zaidzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy
zostam przez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

6. Transport

Liczba i rodzajerodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami gkre/mi w projekcie wykonawczym

i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zardzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogranych obeizen na osie i innych
parametréw technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

14



7. Kontrola jakosci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakaci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéci materiatdw prowadzen
zgodnie z programem zapewnienia jgioomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badania materiatow gaiosci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §eikvarzadzapcy realizacy umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towychegyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu b&da ich czstotliwosci sa okreslone

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nommiawvytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyranych przepiséw zasrizapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zamdzapcemu realizagg umowy s$wiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane yozenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury
bada.

7.2  Pobieranie prébek

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadazgewszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do baila

Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwos$¢ udziatlu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma olxaek przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawe¢ usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez
wykonaweg do bada wykonywanych przez zasgdzapcego realizagi umowy leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary¢tlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badla wykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacy umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na@nmpe ich wyniki, do akceptacji zatdzapcego
realizacyi umowy.

Zarzadzapcy realizacg umowy [gdzie mial nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjigBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thétadawczych. Zeli niedocagnigcia

te keda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdow i dépuje dopiero
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wtedy, gdy niedoagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywat zasdzapcemu realizagi umowy kopie raportéw
z wynikami bada jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii. Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpreez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaarlzapcy realizacpy umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamiateriatow wrédet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapema mu kdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotbbot
prowadzonego przez wykonagycbedzie oceniat zgodrid wykonanych roboét i iytych
materiatbw z wymaganiami szczegoétowych specyfikatgichnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwynikow bada.

Zarzadzapcy realizacp umowy mae pobiera prébki i prowadzi badania niezakmie
od wykonawcy, na swoj koszt. z8 wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy
Sa hiewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleciezalenemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodod materialtbw i robdét z projektem wykonawczym
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robo6t

Prowadzenie obmiaréw robot jest niedbe tylko dla umoéw obmiarowych (typ A) i do nich
si¢ odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadzae gedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sama uzna za wykonane pod warunkieme wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykeoczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, a ichsitgpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodeym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zarzdzapcego realizag)
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiemewinno poprzedza obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaruw svpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie irjdziszczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obemku wykonania wszystkich robét. &lne
dane zostappoprawione wg pisemnej instrukcji zatizapcego realizagj umowy.

Diugaosci i odlegtaci pomidzy okrglonymi punktami skrajnymi d@la mierzone poziomo
(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegoOtowe specyfikacje techniczne Setae
dla danych robét nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako diuggé
pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone

w tonach lub kilogramach.
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8.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt

i dostarczone przez wykonagyanusza by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Muszone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawc zarzadzapcego realizag
umowy.

Obmiary keda takze przeprowadzone przedeéziowym i koacowym odbiorem robot, a tak

w przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robaot i podstawy ptatncci
Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowdzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wiladze pastwowe jak i lokalne @z inne regulacje prawne i wytyczne, Kktore

sa w jakiejkolwiek sposOb zwrzane z prowadzonymi robotami i¢dzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wgtyeh w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DANW 89/1994 poz.414) wraz
z p&niejszymi zmianami;

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraannynia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z piniejszymi zmianami;

3. Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndarodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr )0 poz. 1157);

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniaD2.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdiejszymi zmianami;

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690) wraz z fitiejszymi zmianami;

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniatwigych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 1®49p0z.48);

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004u w sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaarowh
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéot budowlanych okéonych
w programie funkcjonalno —ytkowym (Dz.U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);
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8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 roku w sprawie oldlenia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografankcjonalno — #ytkowego
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzZie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych

opatentowanych usgzen lub metod. Bdzie informowat zarmdzapcego realizag) umowy

0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawidopie atestow i innych wymaganych

swiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji prac przygotowawczych przewidziangchwykonania w ramach roboét
budowlanych remontowych w budynku Szkoly Podstawowe 13 w Piotrkowie
Trybunalskim.

Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawo@&ipien przygotowé

» teren budowy, na ktérym roboty budowlane aray¢ wykonywane, a w szczegoku:

1) zbad& czy nie g zalazone w terenie kable, przewody lub inneadizenia, a w razie ich
istnienia usuaé je lub zabezpiecZyw porozumieniu z organem lub ogoblo ktorych
kompetencji nalgy utrzymanie lub nadzér nad nimi,

2) zapewné korzystanie z wody do robo6t budowlanych i daytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

3) zapewnt korzystanie z pdu elektrycznego niezddnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wvietlenia placu budowy i miejsc pracy,

4) wznies¢ w miark potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikow zatrodych
na budowie oraz na cele skladowania materialdbw opazygotowg miejsce
do sktadowania materiatbw i sptm zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami; dla materiatéw, ktore mpgpowodowda wybuch (np. materialy qune,
farby) naley przygotowg skiady w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obownzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodotow tych
materiatow,

5) usuwa z placu budowy gruz, zdne materiaty, uedzenia i przedmioty mage stwarzé&
przeszkody lub utrudnéawvykonywanie robot.

Prace przygotowawcze nalewykonywa zgodnie z:

» dokumentagj techniczn,

*  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych” Tom
[, czesce |,

e warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow raedi

e wytycznymi zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Techm®j i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (bramwych),

e SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizaci umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.
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ROBOTY DEMONTA ZOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgzdanych z
demontaem instalacji co i wzta cieplnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgk®d dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz prowadzenia rob6t zwhzanych z :
- demontaem instalacji grzewczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja

3. SPRZAET

Roboty zwizane z rozbidrk beda wykonywane ¢cznie.

Caty sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczongzovWykonawe, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podimikami i Gswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwa si¢ sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilgsciowych i
wymogow bezpieczestwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot epne mae
powodowa uszkodzé pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

5. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdvoziidérek musi odbywasie z
zachowaniem wszelkicsrodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracuicych przy
robotach rozbiérkowych.

Materiat z rozbiérek gdzie wywazony w miake postpowania robot rozbiérkowych. Materiat
z rozbiérek lpdzie tadowany do konteneréw znajgltych sé na terenie budowy lub na
samochody erzarowe dojedzajace do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska.
Wybdr srodka transportu zatg od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach mziolych
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pojazdy powinny spetnéawymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych olagien na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw tecinych.
Wykonaweca bdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét rozbiérkowych naie

- upewnt sie, ze wszystkie instalacje zostaty @dtone od zasilania w sposéb prawidiowy,
- miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

- zapozna pracownikow z programem rozbiorki i poinstru@wabezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowad# zgodnie z rozpoglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpietg®va i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.3 Doprowadzenie placu budowy do pmikzu

- Po zakaczeniu rob6t rozbidrkowych, Wykonawca winien oy cah stret objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz PW.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanwymunkcie 5 i odebrane
przez Irkyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. W sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20

w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia.

(Dz. U. Nr 108, poz. 953) - Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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B. INSTALACJE WEWN ETRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjiasroboty zwhzane z wykonaniem wewtiznej instalacji c.o.
w ramach inwestycji: termomodernizacja budynku Tamodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej nr 13 zlokalizowanego w Piotrkowie Tnyalskim przy ul. Dmowskiego 11.

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Wykonanie wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku:

* Wykonanie przewodoéw co. prowadzonychge@nach i w kanale pod podipgudynku z
rur stalowych czarnych bez szwaczonych przez spawanie oraz miedzianygtzdnych
przez lutowanie lutem rgkkim,

* lzolacja poziomych przewoddow rozprowadgaich w piwnicy, w kanale i prowadzonych
pod stropem parteru gotowymi otulinami PE,

* Montaz armatury odcinagej i regulacyjnej,

* Montaz grzejnikdw co - grzejniki stalowe ptytowe,

* Montaz glowic termostatycznych i zaworéw termostatycznych

* Regulacja instalacji co,

* Wykonanie prob énieniowych instalaciji c.o.,

* Wykonanie obudowy przewoddéw prowadzonych pod stroparteru z ptyt g-k na ruszcie
metalowym.

1.2.2. Prace towarzyszce i roboty tymczasowe:

* Wyznaczenie tras utenia przewoddéw zgodnie z projektem

* Przygotowanie podi@ pod przewody rozprowadzeg,

* Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) lfuziennych i otworéw przez
przegrody konstrukcyjne.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Szkadgd&awowej nr 13.
Budynek wyposzony w instalacje zimnej i cieptej wody, centralngraewanie,
kanalizacg sanitarm, instalacje elektryczn Rury spustowe do rynien usytuowano
na zewatrz budynku.

« Zrodto ciepta — wzet cieptowniczy.

» C.w.u. przygotowywana podgrzewaczach elektrycznych.

 Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdzialglwinym w systemie
zamkngtym.

* Temperatury obliczeniowe:

e temperatura zewitrzna {=-20C wg PN-82/B-02403
* temperatury wewgtrzne t=20C wg PN-82/B-02402
* parametry czynnika grzewczego 807D

* Obliczenie wspétczynnika "U" dla przegrod budowlaimywykonano wg normy PN-
EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831:2008Q ., = 202,3 kW (budynek
szkoty),
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» Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie potrzeb cwu= @60 kW

* Przewody rozprowadzge czynnik grzejny prowadzone padanach budynku.

* Grzejniki stalowe typu C i V. Podgjia grzejnikdbw wyposa/¢ zawory odcinajce
powrotne.

* lzolacja rurocigbw — piony, poziomy rozprowadaag w piwnicy i poziomy izolowane
pianka polieytlenove.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT
Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 21500nstalacje c.o.).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

*  Wyroby budowlane powinny lgydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004,jr. t
posiadé oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdogia w okrelonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
I bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcarednic;, nominalm sztywnad¢ obwodowa, dat produkcji, nr partii).

* Rury w prostych odcinkach sktadogvav stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

* Transport wyrobéw naky przeprowadzi w sposob uniemidiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfeznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendagrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrédet ciepta.

 Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobow z obowizujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca robo6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robot,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyja realizacg harmonogramu
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robét powinien zapewma czas wykonania robé&todki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikaocy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.
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5.

5.1.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI

Instalacg nalezy wykonywa zgodnie z:

~Warunkami technicznymi jakim powinny odpowidgddudynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku , zi@&mianami),

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instgi Ogrzewczych wydane przez
COBRTI INSTAL (WTWIO ) zeszyt nr 6”

oraz przepisami bezpieawdwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:
Rozporadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnie6 Avrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129f#%. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz.
811),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania instalacji zastosotvenateriaty i uradzenia zgodnie z projektem.

Przewody sieci rozdzielczej — z rur stalowych zevem srednich wg PN/H-74200
taczonych przez spawanie.

Rury stalowe naley zabezpieczy przed korozi zewrgtrzna pokryciami malarskimi
zgodnie z normami PN-79/H-97053 , Ochrona przedokpr Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogolne wytyczne" i PN-79/H-97070 ,Octagmzed korozj Pokrycia lakierowe.
Wytyczne ogolne”.

Przewody poziome w piwnicach naje zaizolow& termicznie zgodnie z wymogami
normy PN-B-02421/2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwizolacja cieplna ruroggow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania”.

Piony oraz rury przgiczeniowe grzejnikbw -z rur miedzianych aczonych przez
lutowanie lutem mgkkim.

Montaz grzejnikdw zgodnie z wytycznymi producentaadzen.
Montaz samoczynnych zaworéw odpowietrajch zgodnie z normPN-91/B-02420

Zabezpieczenie instalacji wodnej systemu zagtkgo wg PN-91/B-02414.

Przewody prowadzi zgodnie z projektem w sposéb zapewqugjwiasciwa kompensagj
wydtuzen. Przewody w rurze ostonowej powinnydaytozone swobodnie.

W miejscach przé¢ przewoddw przez stropy naleosadzt tuleje ochronne wystaje okoto
2 cm powyej posadzki.

Sposbéb montal armatury powinien zapewmigatwy dos¢p do niej.

Przewody poziome prowadzire spadkiem w kierunkarddia ciepta, zgodnie z projektem
budowlanym.
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Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne rgvwealpowietrzajce na kadym pionie
oraz zawory odpowietrzgie przy grzejnikach; odwodnienie - wefle cieplnym, za pomac
zaworow spustowych pod pionami i przyzRgm grzejniku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT B UDOWLANYCH

6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgod@iavykonania robot z projektem:

e zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkéw technicznych z ogolnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* poprawné¢ mocowa i kompensaciji,

* poprawndg¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen,

* rodzaj rur i ksztaltek,

» skiadowanie rur i ksztaitek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegdtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
Inwestorem i Wykonawg

Do obowhzkéw Wykonawcy Robdét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym nalesprawdzi:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

» zgodnd¢ wykonania roboét z projektem,

» wykon& préby szczelngi instalaciji,

» wykon& proby ciénieniowe instalacji,

» przeprowadzi regulacje instalacji c.o.

Instalacg podda& préobie szczelrwi na zimno, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku
przeprowadz badanie szczeldoi i dziatania instalacji na geco. Przed przyspieniem
do badania szczelda na goaco budynek powinien liyogrzewany w eigu co najmniej
72 godzin. Wynik badania nalguzna za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazujgadnych
przeciekéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono usz&odni trwatych odksztalee

Przed przysipieniem do czynniei regulacyjnych instalagjco naley wyptuka czyst wod,
az do wyptywu czystej wody ptuaze.

Po wykonaniu wszystkich prac moatavych, zatopieniu instalacji jej odpowietrzeniu,
wymiennikowych stacji cieplnych i uruchomienitrédta ciepta cal uktadu podda
regulaciji.

1. Zrodio ciepta nalgy ustawé stato wartéciowo na temperatgr zasilania instalacii
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minimum 65°C.
2. Pompy elektroniczne w segmentach instalacji zyalastawé tak by pracowaty
po charakterystyce stategdmienia przy jej wartéci maksymalnej.
3. Jeeli pod pionami znajdgjsi¢ regulatory dinienia, naley dobra ich nastawy zgodnie
z obliczeniami.
Regulact instalacji wykoné& poprzez dokonanie nastaw elementow emséj regulacii
matury grzejnikowe;j.
Regulacji eksploatacyjnej nale dokonyw#& poprzez odpowiednie nastawy gtowic
termostatycznych zaworow grzejnikowych.
Po zakaczeniu prac montawych instalagj nalezy podd& probie szczelniai przy cénieniu
1,5 razy wgkszym od cinienia roboczego, nie wkszym jednak i cisnienie maksymalne
poszczegolnych elementow systemu. Przedgsaibzelnéci woda nalezy dokon& ptukania
instalacji. Ze wzgidu na pra¢ termiczr rur oraz odksztatcenia spowodowanénigniem,
podczas proby szczelfm mog wysigpowas skoki cknienia. Prob nalezy przeprowadz
jako wstpm i zasadnicz. Podczas proby wsginej naley w okresie 30 min. wytworzy
cisnienie probne w odgpach co 10 min. Po ostatnim uzupetnienignignia do wartéci
probnej w okresie naginych 30 min cinienie nie powinno obwny¢ sie wigcej niz 0 0,6 bara.
Prék; zasadnicg wykona zaraz po probie wgbnej przez okres 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek dinienia nie powinien bywiekszy niz 0,2 bara. Podczas proby szczébtimalery
rowniez wizualnie sprawdZziszczelnéc¢ ziaczy.

Podczas zakrywania rur instalacji lokalowych w groelach budowlanych, rury powinny
pozostawé pod cknieniem min. 3 bary.

Uruchomienie i regulagj instalacji wykonywé powinien autoryzowany serwis wskazany
przez producenta.

Badania szczeldoi i regulacg dziatania instalacji przeprowadzigodnie z wytycznymi
warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalaa.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem khaganosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i préby powinny Byrowadzone przed zakryciem instalacji w éaio

Warunki wykonywania bada zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@naprzeznaczonych do roboét
przedstawi Inspektorowi Nadzoruarddio ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzea pozostajcych w kontakcie z waduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do robét.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem
I niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robaot instalacyjnych nale dokong obmiaru powykonawczego instalaciji.
Obmiar powinien b§y wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( diugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogolnej ditugoi
przewodu wliczy dlugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow).

Dlugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbiér robot zanikagych i ulegajicych zakryciu,
- odbidr czsciowy,
- odbior kaicowy,
- odbiér pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obownzkéw Wykonawcy Roboét naty przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym nalesprawdzi:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

» zgodnd¢ wykonania rob6t z projektem,

* wykon& proby szczelngi instalaciji,

» wykon& proby cénieniowe instalaciji.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgscrowego roboty ulegage zakryciu .

Do odbioru cezsciowego Wykonawca przedkiada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SWXAI zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzapisaniem protokotu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika bodo

8.4. ODBIOR KONCOWY
Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobaany przygotowanastpujace dokumenty:
» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,
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e protokdty préb szczelrgi instalacii,

» protokoty prob dinieniowych instalaciji,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada ssviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecriwi
Wykonawcy Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru ka@owego robd6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIA ROBOT
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania wewtnznej instalaciji c.o.:

* projekt budowlany wewgirznej instalacji c.o.,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétwlewretrznej instalacji c.o.,

* Warunki Technicznymi Wykonania i Odbioru Instala®grzewczych wydane przez
COBRTI INSTAL (WTWiO ) zeszyt n6

* Warunki techniczne jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie (DZ. U.
75 z 15 czerwca 2002 r., zzpdézmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,

* SIWZ lub inne uzgodnienia z Zaidzapcym realizagg umowy,

* przedmiar robot,

* Kkosztorys ofertowy.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavead 988.

* PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poaszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkjtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
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* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezgzenie wodnych zamkstych
systemow cieptowniczych. Wymagania.”

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instgla ogrzewa wodnych.
Wymagania.”

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayvania. OgoOlne wymagania
i badania.”

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.”

* PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikow€zs¢é 1: Wymagania
i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunktchaiczne”.

* PN-EN 442-2: 199/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody badé (zmianaAl)”.

* PN-B-02421:2000"0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. IzojJa przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wgamaa i badania dotyaze
jakosci wody”.

C. TECHNOLOGIA W EZt A CIEPLNEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjiasroboty zwhzane z wykonaniem ggta cieplnego w ramach
inwestycji: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstaej nr 13 zlokalizowanego w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 11.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjprzeds¢wziecia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonaniem wzta cieplnego. Projektowanyezet cieplny obejmuje monia

— monta kompaktowego wzta cieplnego dostarczanego przez producenta,

— monta naczynia przeponowego typ N250/6,

— odpowietrznik automatyczny TACO,

- monta rur, zaworow,

— wykonanie izolacji.

Zakres robot przy wykonywaniu pragiza obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostaw materiatlow,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1) wezetl cieplny — zespot usdzen stuzacych  do przekazywanie energii cieplnej;
przetwarzania temperatury isoienia czynnika grzejnego; pomiaru i regulacji tych
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parametrow; zabezpieczania instalacji przed niesiogralnym wzrostem temperatury
i cisnienia,

2) wezet cieplny wymiennikowy — wzet cieplny, w ktorym przetwarzanie parametrow
czynnika grzejnego nagiuje w wymienniku,

3) cknienie dopuszczalne- najsgza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie mae by¢ przekroczona wadnym punkcie instalacji,

4) cisnienie robocze- najwgza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas kfenia wody,

5) urzadzenia zabezpieczgie - uradzenia, ktére zabezpieczajnstalacg ogrzewania
wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopubgatacknien i temperatur,

6) urzadzenia stabilizujce — uradzenia, ktére utrzymajcisnienie w instalacjach ogrzewa
wodnych w okrélonych granicach,

7) urzadzenia kontrolno-pomiarowe — udzenia wskazuafge lub rejestrujce poszczegodlne
parametry w ustalonych miejscach instalaciji,

8) urzadzenia alarmowe — uwdzenia sygnalizage w sposéb optyczny lub akustyczny
osiagniecie parametrow granicznych,

9) odpowietrzenia miejscowe — zespOt adzen odpowietrzajcych bezpérednio
poszczegolne elementy instalacji,

10)Odbidr techniczny cgciowy — odbidr elementow i robot, ktore mdyy¢ zakryte przed
catkowitym zaka@czeniem montau,

11)Odbiér techniczny kacowy — odbidr techniczny po zakazeniu montau wszystkich
urzadzen,

12)Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymaganiadbte” .

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot:

1) Inwestor jest odpowiedzialny za przygotowanie haragyamu prac oraz nadzér, kontrol
i odbior wykonywanych prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest za faktyczny mantazadzeh w sposéb zgodny
z projektem i ewentualnymi zmianami w dokumentgghnicznej.

2) Wezet cieplny maee by wykonany tylko na podstawie uzgodnionej dokumgntac
technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do wykonanigta powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadbuaku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy iteny powinny odpowiada
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe
Po stronie wysokich parametrow — z rur stalowych smvu wg PN-80/H-74219.

Po stronie niskich parametrow — wg PN-74/H-74200ryRaczone przez spawanie , przy
armaturze — patzenia gwintowane lub kotnierzowe.
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2.3. Urzdzenia i armatura:

1) Wymiennikowy modut.

2) Pompy — montowane w sposob zabezpiecyaprzed przenoszeniem dfgaPomedzy
kré¢cem tlocznym , a zaworem odciagym zamontowa&zawaor zwrotny.

3) zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami mechamuzmoprzez filtry siatkowe
i filtroodmulniki magnetyczne. Naky zapewné mazliwos¢ wytaczenia do remontu
poprzez zawory odcingge.

4) Zabezpieczenia za pompraczynia przeponowego oraz zaworow bezpiestna SYR.

5) Regulacja przeptywu — za pomypozaworu regulacyjnego AVPQ 4.

6) Pomiar ilgci ciepta — cieptomierz SONOMETER 1100 dn25/Qn=8%h

7) lzolacja cieplna ruroggéw, armatury i urgdzer wg normy PN-B-02421:2000.

8) Zawory kotnierzowe p=1,6 Mpa

2.4. Czystasé rurociagow

Powierzchnie wewgtrzne rurocigéw powinny by oczyszczone przed ich zamontowaniem.
Czyszczenie ruroggodw wykon@& za pomoeg ptukania wod wodochgowa do stopnia
wymaganego norm

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wykona za pomog powtok malarskich.

2.6. Sktadowanie materiatow
Transport i sktadowanie rur , armatury i agizer powinny uwzgédniat ich wiaciwosci |,
wytyczne producentow oraz warunki zextrane.

3. SPRZAET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur i urz adzen

Rury i uradzenia wzta mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem i defopma

Urzadzenia dostarczane zgodnie z wymaganiami produeenté

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadrioi wystkpujacych w czasie ruchu pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagbine”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ
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Przygotowanie fundamentow pod anizeni a i lokalizacja elementéwemta z zachowaniem
wymaganych norma odlegia.

5.3. Roboty montaowe

Przewody powinny by utozone ze spadkiem zgodnym z projektem technicznym
umazliwiajacym odwodnienie instalacji.

5.3.1. Rury

Po stronie wysokich parametrow — z rur stalowych $mwvu wg PN-80/H-74219. Po stronie

niskich parametrow — wg PN-74/H-74200. RuggzZone przez spawanie, przy armaturze —
potaczenia gwintowane lub kotnierzowe.

Rury nalgy uktad& w temperaturze powrgj O C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywa w temperaturze nie mniejszepnig® C.

Konce rur powinny b§ odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczeino

Montaz zespotdéw uradzen wykonywat scisle wedtug wytycznych producentéw.

5.3.2. Spawanie

Spawanie rur powinny wykonywasoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Spawanie stalowych rur przewodowych wykonywagodnie z instrukgj technologicza
spawania (PN-EN 288-2.

Prace wykonywéaprzy temperaturze povgj 5°C.

5.3.3. Montaz armatury, odwodnien i odpowietrzen sieci

Elementy wzta powinny b¢ montowane w miejscu zgodnym z projektem techniozny
zgodnie z wymaganiami norm oraz wymaganiami proadize

Armatura sytuowana w ziemi powinnadbgytuowana w miejscach stabilnych.

5.3.4. Uruchamianie wzta
Przed uruchomieniem wykonawca powinien przeprowadzyszczenie oraz wszystkie
niezkedne kontrole.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Roboty podlegajnastpujacym. etapom odbioru:
- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbidr ostateczny,
- odbior pogwarancyjny.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zastosowane materiaty i wdzenia w wzle musz posiadd aktualne i kompletne
dokumenty wymagane przepisami budowlanymi.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyobot
w zakresie i z ogtotliwoscia okreslona w ST i zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
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Badania prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi weztdw

cieplnych”

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie materiatow i wdze,

— badanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— badanie szczelsoi w stanie zimnym,

— badanie zgodrioi z dokumentagj projektows elementéw nie objych odbiorami
czesciowymi,

— badanie odlegkei migdzy uradzeniami,

— badanie wentylacji pomieszczenia,

— badanie poziomuavigku ,

— badania instalacji wodagyowej i kanalizacyjnej instalacji elektrycznej, visdaciji
i oswietlenia,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie drmosci odwodnié i odpowietrza,

— sprawdzenie termometrow,

— badanie czyskmi rurocagow,

— badanie pomp,

- badania licznikow ciepta,

— badanie izolacji cieplnej,

— badania urazdzer zabezpieczagych,

- badanie szczeldoi w stanie gagcym oraz ruch probny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagagd@ne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanych i odebranych przewodévazoilos¢
(szt. i kpl. ) zamontowanych wdzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsdla poszczegoinych faz
robot podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci
robét, uniemaliwiajacych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur,

Odbioér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Zasady pfatngri ustala Umowa pomadzy Wykonawa i Zamawiajcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-90/8864-46

2. PN-EN 288-1:1999
3. PN-B-02421:2000
4. PN-B-02151

5. PN—85/C-04601
6. PN-74/H-74200
7. PN—91/B-02414
8. PN-82/M-74101
9. PN-91/B-02415
10. PN-91/B-02416
11. PN-91/B-02419
14. PN-93/C-04607
15. PN-79/H-74244

10.2. Inne dokumenty

1.

Pwb

\bzty cieptownicze . Klasyfikacja, wymagania i badarprzy
odbiorze.

Wymagania i badania dla gdac spawalniczych. Przepisy ogéine
dotyczce hczenia spawaniem.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ruragdéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.

Akustyka buddawna. Ochrona przed hatasem pomiesi(
w budynkach. Dopuszczalne watd poziomu dwigku
w pomieszczeniach.

Woda do celéw energetycznyclym@fania i badania jakoi
wody dla kottbw wodnych i zamketych systemow
cieptowniczych.

Rury stalowe ze szwem gwintavan

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ak®zpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkitégo 2z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Armatura przemystowa. Zawory bezpiefigeva. Wymagani
i badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ali®&zpieczenie wodnych
zamkngtych systemoéw cieptowniczych. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwoZabezpieczenie instalacji

ogrzewa wodnych systemu zamkiiego przyhczonych do sieci
cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwoZabezpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych i wodnych zamketiych systeméw
cieptowniczych. Badania.

Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymiac
i badania dotycgce jakagci wody.
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Katalog budownictwa
Wymagania techniczne COBRI INSTAL ,Warunki techmezwykonania i odbioru gztow

cieptowniczych”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych, Tom i
Ogodlna Specyfikacja Techniczna
Rysunki w dokumentacji projektowe;.
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E. INSTALACJA WEWN ETRZNA C.C.W.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjiasgoboty zwazane z wykonaniem wewtiznej instalacji ccw w
ramach zadania: Termomodernizacja budynku Szko#isRavowej nr 13 zlokalizowanego w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 11.

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1.Montaz przewodu wodociagowego

» Ulozenie przewodu doprowadzaggo — z polipropylenu bruzdagkiennych w rurach
ochronnych ,peszel”’atzonych za pomacziaczek systemowych oraz z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie.

* lzolacja przewodow gotowymi otulinami PE w ptaszeziolii niepalnej,

* Montaz armatury odcinagej i czerpalnej,

* Plukanie instalacji wodoagowej,

* Wykonanie proby szczeldoi instalacji zimnej i cieptej wody.

1.2.4. Prace towarzyszce i roboty tymczasowe:
1.2.4.1. Prace towarzysgce:
e Wyznaczenie tras uenia przewodow zgodnie z projektem,

1.2.4.2. Roboty tymczasowe:
* Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) lfudziennych i otworéw przez
przegrody konstrukcyjne.

1.3.  INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Szkadgd&tawowej nr 13.
Budynek wyposzony w instalacje zimnej i cieptej wody, centralngrzewanie,
kanalizacg sanitarm, instalacje elektryczn Rury spustowe do rynien usytuowano
na zewatrz budynku.

« Zrodto ciepta — wzet cieptowniczy.

* C.w.u. przygotowywana podgrzewaczach elektrycznych.

 Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, z rozdzialglminym w systemie
zamkngtym.

» Temperatury obliczeniowe:

e temperatura zewitrzna §=-20C wg PN-82/B-02403
* temperatury wewgtrzne t=20C wg PN-82/B-02402
» parametry czynnika grzewczego 807D

» Obliczenie wspotczynnika "U" dla przegrod budowlenywykonano wg normy PN-
EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831:2008Q ., = 202,3 kW (budynek
szkoty),

e Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie potrzeb cwus= @60 kW

* Przewody rozprowadzge czynnik grzejny prowadzone paanach budynku.

* Grzejniki stalowe typu C i V. Podgja grzejnikbw wyposg¢ zawory odcinajce
powrotne.

34



* lzolacja rurocagbw — piony, poziomy rozprowadazag w piwnicy i poziomy izolowane
pianka polietylenovs.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT
Kategoria rob6t wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0B(Q0xydraulika i roboty sanitarne )

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

* Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.j. posiada oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okrelonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
I bezpieczéastwa.

o Zakupione wyroby mugsz mie¢ jednoznacza identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcarednic;, nominalm sztywna¢ obwodowa, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochagdymi
od podiza, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku

* Rury w prostych odcinkach sktadogvav stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

* Transport wyrobéw naky przeprowadzi w sposob uniemidiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfeznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendagrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odréodet ciepta.

» Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamobwionych
wyrobow z obowdzujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca robo6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robot,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyja realizacg harmonogramu
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewma czas wykonania robétodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaz wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI
Instalacg nalery wykonywa zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75z dn 15.06.2002 r ,
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* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiavodochgowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 07.2003,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”,
oraz przepisami bezpieamsdwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania instalacji zastosogvenateriaty i uradzenia zgodnie z projektem.

5.1.1. Instalacja cieptej wody

Wewretrzng instalacg cieptej wody prowadzanna poddaszu budynku wykana rur PP
taczonych za pomac zlaczek systemowych w rurach ochronnych peszel - zgodn
wytycznymi producenta.

Przewody rozprowadzgje izolow& otulinami z pianki PE w ptaszczu z folii niepalnej

Rozprowadzenie przewodéw wody cieptej w wyképa scianach, a pod&gia do przyborow
w bruzdach sciennych. Przewody powinny byukladane zgodnie z projektem. Trasy
przewodow zinwentaryzowa nanig¢ w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywanadazie w wymienniku ptytowym zlokalizowanym w
pomieszczeniu gzta cieplnego.

Instalacg wody cieptej wyposay¢ w zawory odcinajce kulowe.

7. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych

robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji

Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodéavykonania rob6t z projektem:

» zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkow technicznych z ogdélnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* poprawné¢ mocowa i kompensaciji,

* poprawng¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementéw i pgizen,

* rodzaj rur i ksztaltek,

» skiadowanie rur i ksztaitek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE
Szczegotowy zakres batladbiorczych powinien zostaustalony w umowie poraizy
Inwestorem i Wykonawg Obejmowa powinien co najmniej:

» badania odbiorcze szczekon

» zabezpieczenia instalacji wodegowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartasci cisnienia i temperatury,

» zabezpieczenia przed wmisvoscia pogorszenia jakai wody wodocagowej w instalaci
oraz zmianami skracgjymi trwatas¢ instalaciji,

» zabezpieczenia instalacji wodegowe]j przed maiwoscia przeptywdw zwrotnych.
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Warunki wykonywania bada zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji
wodochagowych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@naprzeznaczonych do roboét
przedstawi Inspektorowi Nadzorarddio ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzen pozostajcych w kontakcie z waduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( dtugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuz jego osi, do ogodlnej ditugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dlugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.
Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w f) a sprzt i urzadzenia w szt.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ETAPY ODBIOROW
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
- odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbior kaxcowy,
- odbi6r pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obowhzkéw Wykonawcy Robét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

» zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

» zgodnd¢ wykonania robot z projektem,

* wykon& proby szczelngi instalaciji,

* wykon& proby cinieniowe instalacji,

* wykon& badania bakteriologiczne wody w instalacji wodgowe;j.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
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Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorugsczowego roboty ulegage zakryciu
(poziomy kanalizacyjne, przewody zimnej i cieptejdy w posadzkach i bruzdach).

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedkiada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SW&I zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzapisaniem protokétu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika lbwdo

8.4. ODBIOR KO NCOWY

Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

» protokoty prob szczelrdai instalacii,

» protokoty prob dinieniowych instalaciji,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada ssviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecrii
Wykonawcy Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy
ponowny termin odbioru km@owego robd6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym oraz zaistniatych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania wewstrznej instalacji i c.w.u.,
» projekt budowlany wewgirznej instalacji cwu,

38



» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdka dwewrgtrznej instalacii
cwu,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,

+ SIWZ,

* przedmiar robot.

PRZEPISY ZWI AZANE:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgad 988.

 PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmizy
odbiorze”.

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani

* PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pt¢z rur stalowych ocynkowanych

 PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gimbbrku winylu i polietylenu.

 PN-81/B-10720:1998 Wodagii. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

F. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji praisiewzigcia inwestycyjnego
muszy odpowiadac:
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budownvlano-montazowych tom |
— budownictwo ogolne,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowvlano-montazowych tom
Il — instalacje sanitarne i przemystowe,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rurociagéw z tworzy sztucznych,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
V — instalacje elektryczne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ”
jednoznacznie okrélaja sposéb i jakd&¢ wykonania poszczegdlnych robot,
zastosowanych do nich materiatéw oraz odbiorow eciowych i koncowego.
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