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II. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
 
Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 
 
 Umowa o prace projektowe z - MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 Uzgodnienia robocze wykonane z Inwestorem oraz  przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 
 Orzeczenie techniczne dotyczące stanu zabytkowego budynku Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, ze 

szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń ścian zewnętrznych, autorzy opracowania: 
dr inż. S. Furmańczyk, mgr inż Marian Jędryka, październik 2007 r. 
 Ekspertyza konserwatorska dotycząca elewacji zamku w Piotrkowie Trybunalskim, dr Piotr Niemcewicz, 

październik 2007 r.- opracowanie stanowi wytyczne konserwatorskie w przedmiocie inwestycji (aut.) 
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011r w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich prac restauratorskich ,robót budowlanych ,badań konserwatorskich badan architektonicznych i 
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U.03.120.1133) 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
 ne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-

03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą. PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002   
 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 

Wymagania ogólne 
 
III. PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST : 
 

  Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych  elewacji Zamku 
Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 

 
IV. BUDOWA I HISTORIA OBIEKTU (skrócona) 
 
 Renesansowy pałac w Piotrkowie Trybunalskim powstał jako rezydencja królewska w pocz. XVI w. 
Budowany był przez warsztat króla Zygmunta Starego pod nadzorem południowo- niemieckiego muratora i 
rzeźbiarza Benedykta zwanego Sandomierzaninem. 
 Pałac ten zbudowany jest planie prostokąta zbliżonym do kwadratu. 
 Ściany budynku wzniesione są z cegły pełnej spoinowanej zaprawą wapienną W narożach wszystkich 



kondygnacji wątek ceglany przewiązany jest ciosami piaskowca. Fundamenty i ściany piwnic wykonane są z 
kamienia narzutowego i okrzeskowego osadzonego na zaprawie cementowo-wapienniczej. 
 Poza piwnicą i wysokim przyziemiem występowały parter i dwa piętra. Cały budynek nakryty był 
dwuspadowym dachem pokrytym dachówką ceramiczną. Dach ten zmieniony został w 1670 roku na 
czterospadowy podczas odbudowy zamku dotkliwie zniszczonego przez Szwedów. 
W II poł. XIX wieku elewacje zostały otynkowane, a parapety i gzymsy nadokienne wraz z gotycko-renesansową 
dekoracją skute. 
 W latach 20-tych XX wieku przeprowadzono prace remontowo-budowlane na zewnątrz i we wnętrzu 
budynku. Na elewacjach skuto tynki i naprawiono lico ceglane. 
 W latach 60-tych XX wieku przeprowadzono prace remontowe i rekonstrukcyjne. Dobudowane zostało II 
piętro, a budynek przykryty został czterospadowym dachem. W tym czasie uzupełniono kamieniarka, na II 
kondygnacjach bez wykonania rekonstrukcji kamieniarki w oknach nadbudowanego II pitra. 
 W latach 70-tych przeprowadzono prace konserwatorskie przy kamiennych obramieniach okiennych i 
portalach na elewacji północnej i południowej Zamku wykonywane przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie 
Konserwacji Zabytków Oddział w Kielcach. 
 W pocz. lat 80-tych prowadzono dalsze prace konserwatorskie przez Przedsiębiorstwo Polonijno - 
Zagraniczne ARPEX, przy kamieniarce okien  elewacji południowej i wschodniej. 
 
IV. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I ODPORNOŚĆ POŻAROWA BUDYNKU 
 
Projektowane prace budowlano -remontowe nie zmieniają układu funkcjonalnego oraz formy obiektu. Nie maja 
wpływu na istniejące parametry związane z odpornością i bezpieczeństwem pożarowym. 
 
V.  OPIS TECHNICZNY: 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
 
ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 
 
 Prace konserwatorskie będą miały na celu powstrzymanie stopnia destrukcji cegieł, zapraw i kamieni, wraz 
z zachowaniem i zabezpieczeniem oryginalnej substancji zabytkowej oraz uczytelnieniem historycznych napraw i 
przemurowań. 
W wyniku przeprowadzenia tych prac przywrócone zostaną także wartości estetyczne elewacji ceglanych Zamku. 
 Proponuje się, przeprowadzenie kompleksowej konserwacji elewacji ceglanych: północnej, południowej, 
wschodniej i zachodniej polegającej na oczyszczeniu, wzmocnieniu, uzupełnieniu ubytków w cegłach, kamieniu i 
zaprawie wraz z hydrofobizacją oraz odtworzeniem detalu i wykonaniem rekonstrukcji gzymsów i parapetów. 
 Podczas prowadzenia prac konserwatorskich należy zastosować taką metodę i technologię, która pozwoli 
nie tylko na zachowanie jak największej ilości oryginalnej substancji zabytkowej, ale też pozostawienie 
historycznych przemurowań. 
 
A. COKÓŁ KAMIENNY, ŚCIANA CEGLANA 
 
1. Wykonanie odkrywek i sond w miejscu występowania polichromii oraz w celu określenia stopnia 
zniszczenia zapraw, kamieni i cegieł (wykonać w celu potwierdzenia właściwości rozwiązań) 
2. Skupiska glonów, alg i porostów należy usunąć środkiem biobójczym KEIM Algicid-Plus (wstępna 
dezynfekcja muru partii zawilgoconych) . 
3. Wstępne wzmocnienie osypujących się cegieł i oryginalnych zapraw (całość elewacji) należy wzmocnić 
preparatem na bazie szkła wodnego – KEIM Spezial-Fixativ ( silikatowy, uniwersalny środek gruntujący do starych 
pudrujących się powłok mineralnych na bazie szkła wodnego potasowego).Silnie osłabione partie cegieł należy 
dodatkowo wzmocnić przy użyciu KEIM Silex-OH – środek na bazie estru krzemowego. Zużycie ok. 0,5 – 5 
litrów/m2; dokładną ilość ustalić na powierzchniach próbnych.   
4. Wstępne oczyszczenie muru z zabrudzeń powierzchniowych przy pomocy miękkich pędzli i szczotek 



5. Demontaż luźnych elementów muru: cegieł i kamieni. W przypadku oryginalnych fragmentów dokładne ich 
oznaczenie, a następnie sklejenie. 
6. Usunięcie wtórnych zapraw cementowych i cementowo- wapiennych oraz takich, które są założone 
nieestetycznie, powodują zniszczenia oryginalnych cegieł i zapraw, nie mają wartości historycznej i nie stanowią 
wzmocnień konstrukcyjnych. 
7. Oznaczenie i wytypowanie cegieł i zapraw o wysokim stopniu zasolenia i destrukcji pozbawionych 
oryginalnych powierzchni, a następnie wykucie tych mocno zasolonych i zdezintegrowanych cegieł oraz zapraw. 
Decyzja taka podjęta będzie na komisji konserwatorskiej. 
8. Wzmocnienie i utrwalenie resztek oryginalnej polichromii występującej na powierzchni cegieł preparatami 
o dobrej skuteczności wzmocnienia. Podklejanie przy pomocy mieszaniny KEIM Romanit- Primal-KF i KEIM 
Athenit-Fino oraz wzmocnienie przy pomocy KEIM Spezial- Fixativ. 
9. Oczyszczenie powierzchni cegieł i oryginalnych zapraw z nawarstwień środkami wytypowanymi po 
uzyskaniu wyników badań składu nawarstwień występujących na cegle i zaprawach. Zastosowanie różnych metod 
czyszczenia od chemicznych (pasty na bazie węglanu amonu, para wodna- cegła) do mechanicznych 
(kontrolowana metoda piaskowania z zastosowaniem odpowiednio dobranych kruszyw - drobne i miękkie 
kruszywa - i pod odpowiednim ciśnieniem-kamień). 
10. Oczyszczenie kamienia z nawarstwień (dolne partie elewacji) przy pomocy past z węglanu amonu. 
11. Usunięcie przebarwień z warstw przypowierzchniowych kamienia przy pomocy środków utleniających 
nakładanych w okładach 
12. Odsalanie niektórych partii elewacji. Zastosowanie okładów bardzo porowatych z modyfikowanych zapraw 
o dużej przyczepności i skuteczności odsalania. W tym celu zastosowana zostanie pulpa celulozowa, mieszanki 
drobnoporowatych kruszyw oraz bentonit. W przypadku obszarów silnie zasolonych kilkukrotne założenie okładów 
odsalających 
13. Po wykonaniu zabiegu odsolenia zostanie dokonana ocena jego skuteczności na podstawie pobrania 
próbek do badań z okładów odsalających 
14. Powtórna dezynfekcja całej elewacji przy pomocy środka  biobójczego KEIM Algicid-Plus 
 
15. Kotwienie spękań widocznych w postaci pęknięć lub zarysowań muru  za pomocą zbrojenia 
zbrojenia. 
 

Analiza stanu istniejącego: 
 
 Stwierdzone w latach 90-tych ubiegłego wieku zarysowania ścian zewnętrznych występujące na 
granicy styku starych murów z nowymi ścianami są ustabilizowane i nie mają, tendencji powiększania się 
o czym świadczy w większości przypadków brak pękania cegieł ułożonych w warstwach dobudowanej 
kondygnacji oraz założone plomby. 
Stropy i dach w stanie dobrym. W ścianach zewnętrznych północnej i południowej, częściowo we 
wschodniej występują pionowe pęknięcia. Pęknięcia te były powodem wykonania w 1990 roku ekspertyzy 
technicznej. Po analizie archiwalnych dokumentów  stwierdzono, ze pęknięcia nie pogłębiają się. Nie 
potwierdziła się jednak teza zawarta w powyższej ekspertyzie Jedynym pęknięciem, które w postaci 
włoskowatej przechodzi wyżej jest zarysowanie nad oknem prawym skrajnym na elewacji północnej . 
Jedyne zarysowanie nie odnotowane w poprzedniej ekspertyzie występuje na elewacji północnej nad 
oknem skrajnym lewym w poziomie parteru. Nie można jednoznacznie określić, czy jest to nowe 
zarysowanie, czy nie zaznaczono go przez pomyłkę. 
 Charakter rys i fakt, że nie występują one w części nadbudowanej nie potwierdza tezy, że jedną, z 
przyczyn zarysowań jest oddziaływanie dachu. Można natomiast zgodzić się ze stwierdzeniem, ze wpływ 
na powstawanie pęknięć ma niejednakowe usztywnienie murów w kierunku północ-południe i wschód-
zachód związane z brakiem wieńców obwodowych i z kierunkiem stropów opierających się na ścianach 
środkowej i zewnętrznych wschodniej i zachodniej. Ściana środkowa, na której opierają się stropy 
międzypiętrowe jest mocniej obciążona niż zewnętrzne. Już w opinii z 1961 roku stwierdzono nieznaczne 
przekroczenie obciążeń na grunt pod ścianą środkową. Większe osiadanie ściany środkowej -w stosunku 
do ścian zewnętrznych (południowej i północnej) jest również przyczyną, powstania pęknięć w murach. 
Istniejące  pęknięcia maja rozwarcie do 2,0cm, czyli takie jak stwierdzono w 1990r(23 lat ternu), grubość 
sięga 76cm. W tej sytuacji można uznać, że pęknięcia są, ustabilizowane i można wykonać prace 
naprawcze. 
 Strefy zarysowanych fragmentów ścian należy naprawić za pomocą zbrojenia muru wykonanego 

np. wg systemu firmy HELIFIX. Specyficzna konstrukcja prętów wg tej technologii zapewnia dużą 
wytrzymałość na rozciąganie ściany i jednocześnie dużą odkształcalność pozwalającą na znaczne 
przemieszczenia konstrukcji. Wysoka wytrzymałość stali oraz unikatowy kształt zbrojenia w 
połączeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia. 
Wzmocniona ściana staje się przez to mało wrażliwa na dalsze ewentualne przemieszczenia. 

 Kolejność wykonywanych prac naprawczych: 



 Usunąć warstwę tynku zarysowanej strefy na szerokości co najmniej na 100cm z obu stron 
pęknięcia (lub wielu równoległych pęknięć) lub rysy. Usunięcie zaprawy powinno być wykonane w 
obszarze co najmniej o 3-5 warstw cegieł powyżej i poniżej końca najdłuższej rysy. 

 Wypełnić zaprawą Helibond wszystkie rysy i spękania metodą iniekcyjną (na pełną grubość muru). 
Przed przystąpieniem do iniekcji brzegi wypełnianych rys muszą mieć odpowiednią przyczepność i 
wytrzymałość. Czyszczenie rys powinno odbywać się przy pomocy sprężonego powietrza lub wodą 
pod wysokim ciśnieniem. Przed rozpoczęciem iniekcji należy zasklepić rysy i zamontować pakery. 
Suche rysy przed rozpoczęciem iniekcji należy zwilżyć wodą. Mineralny materiał iniekcyjny 
przygotować z mieszaniny cementu portlandzkiego i wody z upłynniaczem i stabilizatorem. 
Najlepiej zastosować gotowy produkt np. Dwuskładnikową kompozycję na bazie żywic 
epoksydowych o właściwościach tiksotropowych -Crackbond TE  - o dobranej konsystencji zgodnie 
z warunkami stosowania. Materiał wypełniający należy iniektować pod ciśnieniem 8 bar. 
Odpowiednimi urządzeniami do iniekcji są membranowe pompy iniekcyjne. Iniekcję należy 
przeprowadzać aż do momentu wypłynięcia zawiesiny przez paker kontrolny. Wówczas mamy 
pewność, że puste przestrzenie zostały wypełnione. Iniekcję należy rozpocząć od dołu, wypełniając 
pęknięcia ku górze. W przypadku wystąpienia mocno skorodowanych warstw cegły należy dokonać 
przemurowań na głębokość min. 1 cegły z przewiązaniem na 1 cegłe, stosując cegłę ceramiczną 
pełną na zaprawie cementowo – wapiennej. 

 Usunąć zaprawę z poziomych spoin muru na głębokość 4cm(od najdalej położonego pręta 
możliwie w każdej, a co najmniej w co piątej spoinie. 

 Wyczyścić dokładnie szczeliny z pyłu (odkurzaczem) i spryskać je wodą. 
 Przyciąć spiralne pręty Helifix HeliBar o średnicy 8mm z zagiętymi końcami pod kątem prostym na 

długości 10cm, tak aby zagięte końce prętów były usytuowane ok. 100cm poza rysą. 
 Wypełnić każdą szczelinę pierwszą warstwą o grubości 15 mm mieszanki cementowej HeliBond. 
 Włożyć pręt (w większości stosować podwójny )HeliBar i przykryć go kolejną warstwą zaprawy 

HeliBond do uzyskania dobrego pokrycia tak aby pozostawić miejsce na ostateczne wykończenie. 
Pozwolić żywicy zastygnąć (zazwyczaj 15 do 20 minut). 

 Miejsca wzmocnień muru zwilżać okresowo wodą. 
 Instrukcja stosowania -w załączniku 
 

16. Podklejenie i wypełnienie drobnych szczelin w cegle i zaprawach przy pomocy żywic epoksydowych o 
odpowiednich właściwościach sklejających i dobrze penetrujących w takie szczeliny 
17. Usunięcie produktów korozji z żelaznych ściąg występujących na elewacji metodą piaskowania 
18. Zabezpieczenie ściąg, kotew i bolców farbą podkładową stabilizującą resztki produktów korozji 
19. Nałożenie ochronnej warstwy malarskiej na żelazne kotwy (na bazie żywic poliamidowych) w kolorze 
ciemnobrązowym lub grafitowym (wybór koloru dokonany zostanie na komisji konserwatorskiej) 
20. Uzupełnienie brakujących cegieł nowymi, wypalanymi w kolorze i wymiarach oryginalnych cegieł lub cegieł 
historycznych. Cegły te powinny być wmurowane na zaprawę na bazie wapna trasowego  z odpowiednio 
dobranymi kruszywami. Parametry tych zapraw,  powinny  mieścić się w granicach od 6,0 do 9,0 MPa.- KEIM 
Porosan-Trass-Zementputz (MPa 6,0) 
21. Założenie nowych zapraw w miejscach brakujących i cementowych spoin. Zaprawy te przygotowane 
powinny być na bazie wapna trassowego z odpowiednio dobranymi kruszywami dostosowanymi parametrami i 
właściwościami do oryginalnych. Parametry wytrzymałości tych zapraw powinny mieścić się w zakresie od 4,0 do 
6,0 MPa. 
22. Rekonstrukcja fugi przy użyciu KEIM Restauro –Fuge lub KEIM Kalkputz-Fein. Kolor ,kształt oraz fakturę 
zaprawy należy wybrać bezpośrednio na budowie po wykonaniu powierzchni próbnych. 



 
 Fragmenty ściany ceglanej Zamku z zachowaną opracowana barwnie fugą 

 
Uwaga: 
Kolorystyka fug -założenia: 
 fugi zachowane wraz z oryginalną kolorystyka- zachowanie i zabezpieczenie oryginalnej substancji 
zabytkowej 

 fugi wtórne, lub ich brak- wykonać reprofilację z zachowaniem kolorystyki wynikającej z barwy 
spoiny (ostateczny kolor spoiny określony zostanie w czasie realizacji na komisji konserwatorskiej w 
obecności  przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie 
Trybunalskim ) 
  
23. Wprowadzenie bolców konstrukcyjnych z prętów niekorodujących wklejanych na 
24. żywice epoksydowe lub poliestrowe w miejscach dużych ubytków cegły 
25. Uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawami mineralnymi w oparciu o wapno trassowe z dodatkami 
kruszyw i pigmentów imitującymi oryginalne cegły. Parametry wytrzymałości mechanicznej zapraw powinny 
mieścić się w granicach od 6,0 do 9,0 MPa. Stosować zaprawy mineralne KEIM Restauro-Grund.  Przy ubytkach 
na ok. 20% powierzchni zużycie ok. 5 kg/m2 przy grubości 1 cm. Drobne ubytki należy uzupełnić KEIM Restauro-
Top – zaprawa mineralna do odtwarzania cegły w partiach powierzchniowych. Przy ubytkach na ok. 20% 
powierzchni zużycie ok. 5 kg/m2 przy grubości 1 cm. 
26. Scalenie kolorystyczne uzupełnień z oryginalnymi cegłami i zaprawami oraz z nowymi cegłami. Zabieg ten 
należy wykonać przy pomocy farb silikatowych przy użyciu KEIM Restauro-Lasur – mineralna zolowo- 



krzemianowa farba laserunkowa. Zużycie jest zależne od chłonności i stanu podłoża- na dwie warstwy ok. 0,1 – 
0,2 litra/m2 Restauro-Lasur + ok. 0,1-0,4 litra Restauro-Fixativ. 
27. Ponowne przeprowadzenie   zabiegu wzmocnienia strukturalnego preparatem krzemoorganicznym w celu 
ograniczenia wnikania wody KEIM Lotexan-N – środkiem do końcowej hydrofobizacji. Zużycie ok. 0,4 – 0,8 
litra/m2; dokładną ilość ustalić na powierzchniach próbnych. Decyzja taka poddana zostanie do dyskusji komisji 
konserwatorskiej pod koniec wykonywanych prac. 
28. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej, fotograficznej i rysunkowej 
 
B. ELEMENTY NAROŻNE Z PIASKOWCA 

 
  Z uwagi na brak możliwości technicznych ( ilość rusztowań, prace alpinistyczne w budynku 
średniowysokim) -szczegółowe określenie punktów naprawy zostanie zrealizowane na etapie prac 
konserwatorskich  po opukaniu płaszczyzn oraz sprawdzeniu organoleptycznym materiału a następnie poddane 
bezpośredniej inwentaryzacji. 
 
1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI-wykonać w 100% dla każdej z elewacji 
 Zabiegi oczyszczania powierzchni kamienia mają istotne znaczenie dla przebiegu poszczególnych etapów 
prac i realizacji pełnego programu renowacji elewacji. 
 Usunięcie nawarstwień oraz wtórnych elementów jest zasadniczym zabiegiem technologicznym i 
umożliwia prawidłowe przeprowadzenie dalszych czynności konserwatorskich - wzmocnienia strukturalnego, 
uzupełnienia ubytków właściwymi materiałami i zabezpieczenia powierzchni kamienia 
1. USUWANIE NAWARSTWIEŃ-wykonać w 100% dla każdej z elewacji 
 Mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia, strumieniowanie dynamiczne drobnymi cząstkami 
ścierniwa, delikatne czyszczenie mechaniczne pod kontrolowanym ciśnieniem z zastosowaniem odp. typu ścierniw 
 Rodzaj ścierniwa dobiera się na podstawie prób. Metoda pozwala na usuwanie z powierzchni piaskowca 
nieestetycznych szczelnych nawarstwień korozyjnych, bez naruszania struktury oryginalnej patyny. 
 Ważnym aspektem jest wyeliminowanie wody z procesu czyszczenia. Ograniczenie powszechnych przy 
stosowaniu wody pod ciśnieniem negatywnych skutków migracji do powierzchni szkodliwych rozpuszczalnych soli. 
Istotną cechą jest pełna kontrola nad przebiegiem procesu czyszczenia, który pozwala na stopniowe usuwanie 
nawarstwień bez uszkodzenia zewnętrznej powierzchni . 
 Chemiczne usuwanie miejscowych nawarstwień mocno przylegających do powierzchni piaskowca 
bezkwasowym preparatem do czyszczenia kamieni porowatych KEIM Steinreniger oraz  pozostałości do usuwania 
wtórnych powłok dyspersyjnych KEIM Dispersionsentferner, 
 Dezynfekcja powierzchni piaskowca w miejscach występowania koloni grzybów, porostów i zielenic — 
zmienionych powierzchni w strefie cokołu i nieszczelnych obróbek blacharskich. Zastosowanie preparatu do 
zwalczania mikroorganizmów na kamieniu, np. KEIM Algicid Plus. 
1. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWYCH NAPRAW I UZUPEŁNIEŃ PIASKOWCA 
 Usunięcie wszystkich uzupełnień cementowych o odmiennych od kamienia cechach fizycznych, 
ograniczających odprowadzanie wilgoci i przyczyniających się do kumulacji soli w strukturze kamienia, jej stałego 
zawilgocenia i związanej z tym destrukcji. 
 Usunięcie ze struktury kamienia korodujących elementów metalowych, pozostałości bolców, dybli i innych 
konstrukcji metalowych, a także drewnianych kołków. Usunięcie uszkodzonych partii spoin, zdezintegrowanych 
strukturalnie i spękanych. 
1. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW PIASKOWCA - . 
 Wzmocnienie strukturalne partii osłabionego, osypującego się kamienia poprzez wielokrotne nasączenie 
preparatem o właściwościach hydrofilnych KEIM Silex OR Zastosowanie preparatu na bazie estru kwasu 
krzemowego pozwala na uzyskanie przez kamień parametrów mechanicznych zbliżonych do pierwotnych. 
 Stabilizacja i zabezpieczenie odspojonych elementów piaskowcowych, sklejenie spoiwem na bazie żywicy 
epoksydowej i kotwienie elementów za pomocą kotew typu Cam Tie osadzonych na zaprawie Helibond . 
 Uzupełnianie i odtworzenie dużych ubytków piaskowca metodą flekowania z wykorzystaniem kamienia o 
cechach i właściwościach zgodnych z uzupełnianymi partiami. Wklejenie fleków trasowo—cementową zaprawą, ze 
spoiwem hydraulicznym KEIM Trass Zemmentputz lub masą na bazie żywicy epoksydowej Epidian 53 i piasku 
kwarcowego. Elementy odtworzeniowe stosować zgodnie z ich pierwotnym ułożeniem w złożu macierzystym co 
wynika ze zdolności kapilarnego przepływu wody zmieniającego się od sposobu ułożenia kamienia. Duże element 
kotwić za pomocą kotew typu Cam Tie osadzonych na zaprawie Helibond wg rysunku. 
 Wykonanie uzupełnień ubytków kamienia z użyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze 
spoiwem hydraulicznym KEIM Restauro Top. Zaprawa konserwatorska o czysto mineralnym charakterze, 
parametrach mechanicznych i porowatości oraz uziarnieniu odpowiadających uzupełnianemu podłożu. 
Właściwości te eliminują naprężenia na granicy pomiędzy materiałem pierwotnym i uzupełnianym, a więc 
gwarantują jej trwałość. 
 Zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne dają wysoką odporność na promieniowanie 
nadfioletowe i trwale zabarwienie zaprawy. 
 Uzupełnienie spoin pomiędzy elementami kamiennymi, zastosowanie hydraulicznej zaprawy 



konserwatorskiej KEIM Restauro Fuge, barwionej w masie, przeznaczonej do odtwarzania uszkodzonych spoin w 
szczególności w kamiennych murach licowych. 

1. OPRACOWANIE ESTETYCZNE I ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PIASKOWCA. 
 Prawidłowo przeprowadzony zabieg uzupełnienia ubytków jest ważnym warunkiem uzyskania 
optymalnych efektów estetycznych procesu konserwacji. W przypadku konieczności wykonania unifikacji 
kolorystycznej i opracowania waloru kolorystycznego powierzchni uzupełnień kamienia zalecane jest wykonanie 
laserunkowej powłoki barwnej. 
 Scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia krzemianowymi farbami „laserunkowymi" poprzez aplikację 
koncentratu farby KEIM Restauro - Lasur odpowiednio rozcieńczonej spoiwem KEIM Spezial Fixativ. 
 Zabezpieczenie i ochrona struktury elementów kamiennych oraz spoin przed wnikaniem wód opadowych i 
 wilgoci  kondensacyjnej, wykonanie na całości powierzchni piaskowca zabiegu hydrofobizacji 
 bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego, KEIM Lotexan N. 

                                  WIDOK ELEWACJI ZAMKU OD STRONY POŁUDNIOWO- ZACHODNIEJ 
 
 Po ustawieniu rusztowania wykonawca w ramach prowadzonych robot zobowiązany jest do 
sporządzenia inwentaryzacji elementów kamiennej okładziny w formie graficznej, która następnie posłuży 
do wykonania dokumentacji powykonawczej 
 
C. OBRAMIENIA OKIENNE 
 



Obramienie okna od str. Południowej zamku -parter 

Obramienie okna od str. wschodniej zamku -piwnica 
 
 



1. Wykonanie odkrywek w miejscu występowania polichromii w celu określenia stopnia 
zniszczenia, i odspojenia jej od podłoża (wykonać w celu potwierdzenia właściwości przyjętych rozwiązań 
projektowych). 
2. Wzmocnienie i utrwalenie resztek oryginalnej polichromii występującej na powierzchni kamienia 
preparatami o dobrej skuteczności wzmocnienia. Podklejanie przy pomocy mieszaniny KEIM Romanit- Primal-KF i 
KEIM Athenit-Fino oraz wzmocnienie przy pomocy KEIM Spezial- Fixativ. 
3. Wstępne oczyszczenie kamienia z zabrudzeń powierzchniowych przy pomocy miękkich pędzli i szczotek 
4. Demontaż luźnych elementów kamienia z ich oznaczeniem. 
5. Chemiczne usuwanie miejscowych nawarstwień mocno przylegających do powierzchni piaskowca 
bezkwasowym preparatem do czyszczenia kamieni porowatych KEIM Steinreniger oraz  pozostałości do usuwania 
wtórnych powłok dyspersyjnych KEIM Dispersionsentferner – stosować jeżeli wystąpią wtórne powłoki z farb 
syntetycznych oraz tynków akrylowych. 
6. Dezynfekcja powierzchni piaskowca w miejscach występowania koloni grzybów, porostów i zielenic — 
zmienionych powierzchni w strefie cokołu . Zastosowanie preparatu do zwalczania mikroorganizmów na kamieniu, 
np. KEIM Algicid Plus. 
7. Wzmocnienie strukturalne partii osłabionego, osypującego się kamienia poprzez wielokrotne nasączenie 
preparatem o właściwościach hydrofilnych KEIM Silex OR. Zastosowanie preparatu na bazie estru kwasu 
krzemowego pozwala na uzyskanie przez kamień parametrów mechanicznych zbliżonych do pierwotnych. 
8. Dokładne oznaczenie tych elementów, a następnie sklejenie przy pomocy żywic epoksydowych i 
poliestrowych. 
9. Usunięcie wtórnych zapraw na bazie żywicy epoksydowej oraz cementowych, oraz tych które nie mają 
wartości historycznej. 
10. Lokalne wzmocnienie miejsc osłabionych po usuniętych zaprawach 
11. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień. Zastosowanie różnych metod czyszczenia od 
chemicznych (pasty na bazie węglanu amonu, para wodna, kwas HF) do mechanicznych (kontrolowana metoda 
piaskowania z zastosowaniem odpowiednio dobranych kruszyw - drobne i miękkie kruszywa - i pod odpowiednim 
ciśnieniem) 
12. Usunięcie przebarwień z warstw przypowierzchniowych kamienia przy pomocy środków utleniających 
13. Odsalanie zasolonych partii kamienia. Zastosowanie okładów bardzo porowatych o dużej przyczepności i 
skuteczności odsalania. W tym celu zastosowana zostanie pulpa celulozowa, mieszanki drobnoporowatych 
kruszyw oraz bentonit. W przypadku obszarów silnie zasolonych kilkukrotne założenie okładów odsalających. 
14. Po wykonaniu zabiegu odsolenia zostanie dokonana ocena jego skuteczności na podstawie pobrania 
próbek do badań z okładów odsalających. 
15. Powtórna dezynfekcja kamienia  środkiem biobójczym KEIM Algicid-Plus. 
16. Wykonanie uzupełnień ubytków kamienia z użyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze 
spoiwem hydraulicznym KEIM Restauro Top. Zaprawa konserwatorska o czysto mineralnym charakterze, 
parametrach mechanicznych i porowatości oraz uziarnieniu odpowiadających uzupełnianemu podłożu. 
Właściwości te eliminują naprężenia na granicy pomiędzy materiałem pierwotnym i uzupełnianym, a więc 
gwarantują jej trwałość. Zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne dają wysoką odporność na 
promieniowanie nadfioletowe i trwale zabarwienie zaprawy. 
17. Uzupełnienie spoin pomiędzy elementami kamiennymi, zastosowanie hydraulicznej zaprawy 
konserwatorskiej KEIM Restauro Fuge, barwionej w masie, przeznaczonej do odtwarzania uszkodzonych spoin 
Parametry tych zapraw muszą być zbliżone do oryginalnego kamienia (wapień, piaskowiec) 
18. W przypadku dużych rekonstrukcji lub ubytków wprowadzenie bolców konstrukcyjnych z prętów 
niekorodujących wklejanych na żywice epoksydowe lub poliestrowe. 
19. Rekonstrukcja parapetów i gzymsów oraz niektórych fragmentów obramień (elewacja zachodnia) w 
oryginalnym kamieniu (wapień i piaskowiec).Profil należy pobrać z elementów istniejących przez wykonanie 
wycisku . 



                       Parapet i gzyms obramienia okna na I piętrze  od strony zachodniej 
 
20. Zamontowanie bloków gzymsów i parapetów na kotwy wklejane na żywice epoksydowe lub poliestrowe 
21. Założenie blachy na gzymsy i parapety. Zastosowanie blachy  tytanowo-cynkowej. 
22. Opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni kamienia. 
Scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia krzemianowymi farbami „laserunkowymi" poprzez aplikację 
koncentratu farby KEIM Restauro — Lasur odpowiednio rozcieńczonej spoiwem KEIM Spezial Fixativ. Prawidłowo 
przeprowadzony zabieg uzupełnienia ubytków jest ważnym warunkiem uzyskania optymalnych efektów 
estetycznych procesu konserwacji. W przypadku konieczności wykonania unifikacji kolorystycznej i opracowania 
waloru kolorystycznego powierzchni uzupełnień kamienia zalecane jest wykonanie laserunkowej powłoki barwnej. 
23. Zabezpieczenie i ochrona struktury elementów kamiennych oraz spoin przed wnikaniem wód opadowych i 
wilgoci  kondensacyjnej, wykonanie na całości powierzchni piaskowca zabiegu hydrofobizacji 
bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego, KEIM Lotexan N. 
 
D. PORTALE: 
 
1. Wykonanie odkrywek w miejscu występowania polichromii w celu określenia stopnia zniszczenia; i 
odspojenia jej od podłoża 
2. Wstępna dezynfekcja kamienia środkiem biobójczym KEIM Algicid-Plus. 
3. Wzmocnienie strukturalne partii osłabionego, osypującego się kamienia poprzez wielokrotne nasączenie 
preparatem o właściwościach hydrofilnych KEIM Silex OR Zastosowanie preparatu na bazie estru kwasu 
krzemowego pozwala na uzyskanie przez kamień parametrów mechanicznych zbliżonych do pierwotnych. 
4. Wstępne oczyszczenie kamienia z zabrudzeń powierzchniowych przy pomocy miękkich pędzli i szczotek 

 

 



5. Demontaż luźnych elementów kamienia. 
6. Ponowne zestawienie, a następnie sklejenie przy pomocy żywic epoksydowych i poliestrowych 
7. Usunięcie wtórnych zapraw na bazie żywicy epoksydowej oraz cementowych, oraz tych które nie mają 
wartości historycznej. 
8. Lokalne wzmocnienie miejsc osłabionych po usuniętych zaprawach. 
9. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień. Zastosowanie metody. 
czyszczenia chemicznego (pasty na bazie węglanu amonu, para wodna, kwas HF). 
10. Usunięcie przebarwień z warstw przypowierzchniowych kamienia przy pomocy środków utleniających 
11. Odsalanie zasolonych partii kamienia. Zastosowanie okładów bardzo porowatych o dużej przyczepności i 
skuteczności odsalania. W tym celu zastosowana zostanie pulpa celulozowa, mieszanki drobnoporowatych 
kruszyw oraz bentonit. W przypadku obszarów silnie zasolonych kilkukrotne założenie okładów odsalających. 
12. Po wykonaniu zabiegu odsolenia zostanie dokonana ocena jego skuteczności na podstawie pobrania 
próbek do badań z okładów odsalających. 
13. Powtórna dezynfekcja kamienia  środkiem biobójczym KEIM Algicid-Plus. 
14. Wykonanie uzupełnień ubytków kamienia z użyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze 
spoiwem hydraulicznym KEIM Restauro Top. Zaprawa konserwatorska o czysto mineralnym charakterze, 
parametrach mechanicznych i porowatości oraz uziarnieniu odpowiadających uzupełnianemu podłożu. 
Właściwości te eliminują naprężenia na granicy pomiędzy materiałem pierwotnym i uzupełnianym, a więc 
gwarantują jej trwałość. Zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne dają wysoką odporność na 
promieniowanie nadfioletowe i trwale zabarwienie zaprawy. 
15. Uzupełnienie spoin pomiędzy elementami kamiennymi, zastosowanie hydraulicznej zaprawy 
konserwatorskiej KEIM Restauro Fuge, barwionej w masie, przeznaczonej do odtwarzania uszkodzonych spoin 
Parametry tych zapraw muszą być zbliżone do oryginalnego kamienia (wapień, piaskowiec) 
16. W przypadku dużych rekonstrukcji lub ubytków wprowadzenie bolców konstrukcyjnych z prętów 
niekorodujących wklejanych na żywice epoksydowe lub poliestrowe. 
17. Opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni kamienia. Scalenie kolorystyczne powierzchni 
kamienia krzemianowymi farbami „laserunkowymi" poprzez aplikację koncentratu farby KEIM Restauro — Lasur 
odpowiednio rozcieńczonej spoiwem KEIM Spezial Fixativ. Prawidłowo przeprowadzony zabieg uzupełnienia 
ubytków jest ważnym warunkiem uzyskania optymalnych efektów estetycznych procesu konserwacji. W przypadku 
konieczności wykonania unifikacji kolorystycznej i opracowania waloru. kolorystycznego powierzchni uzupełnień 
kamienia zalecane jest wykonanie laserunkowej powłoki barwnej. 
18. Zabezpieczenie i ochrona struktury elementów kamiennych oraz spoin przed wnikaniem wód opadowych i 
wilgoci  kondensacyjnej, wykonanie na całości powierzchni piaskowca zabiegu hydrofobizacji 
bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego, KEIM Lotexan N. 
 
E. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
1. Wykonanie prac w zakresie wymiany obróbek blacharskich powinny poprzedzać zabiegi dotyczące 
renowacji podłoża na którym ułożona jest blacharka. 
2. Wszystkie stare obróbki blacharskie na gzymsie  należy zdemontować. Zamontować odtworzeniowo nowe 
obróbki blacharskie z blachy miedzianej  zgodnie z instrukcją, i technologią branżową. 
3. Wszystkie stare obróbki blacharskie na parapetach należy zdemontować. Zamontować odtworzeniowo 
nowe obróbki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej -patynowanej  zgodnie z instrukcją, i technologią 
branżową. Stosowanie blachy ołowianej byłoby niewłaściwe z uwagi na fakt , że ulega ona szkodliwemu działaniu 
wapna (zaprawa wapienna ,parapety z wapienia ) tworząc rozpuszczalny ołowian wapna Ca(PbO3)2 
Ponadto ulega on działaniu kwasów organicznych zawartych w twardym drewnie (dąb) szczególnie w partiach 
wilgotnych. 
 
F. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
1. Wszystkie  rynny i rury spustowe wymienić  na miedziane o średnicach (rynna Ø190 ,RS Ø150 zgodnie z 
instrukcją, i technologią branżową. 
 



Miedziana rura spustowa od strony północnej zamku 
 
G. KRATY STALOWE ORAZ INNE ELEMENTY STALOWE NA ELEWACJI NP.: WSPORNIKI, ELEMENTY     
INSTALACJI ODGROMOWEJ- ZABEZPIECZENIE 
 
 Wszelkie prace konserwatorskie krat stalowych okien  i innych elementów stalowych należy 
przeprowadzać na miejscu ponieważ ich demontaż powodowałby ingerencje w strukturę muru. 
 Dokładnie oczyścić powierzchnię metalowych elementów krat ze starych odspajających się, warstw farby - 
mechanicznie . Usunąć przy użyciu preparatów chemicznych, np. pasty Coverax lub Scansol powłoki farby 
 oczyszczenie powierzchni elementów do II stopnia czystości 
 1x pomalowanie farbą chlorokauczukową chemoodporną do gruntowania 
 2x pomalowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania 
 Następnie zabezpieczy antykorozyjnie (2x pomalowanie  farbą nawierzchniową)  powierzchnię i wykonać 
końcowe powłoki dekoracyjne. Malowanie  stalowych elementów  (-matowa czerń, ciemny grafit- dobrać wg 
istniejącej kolorystyki). 
 
H. INNE ZABEZPIECZENIA 
 Wszystkie otwory wentylacyjne (stropów) zabezpieczyć siatką przeciw ptakom i owadom. 
 Elementy wystające (parapety, gzymsy,itp) wyposażyć w kolce przeciw siadaniu ptaków. 
 Z uwagi na występowanie w ścianach budynku gniazd lęgowych ptaków należy (przed ich likwidacją) 
zapewnić budki lęgowe (wg wskazań ornitologa )w ilości 41szuk 
 
I. REMONT I KONSERWACJA STOLARKI OKIENNO- DRZWIOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTÓW 
DREWNIANYCH NA ELEWACJI 
 
STAN ZACHOWANIA: 
 Stolarka okienna wykonana z drewna dębowego, bogato profilowana ze szczeblinami konstrukcyjnymi, 



zespolona typu „szwedzkiego”.Stolarka drzwiowa -pełna wykonana z litego drewna. 
 Liczne przemalowania spowodowały nieestetyczny wygląd, jednocześnie chroniąc drewno przed 
szkodnikami i czynnikami atmosferycznymi. Drewno zachowane w stanie dobrym, natomiast okucia 
powyłamywane z widocznymi brakami . Brak wiatrołapów  spowodował niekontrolowane otwieranie skrzydeł 
okiennych (przeciągi) przez co okucia zostały uszkodzone co powoduje brak możliwości zamknięcia . Skrzydła 
okienne są wypaczane i zwichrowane , powstałe nieszczelności powodują wychłodzenie budynku. Wszystkie w/w 
wady można usunąć, i przywrócić dawną świetność zabytkowej stolarce (bez konieczności wymiany). 
  
 Pamiętać należy, że stolarka drewniana gwarantuje mikrowetylacje poziome co zapewnia utrzymanie 
właściwego klimatu wewnątrz pomieszczeń. 
 
ZAKRES PRAC: 
 
1. Umycie detergentami całości okna lub drzwi 
2. usuniecie wtórnych uszczelnień i zabezpieczeń(wata, itp.) 
3. Demontaż skrzydeł z futryny oraz listew opaskowych 
4. Demontaż skrzydła na elementy (w razie konieczności) 
5. Usunięcie warstw farby ze skrzydeł i futryny (opalanie, szlifowanie ,ługowanie) 
6. Uzupełnienie ubytków (pęknięcia wypełnić masą klejową , szpachlą) 
7. Szlifowanie całości 
8. Montaż skrzydeł w całość 
9. Scalenie kolorystyczne 
10. Uzupełnienie i udrożnienie okuć(zawiasy, zakrętki, baskwile, montaż wiatrołapów) 
11. Uzupełnienie szkła 
12. Lakierowanie transparentne (otwarta struktura drewna) 
13. Uszczelnienia przerw pomiędzy otworem okiennym (drzwiowym) a ościeżnicą peczniejąca masą 
poliuretanową np. 40FC 
14. Montaż skrzydeł w miejscu przeznaczenia 
15. Doszczelnienie (szpary 2-4mm) uszczelką silikonową o przekroju okrągłym(w razie  konieczności) 
 
 
  
J. REKONSTRUKCJA ZEWNĘTRZNYCH, KAMIENNYCH GZYMSÓW I PARAPETÓW (PARTER ,I PIĘTRO) 
 
Uwaga : 
 rekonstrukcję zewnętrznych, kamiennych gzymsów i parapetów od strony zachodniej wykonać w 
istniejącej  stylistyce wczesnego baroku z 1670r wg Michała Wawrzyckiego. Profil należy pobrać z 
elementów istniejących przez wykonanie wycisku wycisku. 



 
 Należy zwrócić szczególna uwagę na fakt ,że omawiane elementy wykonane były z dwóch rodzajów 
kamienia : piaskowca prawdopodobnie szydłowieckiego oraz wapienia prawdopodobnie pińczowskiego. 
 Na elementach wystających stosować stalowe kolce przeciw gnieżdżeniu ptaków 
 
 Rekonstrukcję  zewnętrznych, kamiennych gzymsów i parapetów (od strony południowej, północnej, 
zachodniej) wykonać na podstawie „Studium rekonstrukcji gzymsów i podokienników” wykonanego w 1974r przez 
Przedsiębiorstwo Państwowe, Pracownie Konserwacji Zabytków, Pracownia Projektowa :Kielce Pl. Zamkowy 1 
,którego opis zamieszczono w dokumentacji natomiast oryginał opracowania  znajduje się pod sygnaturą 32/30 w 
zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim ul. 
Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski. Elementy kamienne mocować za pomocą kotew typu DryFix 8x325 mm. 
osadzonych  za pomocą przystawki systemowej w skośnym nawiercie pilotażowym o średnicy 4,5-6mm. 
 
VI. UWAGA DLA INWESTORA ORAZ WYKONAWCY 
 
1. Przedstawione na rysunkach elewacje po badaniach organoleptycznych i opukaniu struktury elewacji ( 
prowadzonych z rusztowań ) muszą posłużyć projektantowi stanowiącemu nadzór autorski oraz Wykonawcy do 
sporządzenia ostatecznej inwentaryzacji uszkodzeń. 

2. W dokumentacji przyjęto podstawowy system producentów materiałów stosowanych na elewacjach (z 
uwagi na specyfikę i charakter inwestycji  jednak nie wyklucza się że wszelkie wskazanie projektowe i 
kosztorysowe z nazwy wyrobu należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych i 
standardów jakościowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami  „równoważnymi” z 
zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem od przyjętych w kosztorysie oraz dokumentacji 



projektowej jednak zmiany te wymagają aprobaty autora opracowania. 
 
Projektant celowo nie stosuje w opisie technicznym przy każdej nazwie własnej zwrotu  „lub równoważny” 
gdyż wprowadziłoby to niepotrzebny chaos w treści opracowania. 
 
VII. ZALECENIA DODATKOWE: 
 
1. W/w prace remontowe powinny być sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest ważne wobec ich 
charakteru oraz poszerzenia dokumentacji technicznej. Wykonana w/w dokumentacja powykonawcza będzie 
niezmiernie pomocna przy wykonywaniu okresowych przeglądów budynku. 
2. Prace powinny być prowadzone pod stałym nadzorem konserwatorskim. 
3. Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych , w temperaturach pow. +5 ºC 
4. Stosować materiały z certyfikatem WTA. 
5. Z uwagi na szeroki zakres prac (w tym rekonstrukcji rzeźbiarskich elementów kamiennych) inwestycja 
powinna być realizowana co najmniej przez dwa lata. 
6. Prace powinny być prowadzone przez ekipy budowlane mające w swoim dorobku realizacje przy 
zabytkach w zakresie : 
- konserwacji i naprawy ścian ceglanych i kamiennych, 
- rekonstrukcji elementów kamiennych 
- konserwacji drewnianej stolarki okieno- drzwiowej 
- prac dekarskich 
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