[. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Faza projektu PROJEKT BUDOWLANY/ WYKONAWCZY

Lokalizacja inwestycji: | MUZEUM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
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Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Adres inwestora: PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

4 Umowa o prace projektowe z - MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

A Uzgodnienia robocze wykonane z Inwestorem oraz przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Lodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

A Orzeczenie techniczne dotyczace stanu zabytkowego budynku Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, ze
szczegolnym uwzglednieniem uszkodzen $cian zewnetrznych, autorzy opracowania:

dr inz. S. Furmanczyk, mgr inz Marian Jedryka, pazdziernik 2007 r.

A Ekspertyza konserwatorska dotyczaca elewacji zamku w Piotrkowie Trybunalskim, dr Piotr Niemcewicz,
pazdziernik 2007 r.- opracowanie stanowi wytyczne konserwatorskie w przedmiocie inwestycji (aut.)

A Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011r w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich prac restauratorskich ,robét budowlanych ,badan konserwatorskich badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych

A Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.03.120.1133)

A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

A Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

A Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

A PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

A PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

A ne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

A PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang. PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

A PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw.

Wymagania ogdlne

lll. PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST :

Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych elewacji Zamku
Krolewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

IV. BUDOWA | HISTORIA OBIEKTU (skrécona)

Renesansowy patac w Piotrkowie Trybunalskim powstat jako rezydencja krélewska w pocz. XVI w.
Budowany byt przez warsztat kréla Zygmunta Starego pod nadzorem potudniowo- niemieckiego muratora i
rzezbiarza Benedykta zwanego Sandomierzaninem.

Patac ten zbudowany jest planie prostokata zblizonym do kwadratu.

Sciany budynku wzniesione sg z cegty peinej spoinowanej zaprawa wapienng W narozach wszystkich



kondygnaciji watek ceglany przewigzany jest ciosami piaskowca. Fundamenty i Sciany piwnic wykonane sg z
kamienia narzutowego i okrzeskowego osadzonego na zaprawie cementowo-wapienniczej.

Poza piwnicg i wysokim przyziemiem wystepowaty parter i dwa pietra. Caty budynek nakryty byt
dwuspadowym dachem pokrytym dachéwkg ceramiczng. Dach ten zmieniony zostat w 1670 roku na
czterospadowy podczas odbudowy zamku dotkliwie zniszczonego przez Szwedow.

W 1l pot. XIX wieku elewacje zostaty otynkowane, a parapety i gzymsy nadokienne wraz z gotycko-renesansowg
dekoracja skute.

W latach 20-tych XX wieku przeprowadzono prace remontowo-budowlane na zewnatrz i we wnetrzu
budynku. Na elewacjach skuto tynki i naprawiono lico ceglane.

W latach 60-tych XX wieku przeprowadzono prace remontowe i rekonstrukcyjne. Dobudowane zostato |l
pietro, a budynek przykryty zostat czterospadowym dachem. W tym czasie uzupetniono kamieniarka, na Il
kondygnacjach bez wykonania rekonstrukcji kamieniarki w oknach nadbudowanego Il pitra.

W latach 70-tych przeprowadzono prace konserwatorskie przy kamiennych obramieniach okiennych i
portalach na elewacji pétnocnej i potudniowej Zamku wykonywane przez Przedsiebiorstwo Panstwowe Pracownie
Konserwacji Zabytkéw Oddziat w Kielcach.

W pocz. lat 80-tych prowadzono dalsze prace konserwatorskie przez Przedsiebiorstwo Polonijno -
Zagraniczne ARPEX, przy kamieniarce okien elewaciji potudniowej i wschodnie;.

IV. BEZPIECZENSTWO POZAROWE | ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Projektowane prace budowlano -remontowe nie zmieniajg uktadu funkcjonalnego oraz formy obiektu. Nie maja
wptywu na istniejgce parametry zwigzane z odpornoscig i bezpieczenstwem pozarowym.

V. OPIS TECHNICZNY:

Klasyfikacja robét wq. Wspélnego Stownika Zaméwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu srodowiska naturalnego

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Prace konserwatorskie beda miaty na celu powstrzymanie stopnia destrukcji cegiet, zapraw i kamieni, wraz
z zachowaniem i zabezpieczeniem oryginalnej substancji zabytkowej oraz uczytelnieniem historycznych napraw i
przemurowan.
W wyniku przeprowadzenia tych prac przywrdocone zostang takze wartosci estetyczne elewaciji ceglanych Zamku.

Proponuje sie, przeprowadzenie kompleksowej konserwaciji elewacji ceglanych: pétnocnej, potudniowej,
wschodniej i zachodniej polegajacej na oczyszczeniu, wzmocnieniu, uzupetnieniu ubytkdw w cegtach, kamieniu i
zaprawie wraz z hydrofobizacjg oraz odtworzeniem detalu i wykonaniem rekonstrukcji gzymséw i parapetéw.

Podczas prowadzenia prac konserwatorskich nalezy zastosowacé takg metode i technologie, ktéra pozwoli
nie tylko na zachowanie jak najwiekszej ilosci oryginalnej substancji zabytkowej, ale tez pozostawienie
historycznych przemurowan.

A. COKOL KAMIENNY, SCIANA CEGLANA

1. Wykonanie odkrywek i sond w miejscu wystepowania polichromii oraz w celu okreslenia stopnia
zniszczenia zapraw, kamieni i cegiet (wykona¢ w celu potwierdzenia wtasciwosci rozwigzan)

2. Skupiska glonéw, alg i porostéw nalezy usung¢ srodkiem biobdjczym KEIM Algicid-Plus (wstepna
dezynfekcja muru partii zawilgoconych) .

3. Wstepne wzmocnienie osypujgcych sie cegiet i oryginalnych zapraw (catos$¢ elewacji) nalezy wzmocnié
preparatem na bazie szkta wodnego — KEIM Spezial-Fixativ ( silikatowy, uniwersalny srodek gruntujgcy do starych
pudrujgcych sie powtok mineralnych na bazie szkta wodnego potasowego).Silnie ostabione partie cegiet nalezy
dodatkowo wzmocni¢ przy uzyciu KEIM Silex-OH — $rodek na bazie estru krzemowego. Zuzycie ok. 0,5 -5
litrow/m2; doktadng ilo$¢ ustali¢ na powierzchniach prébnych.

4. Wstepne oczyszczenie muru z zabrudzeh powierzchniowych przy pomocy miekkich pedzli i szczotek



5. Demontaz luznych elementéw muru: cegiet i kamieni. W przypadku oryginalnych fragmentéw dokfadne ich
oznaczenie, a nastepnie sklejenie.

6. Usuniecie wtérnych zapraw cementowych i cementowo- wapiennych oraz takich, ktére sg zatozone
nieestetycznie, powodujg zniszczenia oryginalnych cegiet i zapraw, nie majg wartosci historycznej i nie stanowiag
wzmochnien konstrukcyjnych.

7. Oznaczenie i wytypowanie cegiet i zapraw o wysokim stopniu zasolenia i destrukcji pozbawionych
oryginalnych powierzchni, a nastepnie wykucie tych mocno zasolonych i zdezintegrowanych cegiet oraz zapraw.
Decyzja taka podjeta bedzie na komisji konserwatorskie;.

8. Wzmocnienie i utrwalenie resztek oryginalnej polichromii wystepujgcej na powierzchni cegiet preparatami
o dobrej skutecznosci wzmocnienia. Podklejanie przy pomocy mieszaniny KEIM Romanit- Primal-KF i KEIM
Athenit-Fino oraz wzmocnienie przy pomocy KEIM Spezial- Fixativ.

9. Oczyszczenie powierzchni cegiet i oryginalnych zapraw z nawarstwien srodkami wytypowanymi po
uzyskaniu wynikéw badan sktadu nawarstwien wystepujacych na cegle i zaprawach. Zastosowanie ré6znych metod
czyszczenia od chemicznych (pasty na bazie weglanu amonu, para wodna- cegta) do mechanicznych
(kontrolowana metoda piaskowania z zastosowaniem odpowiednio dobranych kruszyw - drobne i migkkie
kruszywa - i pod odpowiednim cisnieniem-kamien).

10. Oczyszczenie kamienia z nawarstwien (dolne partie elewacji) przy pomocy past z weglanu amonu.

11. Usuniecie przebarwien z warstw przypowierzchniowych kamienia przy pomocy srodkéw utleniajgcych
naktadanych w oktadach

12. Odsalanie niektérych partii elewacji. Zastosowanie oktadéw bardzo porowatych z modyfikowanych zapraw

o duzej przyczepnosci i skutecznosci odsalania. W tym celu zastosowana zostanie pulpa celulozowa, mieszanki
drobnoporowatych kruszyw oraz bentonit. W przypadku obszaréw silnie zasolonych kilkukrotne zatozenie oktadéw
odsalajacych

13. Po wykonaniu zabiegu odsolenia zostanie dokonana ocena jego skutecznosci na podstawie pobrania
prébek do badan z oktaddw odsalajacych

14, Powtérna dezynfekcja catej elewacji przy pomocy $rodka biobdjczego KEIM Algicid-Plus

15. Kotwienie spekan widocznych w postaci peknieé¢ lub zarysowan muru za pomoca zbrojenia
zbrojenia.

Analiza stanu istniejacego:

Stwierdzone w latach 90-tych ubiegtego wieku zarysowania $cian zewnetrznych wystepujgce na
granicy styku starych muréw z nowymi scianami sg ustabilizowane i nie majg, tendencji powiekszania sie
o czym $wiadczy w wiekszosci przypadkdw brak pekania cegiet utozonych w warstwach dobudowanej
kondygnaciji oraz zatozone plomby.

Stropy i dach w stanie dobrym. W Scianach zewnetrznych pétnocnej i potudniowej, czesciowo we
wschodniej wystepujg pionowe pekniecia. Pekniecia te byty powodem wykonania w 1990 roku ekspertyzy
technicznej. Po analizie archiwalnych dokumentéw stwierdzono, ze pekniecia nie pogtebiajg sie. Nie
potwierdzita sie jednak teza zawarta w powyzszej ekspertyzie Jedynym peknieciem, ktére w postaci
wioskowatej przechodzi wyzej jest zarysowanie nad oknem prawym skrajnym na elewac;ji pétnocne; .
Jedyne zarysowanie nie odnotowane w poprzedniej ekspertyzie wystepuje na elewacji pétnocnej nad
oknem skrajnym lewym w poziomie parteru. Nie mozna jednoznacznie okresli¢, czy jest to nowe
zarysowanie, czy nie zaznaczono go przez pomyike.

Charakter rys i fakt, ze nie wystepujg one w czesci nadbudowanej nie potwierdza tezy, ze jedna, z
przyczyn zarysowan jest oddziatywanie dachu. Mozna natomiast zgodzi¢ sie ze stwierdzeniem, ze wplyw
na powstawanie peknie¢ ma niejednakowe usztywnienie muréw w kierunku pétnoc-potudnie i wschod-
zachdd zwigzane z brakiem wiencoéw obwodowych i z kierunkiem stropéw opierajgcych sie na Scianach
$rodkowej i zewnetrznych wschodniej i zachodniej. Sciana $rodkowa, na ktdrej opierajq sie stropy
miedzypietrowe jest mocniej obcigzona niz zewnetrzne. Juz w opinii z 1961 roku stwierdzono nieznaczne
przekroczenie obcigzeh na grunt pod Sciang $rodkowa. Wieksze osiadanie $ciany srodkowej -w stosunku
do $cian zewnetrznych (potudniowej i pétnocnej) jest réwniez przyczyna, powstania peknie¢ w murach.
Istniejace pekniecia maja rozwarcie do 2,0cm, czyli takie jak stwierdzono w 1990r(23 lat ternu), grubosc¢
siega 76cm. W tej sytuacji mozna uznac, ze pekniecia sa, ustabilizowane i mozna wykonac prace
naprawcze.

© Strefy zarysowanych fragmentéw $cian nalezy naprawi¢ za pomoca zbrojenia muru wykonanego
np. wg systemu firmy HELIFIX. Specyficzna konstrukcja pretéw wg tej technologii zapewnia duzag
wytrzymato$¢ na rozcigganie Sciany i jednoczesnie duzg odksztatcalnos¢ pozwalajaca na znaczne
przemieszczenia konstrukcji. Wysoka wytrzymato$¢ stali oraz unikatowy ksztatt zbrojenia w
potaczeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia.
Wzmocniona $ciana staje sie przez to mato wrazliwa na dalsze ewentualne przemieszczenia.

©® Kolejnosé wykonywanych prac naprawczych:



©®  Usuna¢ warstwe tynku zarysowanej strefy na szerokosci co najmniej ha 100cm z obu stron
pekniecia (lub wielu réownolegtych pekniec¢) lub rysy. Usuniecie zaprawy powinno by¢ wykonane w
obszarze co najmniej o 3-5 warstw cegiet powyzej i ponizej kohca najdtuzszej rysy.
©®  Wypetni¢ zaprawg Helibond wszystkie rysy i spekania metoda iniekcyjng (na petng grubos¢ muru).
Przed przystapieniem do iniekcji brzegi wypetnianych rys musza mie¢ odpowiednig przyczepnos¢ i
wytrzymatosé. Czyszczenie rys powinno odbywac sie przy pomocy sprezonego powietrza lub wodg
pod wysokim cisnieniem. Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy zasklepic rysy i zamontowac pakery.
Suche rysy przed rozpoczeciem iniekcji nalezy zwilzyé woda. Mineralny materiat iniekcyjny
przygotowac z mieszaniny cementu portlandzkiego i wody z uptynniaczem i stabilizatorem.
Najlepiej zastosowac¢ gotowy produkt np. Dwuskfadnikowg kompozycje na bazie zywic
epoksydowych o wtasciwosciach tiksotropowych -Crackbond TE - o dobranej konsystencji zgodnie
z warunkami stosowania. Materiat wypetniajacy nalezy iniektowac¢ pod cisnieniem 8 bar.
Odpowiednimi urzadzeniami do iniekcji sg membranowe pompy iniekcyjne. Iniekcje nalezy
przeprowadzaé¢ az do momentu wyptyniecia zawiesiny przez paker kontrolny. Wéwczas mamy
pewnos$¢, ze puste przestrzenie zostaty wypetnione. Iniekcje nalezy rozpocza¢ od dotu, wypetniajac
pekniecia ku goérze. W przypadku wystgpienia mocno skorodowanych warstw cegty nalezy dokonac¢
przemurowan na gtebokos¢é min. 1 cegly z przewigzaniem na 1 cegte, stosujgc cegte ceramiczng
petng na zaprawie cementowo — wapienne;j.
Usuna¢ zaprawe z poziomych spoin muru na gtebokos$¢ 4cm(od najdalej potozonego preta
mozliwie w kazdej, a co najmniej w co pigtej spoinie.
Wyczysci¢ doktadnie szczeliny z pytu (odkurzaczem) i spryskaé je woda.
Przycia¢ spiralne prety Helifix HeliBar o srednicy 8mm z zagietymi koncami pod katem prostym na
dtugosci 10cm, tak aby zagiete konce pretéw byty usytuowane ok. 100cm poza rysa.
Wypetni¢ kazdg szczeline pierwsza warstwg o grubosci 15 mm mieszanki cementowej HeliBond.
Wiozy¢ pret (w wiekszosci stosowacé podwojny )HeliBar i przykry¢ go kolejng warstwg zaprawy
HeliBond do uzyskania dobrego pokrycia tak aby pozostawi¢ miejsce na ostateczne wykonczenie.
Pozwoli¢ zywicy zastygna¢ (zazwyczaj 15 do 20 minut).
(10} Miejsca wzmochien muru zwilza¢ okresowo woda.
(10} Instrukcja stosowania -w zatgczniku
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16. Podklejenie i wypetnienie drobnych szczelin w cegle i zaprawach przy pomocy zywic epoksydowych o
odpowiednich wiasciwosciach sklejajacych i dobrze penetrujgcych w takie szczeliny

17. Usuniecie produktow korozji z zelaznych $cigg wystepujacych na elewacji metodg piaskowania

18. Zabezpieczenie $ciag, kotew i bolcow farbg podkladowg stabilizujacg resztki produktéw korozji

19. Natozenie ochronnej warstwy malarskiej na zelazne kotwy (na bazie zywic poliamidowych) w kolorze
ciemnobrgzowym lub grafitowym (wybér koloru dokonany zostanie na komisji konserwatorskiej)

20. Uzupetnienie brakujgcych cegiet nowymi, wypalanymi w kolorze i wymiarach oryginalnych cegiet lub cegiet

historycznych. Cegty te powinny by¢ wmurowane na zaprawe na bazie wapna trasowego z odpowiednio
dobranymi kruszywami. Parametry tych zapraw, powinny miesci¢ sie w granicach od 6,0 do 9,0 MPa.- KEIM
Porosan-Trass-Zementputz (MPa 6,0)

21. Zatozenie nowych zapraw w miejscach brakujgcych i cementowych spoin. Zaprawy te przygotowane
powinny by¢ na bazie wapna trassowego z odpowiednio dobranymi kruszywami dostosowanymi parametrami i
wiasciwosciami do oryginalnych. Parametry wytrzymatosci tych zapraw powinny miescic sie w zakresie od 4,0 do
6,0 MPa.

22. Rekonstrukcja fugi przy uzyciu KEIM Restauro —Fuge lub KEIM Kalkputz-Fein. Kolor ,ksztatt oraz fakture
zaprawy nalezy wybra¢ bezposrednio na budowie po wykonaniu powierzchni probnych.



R e

Fragmenty $ciany ceglanej Zamku z zachowana opracowana barwnie fuga

Uwaga:

Kolorystyka fug -zatozenia:

(1) fugi zachowane wraz z oryginalna kolorystyka- zachowanie i zabezpieczenie oryginalnej substancji
zabytkowej

{10] fugi wtérne, lub ich brak- wykonaé¢ reprofilacje z zachowaniem kolorystyki wynikajacej z barwy

spoiny (ostateczny kolor spoiny okreslony zostanie w czasie realizacji na komisji konserwatorskiej w
obecnosci przedstawiciela Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi, Delegatura w Piotrkowie
Trybunalskim )

23. Wprowadzenie bolcéw konstrukcyjnych z pretéw niekorodujacych wklejanych na
24, zywice epoksydowe lub poliestrowe w miejscach duzych ubytkow cegty
25. Uzupetnienie ubytkdw w cegtach zaprawami mineralnymi w oparciu o wapno trassowe z dodatkami

kruszyw i pigmentéw imitujacymi oryginalne cegty. Parametry wytrzymatosci mechanicznej zapraw powinny
miesci¢ sie w granicach od 6,0 do 9,0 MPa. Stosowac zaprawy mineralne KEIM Restauro-Grund. Przy ubytkach
na ok. 20% powierzchni zuzycie ok. 5 kg/m2 przy grubosci 1 cm. Drobne ubytki nalezy uzupetni¢ KEIM Restauro-
Top — zaprawa mineralna do odtwarzania cegty w partiach powierzchniowych. Przy ubytkach na ok. 20%
powierzchni zuzycie ok. 5 kg/m2 przy grubosci 1 cm.

26. Scalenie kolorystyczne uzupetnien z oryginalnymi cegtami i zaprawami oraz z nowymi cegtami. Zabieg ten
nalezy wykonac przy pomocy farb silikatowych przy uzyciu KEIM Restauro-Lasur — mineralna zolowo-



krzemianowa farba laserunkowa. Zuzycie jest zalezne od chionnosci i stanu podfoza- na dwie warstwy ok. 0,1 —
0,2 litra/m2 Restauro-Lasur + ok. 0,1-0,4 litra Restauro-Fixativ.

27. Ponowne przeprowadzenie zabiegu wzmocnienia strukturalnego preparatem krzemoorganicznym w celu
ograniczenia wnikania wody KEIM Lotexan-N — srodkiem do kohcowej hydrofobizacji. Zuzycie ok. 0,4 — 0,8
litra/m2; doktadng ilo$¢ ustali¢ na powierzchniach prébnych. Decyzja taka poddana zostanie do dyskusji komisji
konserwatorskiej pod koniec wykonywanych prac.

28. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej, fotograficznej i rysunkowe;j

B. ELEMENTY NAROZNE Z PIASKOWCA

A Z uwagi na brak mozliwosci technicznych ( ilo$¢ rusztowan, prace alpinistyczne w budynku
Sredniowysokim) -szczegofowe okreslenie punktow naprawy zostanie zrealizowane na etapie prac
konserwatorskich po opukaniu ptaszczyzn oraz sprawdzeniu organoleptycznym materiatu a nastepnie poddane
bezposredniej inwentaryzaciji.

1. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI-wykona¢ w 100% dla kazdej z elewac;ji

A Zabiegi oczyszczania powierzchni kamienia maija istotne znaczenie dla przebiegu poszczegdlnych etapéw
prac i realizacji petnego programu renowacji elewaciji.

A Usuniecie nawarstwien oraz wtdérnych elementow jest zasadniczym zabiegiem technologicznym i

umozliwia prawidtowe przeprowadzenie dalszych czynnosci konserwatorskich - wzmocnienia strukturalnego,
uzupetnienia ubytkow witasciwymi materiatami i zabezpieczenia powierzchni kamienia

1. USUWANIE NAWARSTWIEN-wykonaé¢ w 100% dla kazdej z elewaciji

A Mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia, strumieniowanie dynamiczne drobnymi czastkami
Scierniwa, delikatne czyszczenie mechaniczne pod kontrolowanym cisnieniem z zastosowaniem odp. typu scierniw
A Rodzaj scierniwa dobiera sie na podstawie prob. Metoda pozwala na usuwanie z powierzchni piaskowca
nieestetycznych szczelnych nawarstwieh korozyjnych, bez naruszania struktury oryginalnej patyny.

A Waznym aspektem jest wyeliminowanie wody z procesu czyszczenia. Ograniczenie powszechnych przy

stosowaniu wody pod cisnieniem negatywnych skutkéw migracji do powierzchni szkodliwych rozpuszczalnych soli.
Istotng cechg jest petna kontrola nad przebiegiem procesu czyszczenia, ktéry pozwala na stopniowe usuwanie
nawarstwien bez uszkodzenia zewnetrznej powierzchni .

A Chemiczne usuwanie miejscowych nawarstwieh mocno przylegajacych do powierzchni piaskowca
bezkwasowym preparatem do czyszczenia kamieni porowatych KEIM Steinreniger oraz pozostatosci do usuwania
wtérnych powtok dyspersyjnych KEIM Dispersionsentferner,

A Dezynfekcja powierzchni piaskowca w miejscach wystepowania koloni grzybdéw, porostow i zielenic —
zmienionych powierzchni w strefie cokotu i nieszczelnych obrébek blacharskich. Zastosowanie preparatu do
zwalczania mikroorganizmow na kamieniu, np. KEIM Algicid Plus.

1. USUWANIE NIEPRAWIDEOWYCH NAPRAW | UZUPELNIEN PIASKOWCA

A Usuniecie wszystkich uzupetniehh cementowych o odmiennych od kamienia cechach fizycznych,
ograniczajacych odprowadzanie wilgoci i przyczyniajgcych sie do kumulacji soli w strukturze kamienia, jej statego
zawilgocenia i zwigzanej z tym destrukciji.

A Usuniecie ze struktury kamienia korodujgcych elementéw metalowych, pozostatosci bolcéw, dybli i innych
konstrukcji metalowych, a takze drewnianych kotkéw. Usuniecie uszkodzonych partii spoin, zdezintegrowanych
strukturalnie i spekanych.

1. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE | UZUPEENIENIE UBYTKOW PIASKOWCA - .

A Wzmocnienie strukturalne partii ostabionego, osypujacego sie kamienia poprzez wielokrotne nasgczenie
preparatem o wiasciwosciach hydrofilnych KEIM Silex OR Zastosowanie preparatu na bazie estru kwasu
krzemowego pozwala na uzyskanie przez kamien parametrow mechanicznych zblizonych do pierwotnych.

A Stabilizacja i zabezpieczenie odspojonych elementéw piaskowcowych, sklejenie spoiwem na bazie zywicy
epoksydowe;j i kotwienie elementéw za pomocg kotew typu Cam Tie osadzonych na zaprawie Helibond .
A Uzupetnianie i odtworzenie duzych ubytkéw piaskowca metodg flekowania z wykorzystaniem kamienia o

cechach i wtasciwosciach zgodnych z uzupetnianymi partiami. Wklejenie flekéw trasowo—cementowg zaprawa, ze
spoiwem hydraulicznym KEIM Trass Zemmentputz lub masg na bazie zywicy epoksydowej Epidian 53 i piasku
kwarcowego. Elementy odtworzeniowe stosowac zgodnie z ich pierwotnym utozeniem w ztozu macierzystym co
wynika ze zdolnos$ci kapilarnego przeptywu wody zmieniajgcego sie od sposobu utozenia kamienia. Duze element
kotwi¢ za pomocg kotew typu Cam Tie osadzonych na zaprawie Helibond wg rysunku.

A Wykonanie uzupetnien ubytkdow kamienia z uzyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze
spoiwem hydraulicznym KEIM Restauro Top. Zaprawa konserwatorska o czysto mineralnym charakterze,
parametrach mechanicznych i porowatosci oraz uziarnieniu odpowiadajacych uzupetnianemu podtozu.
Wiasciwosci te eliminujg naprezenia na granicy pomiedzy materiatem pierwotnym i uzupetnianym, a wiec
gwarantujg jej trwatosé.

A Zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne dajg wysokg odpornos¢ na promieniowanie
nadfioletowe i trwale zabarwienie zaprawy.

A Uzupetnienie spoin pomiedzy elementami kamiennymi, zastosowanie hydraulicznej zaprawy



konserwatorskiej KEIM Restauro Fuge, barwionej w masie, przeznaczonej do odtwarzania uszkodzonych spoin w
szczegolnosci w kamiennych murach licowych.
1. OPRACOWANIE ESTETYCZNE | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PIASKOWCA.
A Prawidtowo przeprowadzony zabieg uzupetnienia ubytkow jest waznym warunkiem uzyskania
optymalnych efektéw estetycznych procesu konserwacji. W przypadku koniecznosci wykonania unifikaciji
kolorystycznej i opracowania waloru kolorystycznego powierzchni uzupetnien kamienia zalecane jest wykonanie
laserunkowej powtoki barwne;.
A Scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia krzemianowymi farbami ,Jlaserunkowymi" poprzez aplikacje
koncentratu farby KEIM Restauro - Lasur odpowiednio rozcienczonej spoiwem KEIM Spezial Fixativ.
Zabezpieczenie i ochrona struktury elementéw kamiennych oraz spoin przed wnikaniem wéd opadowych i
wilgoci kondensacyjnej, wykonanie na catosci powierzchni piaskowca zabiegu hydrofobizacji
bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego, KEIM Lotexan N.

EWACJI ZAMKU OD STRONY POLUDNIOWO- ZACHODNIE

WIDOK EL

Po ustawieniu rusztowania wykonawca w ramach prowadzonych robot zobowigzany jest do
sporzadzenia inwentaryzacji elementéw kamiennej oktadziny w formie graficznej, ktéra nastepnie postuzy
do wykonania dokumentacji powykonawczej

C. OBRAMIENIA OKIENNE



Obramienie okna od str. wschodniej zamku -piwnica




1. Wykonanie odkrywek w miejscu wystepowania polichromii w celu okreslenia stopnia

zniszczenia, i odspojenia jej od podioza (wykonac w celu potwierdzenia wtasciwosci przyjetych rozwigzan
projektowych).

2. Wzmocnienie i utrwalenie resztek oryginalnej polichromii wystepujacej na powierzchni kamienia
preparatami o dobrej skutecznosci wzmocnienia. Podklejanie przy pomocy mieszaniny KEIM Romanit- Primal-KF i
KEIM Athenit-Fino oraz wzmocnienie przy pomocy KEIM Spezial- Fixativ.

3. Wstepne oczyszczenie kamienia z zabrudzen powierzchniowych przy pomocy miekkich pedzli i szczotek
4, Demontaz luznych elementéw kamienia z ich oznaczeniem.
5. Chemiczne usuwanie miejscowych nawarstwieh mocno przylegajgcych do powierzchni piaskowca

bezkwasowym preparatem do czyszczenia kamieni porowatych KEIM Steinreniger oraz pozostatosci do usuwania
wtornych powtok dyspersyjnych KEIM Dispersionsentferner — stosowacé jezeli wystapig wtérne powtoki z farb
syntetycznych oraz tynkéw akrylowych.

6. Dezynfekcja powierzchni piaskowca w miejscach wystepowania koloni grzybéw, porostéw i zielenic —
zmienionych powierzchni w strefie cokotu . Zastosowanie preparatu do zwalczania mikroorganizmoéw na kamieniu,
np. KEIM Algicid Plus.

7. Wzmocnienie strukturalne partii ostabionego, osypujacego sie kamienia poprzez wielokrotne nasgczenie
preparatem o wiasciwosciach hydrofilnych KEIM Silex OR. Zastosowanie preparatu na bazie estru kwasu
krzemowego pozwala na uzyskanie przez kamien parametrow mechanicznych zblizonych do pierwotnych.

8. Doktadne oznaczenie tych elementéw, a nastepnie sklejenie przy pomocy zywic epoksydowych i
poliestrowych.

9. Usuniecie wtérnych zapraw na bazie zywicy epoksydowej oraz cementowych, oraz tych ktére nie majg
wartosci historyczne;.

10. Lokalne wzmocnienie miejsc ostabionych po usunietych zaprawach

11. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwien. Zastosowanie réznych metod czyszczenia od

chemicznych (pasty na bazie weglanu amonu, para wodna, kwas HF) do mechanicznych (kontrolowana metoda
piaskowania z zastosowaniem odpowiednio dobranych kruszyw - drobne i miekkie kruszywa - i pod odpowiednim

cisnieniem)
12. Usuniecie przebarwien z warstw przypowierzchniowych kamienia przy pomocy srodkéw utleniajgcych
13. Odsalanie zasolonych partii kamienia. Zastosowanie oktadéw bardzo porowatych o duzej przyczepnosci i

skutecznosci odsalania. W tym celu zastosowana zostanie pulpa celulozowa, mieszanki drobnoporowatych
kruszyw oraz bentonit. W przypadku obszardw silnie zasolonych kilkukrotne zatozenie oktadéw odsalajacych.
14. Po wykonaniu zabiegu odsolenia zostanie dokonana ocena jego skutecznosci na podstawie pobrania
probek do badan z oktadow odsalajacych.

15. Powtérna dezynfekcja kamienia srodkiem biobdjczym KEIM Algicid-Plus.

16. Wykonanie uzupetnien ubytkow kamienia z uzyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze
spoiwem hydraulicznym KEIM Restauro Top. Zaprawa konserwatorska o czysto mineralnym charakterze,
parametrach mechanicznych i porowatosci oraz uziarnieniu odpowiadajgcych uzupetnianemu podtozu.
Wiasciwosci te eliminujg naprezenia na granicy pomiedzy materiatem pierwotnym i uzupetnianym, a wiec
gwarantujg jej trwato$é. Zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne dajg wysoka odpornos¢ na
promieniowanie nadfioletowe i trwale zabarwienie zaprawy.

17. Uzupetnienie spoin pomiedzy elementami kamiennymi, zastosowanie hydraulicznej zaprawy
konserwatorskiej KEIM Restauro Fuge, barwionej w masie, przeznaczonej do odtwarzania uszkodzonych spoin
Parametry tych zapraw musza by¢ zblizone do oryginalnego kamienia (wapien, piaskowiec)

18. W przypadku duzych rekonstrukcji lub ubytkéw wprowadzenie bolcéw konstrukcyjnych z pretow
niekorodujgcych wklejanych na zywice epoksydowe lub poliestrowe.
19. Rekonstrukcja parapetow i gzymséw oraz niektorych fragmentow obramien (elewacja zachodnia) w

oryginalnym kamieniu (wapien i piaskowiec).Profil nalezy pobra¢ z elementéw istniejgcych przez wykonanie
wycisku .



Parapt i gyms oamieia okna na | pietrze od trony zachodniej

20. Zamontowanie blokéw gzymsow i parapetdw na kotwy wklejane na zywice epoksydowe lub poliestrowe
21. Zatozenie blachy na gzymsy i parapety. Zastosowanie blachy tytanowo-cynkowej.
22. Opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni kamienia.

Scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia krzemianowymi farbami ,laserunkowymi" poprzez aplikacje
koncentratu farby KEIM Restauro — Lasur odpowiednio rozcienczonej spoiwem KEIM Spezial Fixativ. Prawidiowo
przeprowadzony zabieg uzupetnienia ubytkéw jest waznym warunkiem uzyskania optymalnych efektéw
estetycznych procesu konserwacji. W przypadku koniecznosci wykonania unifikacji kolorystycznej i opracowania
waloru kolorystycznego powierzchni uzupetnieh kamienia zalecane jest wykonanie laserunkowej powtoki barwne;j.
23. Zabezpieczenie i ochrona struktury elementéw kamiennych oraz spoin przed wnikaniem wod opadowych i
wilgoci kondensacyjnej, wykonanie na catosci powierzchni piaskowca zabiegu hydrofobizacji
bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego, KEIM Lotexan N.

D. PORTALE:

1. Wykonanie odkrywek w miejscu wystepowania polichromii w celu okre$lenia stopnia zniszczenia; i
odspojenia jej od podtoza

2. Wstepna dezynfekcja kamienia srodkiem biobdjczym KEIM Algicid-Plus.

3. Wzmocnienie strukturalne partii ostabionego, osypujgcego sie kamienia poprzez wielokrotne nasgczenie
preparatem o wiasciwosciach hydrofilnych KEIM Silex OR Zastosowanie preparatu na bazie estru kwasu
krzemowego pozwala na uzyskanie przez kamien parametrow mechanicznych zblizonych do pierwotnych.

4. Wstepne oczyszczenie kamienia z zabrudzen powierzchniowych przy pomocy miekkich pedzli i szczotek



5. Demontaz luznych elementéw kamienia.

6. Ponowne zestawienie, a nastepnie sklejenie przy pomocy zywic epoksydowych i poliestrowych

7. Usuniecie wtérnych zapraw na bazie zywicy epoksydowej oraz cementowych, oraz tych ktére nie majag
wartosci historycznej.

8. Lokalne wzmocnienie miejsc ostabionych po usunietych zaprawach.

9. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwien. Zastosowanie metody.

czyszczenia chemicznego (pasty na bazie weglanu amonu, para wodna, kwas HF).

10. Usuniecie przebarwien z warstw przypowierzchniowych kamienia przy pomocy srodkéw utleniajgcych

11. Odsalanie zasolonych partii kamienia. Zastosowanie oktadéw bardzo porowatych o duzej przyczepnosci i

skutecznosci odsalania. W tym celu zastosowana zostanie pulpa celulozowa, mieszanki drobnoporowatych
kruszyw oraz bentonit. W przypadku obszaréw silnie zasolonych kilkukrotne zatozenie oktadéw odsalajgcych.
12. Po wykonaniu zabiegu odsolenia zostanie dokonana ocena jego skutecznosci na podstawie pobrania
prébek do badan z oktadow odsalajacych.

13. Powtérna dezynfekcja kamienia srodkiem biobdjczym KEIM Algicid-Plus.

14, Wykonanie uzupetnieh ubytkéw kamienia z uzyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze
spoiwem hydraulicznym KEIM Restauro Top. Zaprawa konserwatorska o czysto mineralnym charakterze,
parametrach mechanicznych i porowatosci oraz uziarnieniu odpowiadajgcych uzupetnianemu podtozu.
Wiasciwosci te eliminujg naprezenia na granicy pomiedzy materiatem pierwotnym i uzupetnianym, a wiec
gwarantujg jej trwatosé. Zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne dajg wysokg odpornosé na
promieniowanie nadfioletowe i trwale zabarwienie zaprawy.

15. Uzupetnienie spoin pomiedzy elementami kamiennymi, zastosowanie hydraulicznej zaprawy
konserwatorskiej KEIM Restauro Fuge, barwionej w masie, przeznaczonej do odtwarzania uszkodzonych spoin
Parametry tych zapraw muszg by¢ zblizone do oryginalnego kamienia (wapieh, piaskowiec)

16. W przypadku duzych rekonstrukcji lub ubytkéw wprowadzenie bolcéw konstrukcyjnych z pretow
niekorodujgcych wklejanych na zywice epoksydowe lub poliestrowe.
17. Opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni kamienia. Scalenie kolorystyczne powierzchni

kamienia krzemianowymi farbami ,laserunkowymi" poprzez aplikacje koncentratu farby KEIM Restauro — Lasur
odpowiednio rozcienczonej spoiwem KEIM Spezial Fixativ. Prawidlowo przeprowadzony zabieg uzupetnienia
ubytkow jest waznym warunkiem uzyskania optymalnych efektéw estetycznych procesu konserwacji. W przypadku
koniecznosci wykonania unifikacji kolorystycznej i opracowania waloru. kolorystycznego powierzchni uzupetnien
kamienia zalecane jest wykonanie laserunkowej powtoki barwne;j.

18. Zabezpieczenie i ochrona struktury elementéw kamiennych oraz spoin przed wnikaniem wod opadowych i
wilgoci kondensacyjnej, wykonanie na catosci powierzchni piaskowca zabiegu hydrofobizacji
bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego, KEIM Lotexan N.

E. OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wykonanie prac w zakresie wymiany obrébek blacharskich powinny poprzedzac¢ zabiegi dotyczace
renowacji podtoza na ktérym utozona jest blacharka.

2. Wszystkie stare obrdbki blacharskie na gzymsie nalezy zdemontowaé. Zamontowaé odtworzeniowo nowe
obrébki blacharskie z blachy miedzianej zgodnie z instrukcja, i technologig branzowa.

3. Wszystkie stare obrobki blacharskie na parapetach nalezy zdemontowa¢. Zamontowac¢ odtworzeniowo
nowe obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej -patynowanej zgodnie z instrukcja, i technologig
branzowa. Stosowanie blachy otowianej byloby niewtasciwe z uwagi na fakt , ze ulega ona szkodliwemu dziataniu
wapna (zaprawa wapienna ,parapety z wapienia ) tworzac rozpuszczalny otowian wapna Ca(Pb0O3)2

Ponadto ulega on dziataniu kwasow organicznych zawartych w twardym drewnie (dab) szczegdlnie w partiach
wilgotnych.

F. RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. Wszystkie rynny i rury spustowe wymieni¢ na miedziane o srednicach (rynna @190 ,RS @150 zgodnie z
instrukcja, i technologig branzowa.
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Miedziana rura spListoa od strony potnocnej zarﬁku-

G. KRATY STALOWE ORAZ INNE ELEMENTY STALOWE NA ELEWACJI NP.: WSPORNIKI, ELEMENTY
INSTALACJI ODGROMOWEJ- ZABEZPIECZENIE

A Wszelkie prace konserwatorskie krat stalowych okien i innych elementéw stalowych nalezy
przeprowadzaé na miejscu poniewaz ich demontaz powodowatby ingerencje w strukture muru.

A Dokfadnie oczysci¢ powierzchnie metalowych elementéw krat ze starych odspajajgcych sie, warstw farby -
mechanicznie . Usung¢ przy uzyciu preparatéw chemicznych, np. pasty Coverax lub Scansol powioki farby

A oczyszczenie powierzchni elementéw do Il stopnia czystosci

A 1x pomalowanie farbg chlorokauczukowag chemoodporng do gruntowania

A 2x pomalowanie emalig chlorokauczukowg ogélnego stosowania

A Nastepnie zabezpieczy antykorozyjnie (2x pomalowanie farbg nawierzchniowg) powierzchnie i wykonac

koncowe powtoki dekoracyjne. Malowanie stalowych elementéw (-matowa czernh, ciemny grafit- dobra¢ wg
istniejacej kolorystyki).

H. INNE ZABEZPIECZENIA

® Wszystkie otwory wentylacyjne (stropdw) zabezpieczy¢ siatkg przeciw ptakom i owadom.
® Elementy wystajace (parapety, gzymsy,itp) wyposazy¢ w kolce przeciw siadaniu ptakéw.
® Z uwagi na wystepowanie w Scianach budynku gniazd legowych ptakéw nalezy (przed ich likwidacjq)

zapewni¢ budki legowe (wg wskazan ornitologa )w ilosci 41szuk

|. REMONT | KONSERWACJA STOLARKI OKIENNO- DRZWIOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW
DREWNIANYCH NA ELEWACJI

STAN ZACHOWANIA:
Stolarka okienna wykonana z drewna debowego, bogato profilowana ze szczeblinami konstrukcyjnymi,



zespolona typu ,szwedzkiego”.Stolarka drzwiowa -petna wykonana z litego drewna.

Liczne przemalowania spowodowaty nieestetyczny wyglad, jednoczesnie chronigc drewno przed
szkodnikami i czynnikami atmosferycznymi. Drewno zachowane w stanie dobrym, natomiast okucia
powytamywane z widocznymi brakami . Brak wiatrotapéw spowodowat niekontrolowane otwieranie skrzydet
okiennych (przeciagi) przez co okucia zostaty uszkodzone co powoduje brak mozliwosci zamkniecia . Skrzydta
okienne sg wypaczane i zwichrowane , powstate nieszczelnosci powodujg wychtodzenie budynku. Wszystkie w/w
wady mozna usungg, i przywroci¢ dawng $wietnosé zabytkowej stolarce (bez koniecznosci wymiany).

Pamieta¢ nalezy, ze stolarka drewniana gwarantuje mikrowetylacje poziome co zapewnia utrzymanie
wiasciwego klimatu wewnatrz pomieszczen.

ZAKRES PRAC:

1. Umycie detergentami catosci okna lub drzwi

2. usuniecie wtérnych uszczelnien i zabezpieczen(wata, itp.)

3. Demontaz skrzydet z futryny oraz listew opaskowych

4. Demontaz skrzydta na elementy (w razie koniecznosci)

5. Usuniecie warstw farby ze skrzydet i futryny (opalanie, szlifowanie ,ugowanie)

6. Uzupetnienie ubytkow (pekniecia wypetni¢ masa klejowa , szpachla)

7. Szlifowanie catosci

8. Montaz skrzydet w catos¢

9. Scalenie kolorystyczne

10. Uzupetnienie i udroznienie okué(zawiasy, zakretki, baskwile, montaz wiatrotapow)

11. Uzupetnienie szkia

12. Lakierowanie transparentne (otwarta struktura drewna)

13. Uszczelnienia przerw pomiedzy otworem okiennym (drzwiowym) a oscieznicg peczniejgca masa
poliuretanowa np. 40FC

14, Montaz skrzydet w miejscu przeznaczenia

15. Doszczelnienie (szpary 2-4mm) uszczelkg silikonowg o przekroju okragtym(w razie koniecznosci)

J. REKONSTRUKCJA ZEWNETRZNYCH, KAMIENNYCH GZYMSOW | PARAPETOW (PARTER ,I PIETRO)

Uwaga :

© rekonstrukcje zewnetrznych, kamiennych gzymsow i parapetéw od strony zachodniej wykonaé w
istniejacej stylistyce wczesnego baroku z 1670r wg Michata Wawrzyckiego. Profil nalezy pobra¢ z
elementow istniejacych przez wykonanie wycisku wycisku.



(10 Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na fakt ,ze omawiane elementy wykonane byty z dwoch rodzajow
kamienia : piaskowca prawdopodobnie szydiowieckiego oraz wapienia prawdopodobnie pinczowskiego.
(1) Na elementach wystajacych stosowaé stalowe kolce przeciw gniezdzeniu ptakéw

Rekonstrukcje zewnetrznych, kamiennych gzymséw i parapetéw (od strony potudniowej, pétnocnej,
zachodniej) wykonaé na podstawie ,Studium rekonstrukcji gzymsow i podokiennikow” wykonanego w 1974r przez
Przedsiebiorstwo Parnstwowe, Pracownie Konserwacji Zabytkéw, Pracownia Projektowa :Kielce Pl. Zamkowy 1
,ktérego opis zamieszczono w dokumentacji natomiast oryginat opracowania znajduje sie pod sygnaturg 32/30 w
zasobach Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim ul.
Farna 8, 97-300 Piotrkow Trybunalski. Elementy kamienne mocowaé za pomoca kotew typu DryFix 8x325 mm.
osadzonych za pomocg przystawki systemowej w skosnym nawiercie pilotazowym o $rednicy 4,5-6mm.

VI. UWAGA DLA INWESTORA ORAZ WYKONAWCY

1. Przedstawione na rysunkach elewacje po badaniach organoleptycznych i opukaniu struktury elewac;ji (
prowadzonych z rusztowan ) muszg postuzy¢ projektantowi stanowigcemu nadzor autorski oraz Wykonawcy do
sporzadzenia ostatecznej inwentaryzacji uszkodzenh.

2. W dokumentaciji przyjeto podstawowy system producentéw materiatéw stosowanych na elewacjach (z
uwagi na specyfike i charakter inwestycji jednak nie wyklucza sie ze wszelkie wskazanie projektowe i
kosztorysowe z nazwy wyrobu nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych i
standardéw jakosciowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami ,réwnowaznymi” z
zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one, jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz dokumentacji



projektowej jednak zmiany te wymagajg aprobaty autora opracowania.

Projektant celowo nie stosuje w opisie technicznym przy kazdej nazwie wlasnej zwrotu ,,lub rownowazny
gdyz wprowadzitoby to niepotrzebny chaos w tresci opracowania.

VIl. ZALECENIA DODATKOWE:

1. W/w prace remontowe powinny by¢ sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest wazne wobec ich
charakteru oraz poszerzenia dokumentaciji technicznej. Wykonana w/w dokumentacja powykonawcza bedzie
niezmiernie pomocna przy wykonywaniu okresowych przegladéw budynku.

2. Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem konserwatorskim.

3. Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych , w temperaturach pow. +5 °C

4, Stosowac materiaty z certyfikatem WTA.

5. Z uwagi na szeroki zakres prac (w tym rekonstrukcji rzezbiarskich elementéw kamiennych) inwestycja
powinna by¢ realizowana co najmniej przez dwa lata.

6. Prace powinny by¢ prowadzone przez ekipy budowlane majgce w swoim dorobku realizacje przy

zabytkach w zakresie :

- konserwacji i naprawy $cian ceglanych i kamiennych,
- rekonstrukcji elementéw kamiennych

- konserwacji drewnianej stolarki okieno- drzwiowej

- prac dekarskich

opracowat:

mgr inz. arch. Szymon Herman
upr. proj. 12/R-253/LOIA/04



