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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czes¢ ogdlna

Z uwagi na specyfike obiektu zabytkowego, zalozenia projektowe polegajace na zabezpieczeniu

Scian przed szkodliwym dziataniem wéd podskérnych i opadowych przy mozliwie niewielkiej

ingerencji w strukture obiektu oraz przyleqgajaceqo terenu, inwestycje nalezy realizowaé

etapowo. Zatozono cztery etapy prac budowlano-konserwatorskich, poczynajac od najmniej

inwazyjnych z zalozeniem ,iz realizacja kolejnego etapu nastapi jedynie w przypadku braku

pefnej skutecznosci etapu pierwotnego.

Etapy realizacji musza by¢ poprzedzone kilkuletnimi obserwacjami struktury $cian piwnic-ich

zawilgocenia ,zagrzybienia, wysolen oraz wystepowania czasowych podtopien.

A

A ETAPI

A Przefozenie istniejacej kostki brukowej od strony pétnocnej z zachowaniem spadku
powierzchni utwardzonych ,,od budynku” Zamku

A Wykonanie stalowego progu w zewnetrznych drzwiach wejs$ciowych do piwnic
uniemozliwiajacego przeptyw woéd opadowych lub roztopéw ze $niegu do piwnic

A Wykonanie zasuw burzowych nainstalacjach kanalizacyjnych- wg proj instal.

A Odtworzenie wewnetrznej studni (w najnizej polozonym pomieszczeniu piwnic) odbierajacej
wode ktora przeniknefa do wnetrza. Studnie nalezy wyposazy¢ w pompe odprowadzajaca
wody do kanalizacji- wg proj instal.

ETAP I
A Podlaczenie rur spustowych od strony péinocnej zamku do istniejacej zewnetrznej kanalizacji

deszczowej- wg proj instal.

ETAP 11l
A Wykonanie drenazu opaskowego wokéf budynku- wg proj instal.

ETAP IV
A Wykonanie opaski budynku w postaci otoczakéw kamiennych z pelnym spoinowaniem fug

A Przeprowadzenie kompleksowej konserwacji kamienno- ceglanych scian fundamentowych :
pofnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej polegajacej na oczyszczeniu, wzmocnieniu,
uzupetnieniu ubytkow w cegfach, kamieniu i zaprawie wraz z hydrofobizacja oraz ich
zabezpieczeniem geowi{6knina

2. W okresach kilkuletnich (czas uzalezniony od warunkéw atmosferycznych -od wielkosci opadéw
deszczu i $niegu) nalezy prowadzi¢ obserwacje wystepujgcych czynnikow destrukcyjnych w
Scianach obiektu dajgcy obraz skutecznosci przyjetych rozwigzan projektowych.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:

» Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych elewacji Zamku Krélewskiego
w Piotrkowie Trybunalskim”

Dane podstawowe projektu:

Powierzchnia zabudowy budynku 70,82m?
Powierzchnia catkowita $cian budynku 1766,86m?
Wysokos$¢ budynku( do kalenicy) 33,0m
Powierzchnia terenéw utwardzonych do przetozenia warstwy 305m?
Sciernej

Powierzchnia terenéw utwardzonych do odtworzenia 115m?




Specyfikacja techniczna zostata opracowana z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). Specyfikacja techniczna
zawiera zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu i oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych, dotyczacych w
szczegolnosci:

Zakres prac podstawowych obejmuje m. in.:

ETAP | CZ. BUDOWLANA i
1.1 45233200-1 PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY POLNOCNEJ Z ZACHOWANIEM
SPADKU POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ,,0D BUDYNKU” ZAMK

1.2. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej

1.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm

1.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm

m2

1.3 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
1.3 Wywoz ziemi i kruszywa z rozbieranych podbudéw samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. Il1
2.3. Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2

2.10 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni

3.1. Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa

2.10 Uszczelnienie zewngtrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli - natozenie fizeliny ochronnej

3.1. Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

4.1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
4.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

4.1 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu

4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

4.3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-ll

4.3 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ma3

4.3 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej

3.1. Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- piaskowej

3.1. Montaz koryt $ciekowych odwadniajacych

1.2 45421140-7 WYKONANIE STALOWEGO PROGU W ZEWNETRZNYCH DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO PIWNIC

2.1. Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego

2.8. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.8. Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych

2.8. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych

2.8. Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petno$ciennych

2.1. Obsadzenie progu stalowego na zaprawie montazowej wodoszczelnej szt.

2.1. Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach

1.3 45453000-7 SCIANY WEWNETRZNE TYNKI PIWNIC - ZAWILGOCONE

2.1. Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkow

1.2 usuniecie z piwnic budynku gruzu ms

1.2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km

2.3. Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2

2.3. Impregnacja biobojcza reczna

2.3. Gruntowanie reczne

2.3. Impregnacja przeciwsolna reczna - przyjeto dla 30% muru m2

2.5. Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa

2.5. Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $redniego stopnia zasolenia

1.4 SCIANY WEWNETRZNE CEGLANE (BEZ TYNKOW) - ZAWILGOCONE

1.1 Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty
1.1 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru

2.5. Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z cegty

2.3. Impregnacja biobdjcza reczna

2.3. Gruntowanie reczne

2.3. Impregnacja przeciwsolna reczna - przyjeto 30%

ETAP IV WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU WRAZ Z KOMPLEKSOWA KONSERWACJA KAMIENNO-
CEGLANYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1.3 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.3 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. Ill

1.3 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych
kat.lll-IV wraz z rozbiérkg



1.1 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru

1.1 Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach mieszanych

2.3. Impregnacja biobdjcza reczna m2

2.3. Gruntowanie reczne m2

2.3. Impregnacja przeciwsolna reczna m2

1.1 Opracowanie programu konserwatorskiego. Przecietny stopien trudnosci.

1.1 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przecietny stopien trudnosci

1.1 Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis. Przecietny stopien trudnosci. obiekt.

1.2 Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - mury gtadkie

1.1 Reczne oczyszczenie powierzchni lub zabytkowej zaprawy przy pomocy $rodkéw zmiatajacych, wycierajacych, zeskrobujacych lub
odtupiajacych- obiekt bardzo prosty

2.5. Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien porowaty

2.7. Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych.-Zywica epoksydowa

2.1. Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu

2.1. Naprawa pow.muréw z kamienia famanego migkkiego na zapr.cem.- wap.przez wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.do 0.25 m2i
gteb. Do 0.15 m

2.1. Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego migkkiego na zapr.cem.- wap.przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.do 0.25 m2 i
gteb. Do 0.15 m

2.5. Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym kamien
porowaty -wapien miekki narzut

2.5. Spoinowanie murdéw gtadkich z cegty gotyckiej w ilosci powyzej 2 m2 w jednym miejscu

2.5. Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.01 m2

2.5. Reprofilacja spoin w murach z cegty m2

2.10 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni

3.1. Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa

3.1. Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z owinigciem geowtékning,

3.1. Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoétki w gotowym suchym

wykopie z przygotowaniem kruszywa

3 45233250-6 WYKONANIE OPASKI BUDYNKU W POSTACI OTOCZAKOT KAMIENNYCH

4.1 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-1V — 35 cm gtebokosci koryta

4.1 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny

4.1 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny

4.1 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
4.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniulO cm

4.1 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego popiotami lotnymi

4.2 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm -roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
3.1. Scieki z prefabrykatéw kamiennych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- piaskowej

4.3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V

4.3 tawa pod krawezniki z pospotki m3

4.3 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej

UWAGA DLA INWESTORA ORAZ WYKONAWCY

W dokumentaciji przyjeto podstawowy system producentdéw materiatéw (z uwagi na specyfike i charakter
inwestycji jednak nie wyklucza sie ze wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyrobu nalezy
rozumiec, jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Projektant
dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami ,rownowaznymi” z zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one,
jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz dokumentacji projektowej jednak zmiany te
wymagajq aprobaty autora opracowania.

c. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace obejmuja:

- roboty przygotowawcze i porzagdkowe-przygotowaniem placu budowy tj pracami przygotowawczymi
(jak zabezpieczenie stolarki okiennej i innych elementéw umieszczonych na elewacji-ujeto w
kosztorysie jako zabezpieczenie stolarki folig) uporzadkowaniem placu budowy
w tym oczyszczenie i zmycie zabrudzonych w wyniku prac elementéw, okien, drzwi balkonowych ,
chodnikéw itp.

- wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP i p. poz.,

- przygotowanie stanowisk roboczych,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie wszelkich robot pomocniczych,

- zabezpieczenie przed rozchodzeniem sie drobnymi czastkami Scierniwa z czyszczenia powierzchni
kamiennych ,

- wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie robot (wraz z naprawg,
uszkodzonych elewaciji, uporzgdkowaniem terendéw zielonych i wykonaniem humusowania i obsiania
trawa),

- wywiezienie gruzu i materiatow rozbiérkowych z miejsca prowadzonych prac,

- roboty niezbedne do wykonania zamowienia, nie wymienione w zakresie prac podstawowych a



technologicznie wymagane,

- inwentaryzacje powykonawczg wraz z wykonaniem rysunkow remontowanej elewaciji; z
naniesionymi elementami kamiennej oktadziny i detalami architektonicznymi z wskazanymi
miejscami przeprowadzonych napraw i zastosowang technologig - w formie papierowej i
elektronicznej,

- dokumentacja fotograficzna poszczegoélnych etapow wykonywanych robaét.

d. informacja o terenie budowy, organizacji robot budowlanych, ochronie srodowiska i zapleczu dla
potrzeb Wykonawcy.

Zamowienie wykonywane bedzie na terenie bedacym w trwatym zarzadzie MIASTA PIOTRKOW
TRYBUNALSKI. Prace objete umowg bedg prowadzone na elewac;ji (zgodnie z opisem oraz
harmonogramem prac przyjetym przez Inwestora w okresie min. dwu letnim.

- Prace bedg wykonywane w i wokot czynnego obiektu.

- Wymagana jest petna identyfikacja pracownikéw Wykonawcy na placu budowy poprzez
wczesniejsze - przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, zgtoszenie listy wprowadzanych
pracownikow.

- Na czas trwania robot Zamawiajgcy umozliwi korzystanie z energii elektrycznej i wody oraz
udostepni pomieszczenie socjalne dla pracownikéw.

- Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP i przepiséw ochrony
przeciwpozarowej (p.poz.). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie ciggow
komunikacyjnych pieszych i jezdnych przylegtych do budynku. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane nie stosowaniem powyzszych zasad, jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

- Przez caty czas trwania robot Wykonawca zapewni swobodng komunikacje wszystkim osobom
wchodzacym do obiektu i wychodzacym z niego.

- Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego; w okresie trwania robot bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sic do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania a w szczegdlnosci od:

- zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczen
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru,

- zapewni ochrone placu budowy w postaci ogrodzenia i tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zgodna z przepisami Prawa Budowlanego i BHP. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony
W cene umowna.

- zapewni nadzor Kierownika budowy nad prowadzonymi pracami zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane, posiadajacego takze uprawnienia w zakresie konserwacji rzezby kamiennej i elementéw
architektonicznych i praktyka w tej dziedzinie.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementéw utytych do realizacji zadania.

- Wszelkie dostawy materiatéw i narzedzi bedg odbywac¢ sie od strony budynku wyznaczonego Przez
przedstawiciela Inwestora poza godzinami pracy tj. 8.00+17.00. Wjazd na teren muzeum tylko po
wczesniejszym uprzedzeniu o takiej potrzebie i tylko na czas technologicznie niezbedny. Na terenie
muzeum wymagana jest petna identyfikacja pracownikdw Wykonawcy.

- Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umowne;.

- Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany jest do zapoznania sie z
przedmiotem zaméwienia.

e. Wedlug Wspédlnego Stownika Zamowien (CPV) oznaczono kodami nastepujace roboty:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

f. Definicje okreslen:



Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwaciji.

Renowacja - od$wiezenie, odnowienie, przywrocenie pierwotnych wiasciwosci technicznych
elewaciji.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw.

Dokumentacja powykonawczg - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami i uszczegotowieniami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Projekt budowlany — tutaj:”"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac
konserwatorsko- remontowych elewacji budynku zamku w Piotrkowie Trybunalskim”

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot; tutaj; wewnetrzny dziennik
budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i

wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moz1iwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty towarzyszce - wszystkie roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych, ktére nalezg do $wiadczeh umownych nawet w przypadku, jesli nie sg
wymienione w umowie, a szczegolnosci:

Geodezyjne wytyczenie,

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

Utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

Pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw, - dziatania
Ochronne zgodnie z warunkami bhp,

Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

Doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

Dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych,

Utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

Przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

Zabezpieczenie robot przed wodg odpadowa,

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

Usuwanie odpaddéw do 1m3 nie zawierajacych substancji szkodliwych,

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

Roboty tymczasowe -roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Roboty pomocnicze - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty (z wytaczeniem sprzetu) potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia robot z umowy, a takze do usuniecia usterek w tych
robotach.

Ustalenia techniczne - nalezy prze to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacji technicznej.

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



Polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okres$lone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Materiaty - nalezy prze to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, zgodne z przepisami
dopuszczajacymi je do stosowania.

Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Metoda flekowania - uzupetnianie ubytkéw kamienia tym samym materiatem pozostawiajac na
taczeniach 2-3 milimetrowa spoine, ktérg nalezy wypetnié kitem mineralnym.

Luzne nawarstwienia - elementy na okfadzinie lub tynku, niezwigzane spoiwem z podlotem.

Wymagania dotyczace materiatow:

Do realizacji programu renowaciji elewacji zabrania sic stosowania materiatéw o innych parametrach
nie podane w Programie renowacji. Jezeli Wykonawca stwierdzi, iz zaistniata konieczno$¢ zmiany,
zobowigzany jest uzyskac na nig zgode autoréw Programu renowaciji.

Rodzaj $cierniwa do usuwania z powierzchni kamienia nawarstwien korozyjnych metodg
strumieniowania dynamicznego nalezy dobra¢ na podstawie prob, tak by nie ulegto zniszczeniu lico
kamienia i nie byta naruszona struktury oryginalnej patyny.

Elementy kamienne uzyte do flekowania winny odpowiada¢ strukturze i kolorystyce otoczenia

W przypadku malowania elementéw stalowych rodzaj i kolor farby olejnej zostanie wybrany w
ramach nadzoru autorskiego po przedstawieniu Zamawiajgcemu wykonanych prébek.

Zabrania sic stosowania materiatébw mineralnych wyprodukowanych przed okresem 6 miesiecy od
daty ich uzycia.

Materiaty uzyte do modernizacji musza posiada¢ swiadectwa dopuszczajace stosowanie ich w
budownictwie zgodnie z Ustaw z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92
poz. 881 z péz. zm.)

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien byt zgodny z przepisami BHP i powinien odpowiadaé wymogom
zawartym w ST i Programie robét renowacyjnych.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

czyszczenia elewacji metodg strumieniowania dynamicznego nalezy uzy¢ takich urzadzen, aby
odpowiadato wymaganiom przedstawionym w Programie renowaciji.

Do usuwania zwietrzatych spoin nalezy uzywac elektronarzedzi, poniewaz w przypadku dtutowania
istnieje niebezpieczenstwo wbijania zaprawy do srodka.
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Srodki transportu:

Materiaty do renowacji kamienia i powierzchni tynkowanych od producenta do miejsca budowy,
powinny byt przewozone przy pomocy takich srodkéw, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigz na osie i innych parametrow

technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przedmiot i zakres prac :

Roboty przygotowawcze
1.1 Prace przygotowawcze
1.2 Prace rozbiérkowe

1.3 Roboty ziemne

. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

2.1 Roboty murarskie
2.2Roboty ciesielskie
2.3 Impregnacja
2.4 Stolarka okienna i drzwiowa
2.5 Roboty tynkowe
2.6 Roboty oktadzinowe
2.7 Roboty kamieniarsko-sztukatorskie
2.8 Roboty malarskie
2.9 Pozostate prace wykonczeniowe
2.10 Roboty izolacyjne
Roboty instalacyjne
3.1 Roboty odwodnieniowe

4. Roboty drogowe

4.1 Podbudowy
4.2 Nawierzchnie
4.3 Roboty wykonczeniowe

SZCZEGOLOWY WYKAZ PRAC ZAMIESZCZONO W KOSZTORYSIE
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Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz ksero
opracowania pt.: ,,Projekt prac remontowo- konserwatorskich zabezpieczenia kamiennych
scian fundamentowych i piwnicznych budynku zamku w Piotrkowie Trybunalskim wraz z
rozbudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej”

Rozpoczecie robot nastgpi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy na teren wykonywania
roboti wpisie tego faktu w dostarczonym przez Wykonawce Dzienniku budowy.

Roboty bedg prowadzone na czynnym obiekcie zgodnie z warunkami okre1onymi w umowie.
Roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru Zamawiajacego i pod nadzorem
konserwatorskim.
Staty nadzér prowadzonych robot ze strony Wykonawcy musi by¢ petniony przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia okreslone przez ustawe ,,Prawo budowlane' i uprawnienia konserwatorskie
np. konserwacji rzezby kamiennej i elementoéw architektonicznych.

Pracownicy realizujgcy zadanie powinni posiadaé przygotowanie zawodowe i doswiadczenie w
zakresie wykonywanych robét

Roboty renowacyjne elewacji powinny by¢ wykonane scisle wedtug ST, Programu renowaciji i
zatwierdzony harmonogram kolejnosci wykonywania robét.

Do lokalnego doczyszczanie powierzchni zastosowac wytwornice pary wodne;.

Hydrofobizacja preparatem ptynnym metoda natryskowg lub pedzlem, ewentualnie nanoszenie w
postaci zelu, zgodnie z instrukcjg producenta.

Ze wzgledu na elementy zieleni i samochody znajdujace sie na parkingu oraz uzytkowanie obiektu -
na czas czyszczenia powierzchni kamiennych metoda strumieniowg nalezy zabezpieczy¢ miejsca



prowadzonych robét przed roznoszeniem sie pytu.

Przy czyszczeniu cokotu kamiennego stykajacego sie z zieleniag, nalezy zabezpieczyc¢ rosliny przed
zniszczeniem.

Roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z przepisami BHP, ppoz., Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-remontowych oraz ustaw ,,Prawo
Budowlane" i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wszyscy wykonujacy roboty pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i stosowac sie
do tych przepisow.

Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce przed zamontowaniem musza by¢ odpowiednio
sktadowane i zabezpieczone. Materiaty na bazie spoiwa hydraulicznego nalezy sktadowa¢ w
miejscu suchym i nie narazonym na dziatanie deszczu.

Transport materiatow, o ktéorych mowa powyzej powinien sie odbywac przy pomocy takich srodkow,
aby nie dopuscic¢ do ich zawilgocenia.

Jezeli materiaty po otwarciu opakowania nie zostang zuzyte tego samego dnia nalezy zabezpieczy¢
je przed zwietrzeniem.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby Inspektor nadzoru w kazdej chwili mogt
przeprowadzi¢ ich kontrole.

Kontrola jakosci robot przed zgtoszeniem ich do odbioru:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot na swoj koszt.

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robot z wymaganiami ST i Programu
renowacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce oraz prawidtowosci
wykonania prac (m. in. czyszczenia powierzchni kamienia, jej zabezpieczenia, wykonania prac
malarskich i Slusarskich).

Kontrola wykonanych robot bedzie prowadzona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlanych", Programem renowacji, Polskimi Normami oraz dostarczonymi
Aprobatami i kartami technicznymi.

Szczegoly technologiczne zawarte w Programie renowaciji, beda stanowié podstawe przy odbiorze
wykonanych robot.

Wykonawca zapewni osobom petnigcym nadzor autorski, konserwatorski i inwestorski mozliwos¢
skontrolowania w kazdej chwili zgodnos$ci prowadzonych prac z Programem renowacji. W przypadku
stwierdzenia zmiany technologii lub materiatéw osoby kontrolujgce mogg wstrzymac dalsze prace i
zazgdac usuniecia niewtasciwie wykonanych elementow.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

Przedmiar robot ma za zadanie okresli¢ przyblizony zakres wykonanych robot wedtug stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie renowacji oraz w specyfikacji technicznej.
Jakakolwiek niezgodnos¢ z przedmiarem, w ktérym z konieczno$ci niektére wielkosci zostaty
przyjete, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wczesniejszego jego sprawdzenia oraz wykonania
wszystkich robot.

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w katalogach KNR.

Obmiary beda przeprowadzone w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy lub zmiany Wykonawcy.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych:

Odbidr robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu

Odbiorowi nalezy poddac prace, ktére zanikajg w wyniku postepu robot, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione lub niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Odbidr robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci robot.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robot. Dokonuje go Inspektor nadzoru konserwatorskiego.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru konserwatorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia.

Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie technicznej i ilosciowej wykonanej czesci robét. Wykonuje sie go

wedtug zasad obowigzujgcych przy odbiorze korncowym.

Odbiér koncowy

Polega on na finalnej ocenie rzeczowego wykonania robot w odniesieniu do ich i10sci, jakosci i

wartosci. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosc¢ Inspektora
nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Podczas odbioru sprawdzona zostanie jako$¢ powtoki
hydrofobowej, wykonania uzupetnieh oraz zgodno$¢ z Programem renowaciji i ustaleniami

wszystkich wykonanych robét.. Osoby odbierajgce roboty zwrécg uwage zaréwno na jakosé
technicznag jak i estetyczng wykonanych robot.

Protokolarny odbioru robot rozpocznie sie w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
zakonczenia robot i dostarczenia petnej dokumentacji powykonawczej i bedzie obejmowac:
kontrole kompletnosci dostarczonej dokumentacji powykonawczej,

kontrole zgodnosci dokumentacji powykonawczej z realizacjg zamdéwienia,

kontrole wykonania przedmiotu zamowienia z Programem.

Zgtoszenie pisemne zakonczenia robot moze nastgpic¢ po potwierdzeniu w Dzienniku budowy
gotowosci odbiorowej przez Inspektora nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony w czasie nie dluzszym niz 3 dni roboczych. - Szczegdtowy opis
procedury odbioru - zgodnie z umowa.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest koncowy protokét odbioru
robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajagcym. Poza tym Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac: dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacje powykonawczg

i wykonanymi rysunkami, w wersji papierowej a czes¢ rysunkowg z opisem takze w wersiji
elektronicznej, posiada¢ Dziennik budowy, specyfikacje techniczng i certyfikaty zgodnosci uzytych
materiatéw oraz deklaracje zgodnosci.

Odbiér jakosciowy po uptywie okresu rekojmi

W terminie 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji dokonany bedzie odbiér jakosciowy
wykonanego przedmiotu umowy, ktéry polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robot

i usunieciu wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,,Odbior kohcowy".

Pozytywny wynik odbioru jakosciowego przed uptywem rekojmi za wady, jest podstawg do zwrotu
kaucji zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych
z obnizonej jakosci robét.

Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych:
roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie oferty.

Dokumenty - odniesienia:

Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych elewacji Zamku Krélewskiego w
Piotrkowie Trybunalskim

Decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych

Pozwolenie na budowe

Obowigzujace ustawy i rozporzgdzenia w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrz8nia 1997 r. - w sprawie og6Inych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042),

Polskie Normy m.in.:
PN-13-11203 (sierpien 1997) Elementy kamienne; ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.
PN-13-11215 (grudzien 1998) Metody pomiaru cech geometrycznych i wtasciwosci fizycznych
wyrobdéw z kamienia.
PN-EN ISO 11600; 2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i
wymagania dotyczace kitow.
PN-91/13-10102; Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-C-81901:2002; farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe
PN-C-81913:1998; Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-89/C-81400; Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 508-1:2002; Wyroby do pokryciach dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozji. Czes¢ 1: Stal
PN- ISO-9000; (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.
PN-EN 771-2-2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.
PN-EN 771-3-2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi ).
PN-EN 771-3:2005/Al :2006
PN-EN 771-4-2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢é 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.
PN-EN 771-4:2004/Al :2006
PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementdw murowych - Czes¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.
PN-EN 771-5:2005/Al :2006
PN-EN 771-6-2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych -Czes¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwice,
wieszaki i wsporniki.
PN-EN 845-2:2004
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Api :2005
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:20041AC:2006
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgace zapraw do murow - Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badanh zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/Al :2007(U)

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/Al :2005

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(V)

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie gestosci objetosciowej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/Al :2007(U)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawarto$ci powietrza w
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw - Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/Al :2007(U)

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 10: Okrelenie gestosci wysuszone;j
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw -Czes¢ 11: Okrelenie wytrzymatosci na
zginanie i ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/Al :2007(U) iw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/Al

PN-EN 1015-18:2003

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 18: Okreslenie wspétczynnika absorpciji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru
na cinanie.

PN-EN 1745:2004/Api :2006

PN-EN 1806:2006(UV)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$é 1-2: Reguty ogolne - Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Uwarunkowania projektowe, doboru
materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz$a 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

PN-EN 13139:2003/AC:2004 iw.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az| :2004

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-1 0104-2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, pyty surowe.

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, pyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-1 1204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne.

PN-B-1 1206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 Materialy kamienne - Kamien famany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i
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transport.

- PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

- PN-B-19304:1997
- Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.
- Wszelkie aprobaty oraz karty materiatbw wbudowywanych

Zatgcznik D

Wykaz personelu

Wykaz personelu kierujgcego robotami

Imie i nazwisko , doswiadczenie, niezbedne do prowadzenia prac
Podstawa dysponowania osobami realizacji przedmiotu zaméwienia

mgr inz. arch. Szymon Herman

upr. proj. bez ograniczen 12/R-253/t. O1A/04 LOIA LO 04
poswiadczenie bezpieczenstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych nr 14/2010
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