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1. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

1.1. DANE OGÓLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 

2. Umowa na wykonanie pracy projektowej 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

4. Wizja terenowa 

5. Uzgodnienia  

6. Warunki techniczne do projektowania 

 

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na 
odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika od km 11+230 
do km 11+620z wydzieleniem w pierwszym etapie prac przebudowy mostu na 

skrzyżowaniu ulicy Pereca z ul. Starowarszawską wkm 11+447 rzeki Strawy 

W ramach inwestycji będą realizowane roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe w 
zakresie odbudowy koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej, 
niezbędnej w związku z ww. inwestycją.  

Jako jeden z elementów przebudowy rzeki jest przebudowa mostu w ulicy 
Starowarszawskiej wraz z infrastruktura techniczną. 

 

 

1.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

Rzeka Strawa spełnia rolę odbiornika wód opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj. 
od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika trafiają do niej wody deszczowe z ulic: 
Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Jerozolimskiej, Zamkowej, Garncarskiej, 
Starowarszawskiej, Pereca. Na odcinku od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane są trzy 
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mosty w ulicach: Garncarskiej oraz Starowarszawskiej, przewidzianych do przebudowy 
oraz most w ulicy Zamkowej, który został przebudowany w 2009 r., zatem jego stan 
techniczny jest bardzo dobry. Na całym odcinku rzeki wzdłuż obu jej stron 

zlokalizowana jest ulica Pereca. 

Koryto rzeki Strawy na opracowywanym odcinku obudowane jest pionowymi murami z 
kamienia na zaprawie cementowej, które stanowią jednocześnie konstrukcję oporową 
dla jezdni zlokalizowanej po obu stronach rzeki oraz wykładkę koryta samej rzeki. 
Kamień wbudowany w konstrukcję pochodzi z rozbiórki murów obronnych miasta. 
Obecnie mury nachylone są w kierunku osi rzeki. Spowodowane jest to 
niedostosowaniem konstrukcji do obecnych obciążeń oraz jej wiek. Dno koryta 
wykonane jest w postaci betonowej płyty z zagłębieniem w osi w postaci tzw. kinety 
umożliwiającej przepływ wód niskich w rzece przy warstwie kilkudziesięciu 
centymetrów. Średni spadek koryta rzeki Strawy wynosi 3‰. Koryto zabezpieczone jest 

barierkami, których część stanowią oryginalne barierki żeliwne. Pozostałą część 
stanowią barierki stalowe o bardzo małej wartości estetycznej. Duża część tych 
elementów jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw słupków wynosi 250 cm, przęsła 

wykonane są z rur Ø50 mm. 

 

 

1.4.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

W ramach zadania projektuje się całkowitą przebudowę koryta rzeki Strawy w km od 
11+230 do km 11+620 oraz mostów w ulicy Garncarskiej i w ulicy Starowarszawskiej. 
Jako pierwszy etap realizacji przebudowie ulegnie most wraz z infrastruktura 
techniczną na skrzyżowaniu ulicy Pereca z ul. Starowarszawską co jest przedmiotem 

niniejszego opracowania. 

W pobliżu koryta rzeki na całym rozpatrywanym odcinku przebiega betonowy kanał 
sanitarny Ø1000 mm. Stanowi on bardzo ważny element infrastruktury podziemnej, 
odprowadzając ścieki sanitarne z dużej części miasta. Dlatego też jego przebudowa oraz 
naruszenie jest niemożliwe, szczególnie iż został on poddany renowacji w 2012 r. przy 
użyciu wgrzewanego rękawa. Ze względu na to oś koryta rzeki na odcinkach o 
największych zbliżeniach do kanału zostanie przesunięta, co zmniejszy ryzyko 

uszkodzenia kanału podczas robót.  

Dno koryta rzeki zostanie wykonane z otoczaków o kolorze szarym, wyłożonych na 
warstwie chudego betonu. Kształt dna będzie posiadał charakter bardziej naturalny 
poprzez przejście półki do osi koryta krzywiznami, unikając ostrych załamań.  
Uformowane dno zapewni przepływ wód niskich jak w poprzednim przypadku o 
warstwie wody kilkudziesięciu centymetrów, jednak uniknie się bardzo mało 
estetycznego rozwiązania w postaci betonowej płyty z tzw. kinetą.  
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Wygląd ścian pozostanie w niemienionym kształcie z wbudowanych obecnie kamieni po 
ich wcześniejszym oczyszczeniu. Pozostałą część, na którą nie wystarczy odzyskanych 
kamieni, należy wykonać w analogiczny sposób. Konstrukcja murów składać się będzie z 
dwóch warstw: wcześniej wspomnianej wykładki z kamienia oraz żelbetowej 

konstrukcji nośnej w postaci ściany oporowej. 

W związku z przebudową rzeki zostaną przebudowane sieci gazowe, 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, które umieszone zostaną pod dnem rzeki i 
wykonane zostaną w technologii przewietru sterowanego bądź, jak w przypadku kabli 
eNN oraz telekomunikacyjnych, przeciskami pneumatycznymi lub hydraulicznymi. 

Istniejący wodociąg w ulicy Starowarszawskiej zostanie wbudowany w konstrukcję 

mostu. 

Mosty w ulicy Garncarskiej i Starowarszawskiej wykonane zostaną jako żelbetowe 

monolityczne. 

 

 

1.5. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGÓLNYCH: 
 

Ochrona konserwatorska, rejestr zabytków itp.: teren nieruchomości objętej wnioskiem 
znajduje się w obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej. Projekt zrealizowany 
został zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, na bazie opracowań wykonanych dla 
zabytkowej części miasta oraz uzyskał decyzję na prowadzenie prac budowlanych 

wydaną przez WSOZ. 

Wpływ eksploatacji górniczej: nie dotyczy. 

Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników : 
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego inwestycja nie 
spowoduje zagrożenia dla środowiska, o ile spełnione zostaną wymagania w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, ochrony gleby i powierzchni ziemi, w zakresie geologii i 
hydrogeologii, w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu do powietrza ( szczególnie w 
okresie budowy) oraz w zakresie gospodarki odpadami i ochrony zieleni 

 

1.6. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA: 
 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, geologii i hydrogeologii: 

Zagrożenie niedrożnością układu odwodnieniowego (szczegółowe rozwiązania 

w branży sanitarnej). 
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W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza: 

W okresie budowy możliwe jest wystąpienie zwiększonego pylenia. W tym celu należy 
organizować transport materiałów budowlanych (szczególnie sypkich) w pojazdach z 

plandekami i zabezpieczyć przed wtórnym pyleniem. 

W zakresie emisji hałasu: 

Możliwe są zakłócenia z tytułu prac budowlanych. Prace budowlano-montażowe 
wykonywać wyłącznie w godzinach dziennych, zaś maszyny i urządzenia nie powinny 

być źródłem hałasu o poziomie wyższym niż wynika to z norm. 

 

 

1.7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE: 
 

Konstrukcja dna koryta rzeki: Umocnienie materiałem kamiennym na zaprawie 
cementowej, podbudowa z chudego betonu na podsypce z pospółki. 

Ściany oporowe: Żelbetowe, z okładzinami z istniejącej oczyszczonej zabudowy 
staromiejskiej. 

Konstrukcja mostu: Żelbetowa monolityczna, izolowana papą (od zewnątrz) i izolacją 
bitumiczną (wewnętrzna strona przyczółków). 

Konstrukcja jezdni na mostach: Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej, beton asfaltowy 
w warstwie wiążącej, papa SBS kładziona na płycie żelbetowej mostu izolowanego 

bitumicznie. Szczegółowe rozwiązania w projekcie branży konstrukcyjnej. 

Konstrukcja jezdni przed i za mostami: Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej, beton 
asfaltowy w warstwie wiążącej, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, 
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

wzmocnienie podłoża – stabil. gruntu cementem, podsypka piaskowa.  

Chodniki na moście: Kostka betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, płyta 

betonowa zbrojona, izolacja z papy termozgrzewalnej. 

Krawężniki na moście: Jezdnię obramowano krawężnikami granitowymi na podsypce 

z zaprawy niskokurczliwej.  

Wodociąg: Żeliwo sferoidalne w kładką cementową DN200 mm 

Gazociąg: rura PE100 mm SDR17,6 współwytłaczana o średnicy 160 mm 

Infrastruktura elektroenergetyczna w ulicy Starowarszawskiej: Słup P-12/ŻN szt. 2, 

przewody Al. 4x35mm2, Al. 2x25mm2, AsXSn 4x25mm2 
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Infrastruktura telekomunikacyjna w ulicy Starowarszawskiej: kable doziemne typu 
XzTKMXpw o parametrach i przekrojach zgodnych ze stanem istniejącym w rurze 

osłonowej typu RHDPEp110/6,3mm 

1.8. OPIS DO PROJEKTU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY: 
 

Wykonana zostanie barierka na kształt dawnej, z której obecnie zostało 44 szt. słupków 
nadających się do wtórnego wykorzystania po wcześniejszym piaskowaniu oraz 
malowaniu. Pozostałe słupki należy wykonać zgodnie z projektem. Słupki należy 

rozstawić co 250 cm i połączyć rurami Ø50 mm z wypełnieniem betonowym. 

 

Obecny wygląd murów oraz barierek wzdłuż koryta rzeki Starwy 
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1.9. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ: 

1.9.1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

Przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska 
Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika,   

dz. nr 47/1, 88, 89/1, 89/2, 90, 91, 193/2, 138, 148, 204, Obr.21 

 

1.9.2. NAZWA INWESTORA, ADRES: 
 

Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, Piotrków Tryb. 

 

1.9.3. Autor oprac.: 
 

mgr inż. Grzegorz Jaśki, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica 

 

Spis treści: 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) rozbiórka istniejącej zabudowy koryta rzeki - etapowo 
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b)  demontaż infrastruktury 
c)  wykonanie nowych elementów sieciowych i infrastrukturalnych 
d)  fundamentowanie nowych elementów budowlanych 
e) wykonanie nowych obiektów budowlanych 
f) montaż elementów małej architektury 

g) uporządkowanie terenu 

Kolejność realizacji robót budowlanych: 

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
b) zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
c) zapewnienie łączności telefonicznej 
d) urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
e) przygotowanie terenu 
f) wykonanie obiektów 

g) uporządkowanie terenu 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

a) Upadek z wysokości po demontażu barierek ochronnych 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

a) Upadek z wysokości 
b) Przekroczenie dopuszczalnych ciężarów, które może dźwigać pracownik 
c) Niebezpieczeństwo wypadku podczas ruchu pojazdów zmechanizowanych 
d) Przypadkowy kontakt z materiałami niebezpiecznymi, składowanymi na 

budowie 
e) Narażenie pracowników na wypadek na skutek pracy bez odzieży ochronnej 
f) Obsługa urządzeń i maszyn wymagających specjalnych uprawnień do obsługi 

przez osoby nieupoważnione 
g) Używanie na terenie budowy urządzeń uszkodzonych lub niesprawnych 

technicznie 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

a) Przed pracami zagrożonymi niebezpieczeństwem upadku z wysokości 
przeprowadzić szkolenia pracownicze 

b) Sprawdzenie posiadanych uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń (np. wózków 
widłowych, koparek, żurawi itp.) 
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c) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy 
d) Zapoznanie pracowników z miejscami usytuowania punktów pomocy medycznej, 

telefonów itd. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia 

a) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy 

b) Zabezpieczyć przejścia, rusztowania i strefy niebezpieczne balustradami lub 
zadaszeniami 

c) Oświetlić i oznakować przejścia i strefy niebezpieczne znakami ostrzegawczymi 
lub znakami zakazu 

d) Ogrodzić strefę placu budowy i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 

e) Na terenie budowy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. 

f) Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub upadku 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

g) W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych nieuregulowanych 
w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
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1.10. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO: 
 

 

 

 

 

W świetle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane    (Dz.U. Nr 
207, poz.2016 z 2003r. z p.zm.), składamy niniejsze oświadczenie jako Projektant 

i sprawdzający inwestycji pod nazwą: 

 

 

„Przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego 

wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika,  dz. nr, 88, , 89/2, 90, 138, 148, , Obr.21” 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt został sprawdzony na podstawie 

posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Rudzki 

     uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr NB.IV.7342/22/98 
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2. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY 

2.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 

dotyczy: Projektu budowlanego przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 
od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz. nr, 88, 89/2, 90, 

91, 138, 148, Obr.21 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie 
Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 

przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień 

budowlanych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 

uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr GP.IV.7342(287)94 
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2.2. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 
 

OŚ PROJEKTOWANEGO KORYTA RZEKI STRAWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW 

PUNKT X Y 

P1 4540943,46  5554812,79 

P2 4540940,83  5554837,54 

P3 4540940,13  5554844,09  

P4 4540931,88  5554908,93 

P5 4540928,28  5554937,21  

P6 4540927,95  5554939,88  

P7 4540927,00 5554947,26  

P8 4540926,49 5554951,21  

P9 4540918,85 5554990,18  

P10  4540913,30  5555018,49  

P11 4540910,53 5555027,04  

P12 4540908,13 5555034,43 

P13 4540907,25 5555037,14  

P14 4540896,38 5555070,86 

P15 4540885,70 5555105,02 

P16 4540880,89 5555121,58 

P17  4540864,00  5555156,50 

P18 4540853,96 5555177,03 

P19 4540842,50 5555200,76  

P20 4540840,05 5555205,88 

Kolorem zielonym zaznaczono punktu w obrębie mostu na skrzyżowaniu ul. Pereca z 

ul. Starowarszawską  
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2.3. OPIS TECHNICZNY 
Projektu budowlanego przebudowy koryta rzeki Strawy od km 11+230 do km 11+620. 

 

2.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 

I. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
II. Wizja terenowa 

III. Warunki techniczne do przebudowy koryta rzeki 

 

2.3.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 

Zakresem opracowania objęto przebudowę rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na 
odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika w km 
od 11+230 do km 11+620. 

 W zakres inwestycji wchodzą roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe w zakresie 
odbudowy koryta rzeki Strawy oraz infrastruktury technicznej, niezbędnej do 

przebudowy w związku z ww. inwestycją.  

Jako jeden z elementów przebudowy rzeki jest przebudowa mostu 

w ulicy Starowarszawskiej. 

 

2.3.3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

 Charakterystyka koryta rzeki 

Rzeka Strawa spełnia rolę odbiornika wód opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj. 
od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika do koryta rzeki trafiają wody z ulic: Wojska 
Polskiego, Jerozolimskiej, Plac Zamkowy, Zamkowej, Starowarszawskiej, Garncarskiej. 
Na odcinku od km 11+230 do km 11+620 zlokalizowane są trzy mosty w ulicach: 
Garncarskiej oraz Starowarszawskiej, przewidzianych do przebudowy oraz mostust w 
ulicy Zamkowej, który został przebudowany w 2009 r., zatem jego stan techniczny jest 
bardzo dobry. Na całym odcinku rzeki wzdłuż obu jej stron zlokalizowana jest ulica 

Pereca. 

Koryto rzeki Strawy na opracowywanym odcinku obudowane jest pionowymi murami 
z kamienia na zaprawie cementowej, które stanowią jednocześnie konstrukcję oporową 
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dla jezdni zlokalizowanej po obu stronach rzeki oraz wykładkę koryta samej rzeki. 
Kamień wbudowany w konstrukcję pochodzi z rozbiórki murów obronnych miasta. 
Obecnie mury nachylone są w kierunku osi rzeki. Spowodowane jest to 
niedostosowaniem konstrukcji do obecnych obciążeń oraz jej wiek. Dno koryta 
wykonane jest w postaci betonowej płyty z zagłębieniem w osi w postaci tzw. kinety 
umożliwiającej przepływ wód niskich w rzece przy warstwie kilkudziesięciu 
centymetrów. Średni spadek koryta rzeki Strawy wynosi 3‰. Koryto zabezpieczone jest 

barierkami, których część stanowią oryginalne barierki żeliwne. Pozostałą część 
stanowią barierki stalowe o bardzo małej wartości estetycznej. Duża część tych 
elementów jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw słupków wynosi 250 cm, przęsła 

wykonane są z rur stalowych Ø50 mm. 

 

 Podłoże 

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie których 
stwierdzono, że w obrębie terenu opracowania pod nasypem niekontrolowanym o 
miąższości od 1,5 do 3,8 m, występują grunty organiczne w postaci namułów i torfów do 
głębokości 6 – 8,5 m p.p.t.. Poniżej znajdują się grunty mineralne akumulacji rzecznej: 
Pπ, Pd, Ps, lokalnie z domieszkami materiału organicznego. 

Wody do głębokości 3,0m nie nawiercono, natomiast zwierciadło wód gruntowych 
stabilizuje się na śr. głębokości (w oparciu o badania w czterech otworach wiertniczych) 
2,44 m. 

 

 Urządzenia nad i podziemne 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa 

- sieć teletechniczna 

- sieć energoelektryczna 

- kanalizacja deszczowa 

- kanalizacja sanitarna 

 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Projekt zagospodarowania 
terenu” PB-ZG-PZT-01. 
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2.3.4. STAN PROJEKTOWANY 

 

2.3.4.1.Założenia wstępne 

W ciągu rozbudowywanego koryta rzeki Strawy zakłada się rozbiórkę nawierzchni dna 
i ścian koryta w celu ich wymiany i odświeżenia, jak również rozbiórkę istniejących 

mostu w ulicy Starowarszawskiej – dno rzeki jest pogłębiane. 

W związku z przebudową koryta rzeki projektuje się przebudowę istniejącej 

infrastruktury technicznej znajdującej się w korycie rzeki.  

 W ramach zadania projektuje się całkowitą przebudowę koryta rzeki Strawy w 
km od 11+230 do km 11+620 oraz mostów w ulicy Garncarskiej i w ulicy 
Starowarszawskiej. Niniejsze opracowanie jako pierwszy etap realizacji obejmuje 

przebudowę koryta rzeki oraz mostu w ul. Starowarszawskiej 

 W pobliżu koryta rzeki na całym rozpatrywanym odcinku przebiega betonowy 
kanał sanitarny Ø1000 mm. Stanowi on bardzo ważny element infrastruktury 
podziemnej, odprowadzając ścieki sanitarne z dużej części miasta. Dlatego też jego 
przebudowa oraz naruszenie jest niemożliwe, szczególnie iż został on poddany 
renowacji w 2012 r. przy użyciu wgrzewanego rękawa. Ze względu na to oś koryta rzeki 
na odcinkach o największych zbliżeniach do kanału zostanie przesunięta, co zmniejszy 

ryzyko uszkodzenia kanału podczas robót.  

 Dno koryta rzeki zostanie wykonane z otoczaków o kolorze szarym, wyłożonych 
na warstwie chudego betonu. Kształt dna będzie posiadał charakter bardziej naturalny 
poprzez przejście półki do osi koryta krzywiznami, unikając ostrych załamań. 
Uformowane dno zapewni przepływ wód niskich jak w poprzednim przypadku o 
warstwie wody kilkudziesięciu centymetrów, jednak uniknie się bardzo mało 
estetycznego rozwiązania w postaci betonowej płyty z tzw. kinetą. W dnie koryta 
zostanie zastosowany drenaż pionowy, w postaci otworów wypełnionych materiałem 
gruboziarnistym który znacząco wpłynie na zmniejszenie ciśnienia wody oddziałującego 
na dno koryta od strony gruntu i zabezpieczy nową konstrukcję przed naruszeniem. 

Szczegółowy opis Tom II 

 Wygląd ścian pozostanie w niemienionym kształcie z wbudowanych obecnie 
kamieni po ich wcześniejszym oczyszczeniu. Pozostałą część, na którą nie wystarczy 
odzyskanych kamieni, należy wykonać w analogiczny sposób. Konstrukcja murów 
składać się będzie z dwóch warstw: wcześniej wspomnianej wykładki z kamienia oraz 

żelbetowej konstrukcji nośnej w postaci ściany oporowej. 
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2.3.4.2.Parametry projektowe 

Koryto rzeki Strawy: 

- Szerokość w świetle: zmienna, śr. 4,40 m, w granicach 4,17-5,15 m. 

- Średnia głębokość koryta na odcinku od km 11+230 do km 11+620: zmienna, śr. 

2,23 m, w granicach 1,83-2,55 m ( do osi). 

- Spadek podłużny koryta na odcinku km 11+230 do 11+520 – 2,5‰, na odcinku 

km 11+526 do 11+620 - 1‰,  

- Kształt dna będzie posiadał charakter bardziej naturalny poprzez przejście półki 

do osi koryta krzywiznami, unikając ostrych załamań. 

Na odcinku od km 11+234 do km 11+257 projektowany jest osadnik o głębokości 50 cm, 

który uniemożliwi zamulenie krytego kanału pod ul. Aleje Kopernika  

 

2.3.4.3.Konstrukcja koryta rzeki Strawy 

Dno rzeki: 

- Nowa konstrukcja dna koryta od km 11+230 do km 11+620: 

- Umocnienie materiałem kamiennym otoczakowym o frakcji 16-40 mm na 

zaprawie cementowej 

- Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm 

- W osi koryta podsypka z pospółki o frakcji 0-8 mm i d10 > 0,125 mm gr. 15cm 

- W dnie w odpowiedniej rozstawie zostanie wbudowany drenaż 

Konstrukcja ścian koryta: 

- Murowana wykładka z kamienia o takim samym kolorze oraz wielkości jak 

obecnie wbudowane – odzyskać obecnie wbudowane kamienie po uprzednim 

oczyszczeniu 

- Żelbetowa konstrukcja oporowa z betonu C25/30, połączona ze ścianą za pomocą 

stalowej bednarki 

- Oczep konstrukcji ściany z cegły klinkierowej nachylonej w kierunku koryta ze 

spadkiem 1% 
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2.3.4.4. Rzeka Strawa jako odbiornik ścieków deszczowych 

 Spadki podłużne i poprzeczne koryta rzeki zaprojektowano w taki sposób, aby 
zachować prędkość samooczyszczania oraz zapewnić odpływ wezbrania 

spowodowanego  dopływem do koryta wód opadowych.  

 

2.3.4.5. Roboty ziemne, kolizje 

 

 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty 
rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Materiały pozyskane przy rozbiórce usunąć z terenu 
budowy (materiały pełnowartościowe przekazać do dyspozycji Inwestorowi, a gruz 
odwieźć na składowisko). 

 Zagęszczenie gruntu  

Zaleca się sprawdzenie wskaźników zagęszczenia gruntu w dnie koryta i w miejscu 
posadowienia konstrukcji oporowej, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia 
grunt dogęścić. Zagęszczanie podłoża powinno osiągać wskaźnik zagęszczenia Is=0,95. 

 Nadzór 

Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane zgodnie z wiedzą i pod 
nadzorem właściwych branżowo służb. 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W 
wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie 

rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub 
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno – wysokościowym) należy je zabezpieczyć 

i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 

Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić 
wymogi związane z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref 

zagrożenia. W razie konieczności należy linie czasowo wyłączyć. 

 

 

     mgr inż. Grzegorz Jaśki 

        uprawnienia budowlane do projektowania 

                                      w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

GP.IV.7342(287)94 



26 
 

2.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
BUDOWIE 
 

 

NAZWA OPRACOWANIA : 

 

 

Projekt przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego 

wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika  

 

 

INWESTOR 

 

GMINA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 

97-300 PIOTRKÓW TRYB. 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY 
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2.4.1. Zakres robót i kolejność realizacji 
 

Opracowanie dotyczy odcinka rzeki Strawy od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy 
Pereca do Alei Kopernika z wyłączeniem mostu w ulicy Zamkowej na odcinku rzeki od 

km 11+230 do 11+620. 

W zakres inwestycji wchodzą roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe w zakresie 
odbudowy koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej, niezbędnej 

w związku z ww. inwestycją.  

 

Kolejność wykonywania prac: 

 Wytyczenie osi projektowanego koryta 

 wykonanie robót rozbiórkowych 

 Zabezpieczenie gruntu wykonanie szalunków 

 Roboty zbrojarskie 

 Roboty betonowe 

 roboty ziemne w korycie rzeki 

 roboty betonowe w korycie 

 wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową, odwodnieniem i innymi 

instalacjami 

 profilowanie oraz zagęszczenie podłoża 

 wykonanie konstrukcji koryta rzeki 

 Wykonanie konstrukcji ściany z kamieni 

 Wykonanie oczepu  

 Montaż barierek 

 Uporządkowanie terenu 

 

2.4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W obrębie odcinka rzeki Strawy od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane są trzy mosty 
w ulicach: Zamkowej (nie podlega opracowaniu), Garncarskiej oraz Starowarszawskiej. 

Na całym odcinku rzeki wzdłuż obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca. 

Koryto zabezpieczone jest barierkami, których część stanowią oryginalne barierki 
żeliwne. Pozostałą część stanowią barierki stalowe o bardzo małej wartości estetycznej. 
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Duża część tych elementów jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw słupków wynosi 

250 cm, przęsła wykonane są z rur stalowych Ø50 mm. 

 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

sieć wodociągowa 

sieć teletechniczna 

sieć energoelektryczna 

kanalizacja deszczowa 

kanalizacja sanitarna 

 

2.4.3. Elementy zagospodarowania stanowiące zagrożenie 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrożeniem dla bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

 roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę 

na przeszkolenie BHP pracowników. 

 głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie 

wykopów i przeszkolenie BHP pracowników 

 praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 

 

2.4.4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 
 

 Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają 
z prowadzenia prac w głębokich wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także 
z pracy związanej z robotami bitumicznymi i w pobliżu napowietrznej linii 
energetycznej. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

 



29 
 

2.4.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, 
pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie 

wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych. 

 

2.4.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na 
wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni 
zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony 

ppoż. itp. 

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony 
osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU W ULICY STAROWARSZAWSKIEJ 
 

3.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

dotyczy: Projektu budowlanego przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 

od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika,  

dz. nr, 88, , 89/2, 90, 138, 148, Obr.21 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie 
Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 
przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień 
budowlanych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. Grzegorz Rudzki 

     uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr NB.IV.7342/22/98 
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3.2. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 
 

MOSTUST W ULICY STAROWARSZAWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW 

Lp. X Y OPIS PUNKTU 

1 4540903,90 5555037,20 naroże zew. mostu 

2 4540903,57 5555038,19 naroże ścianek bocznych 

3 4540904,04 5555038,35 naroże ścianek bocznych 

4 4540904,43 5555037,21 naroże ścianek bocznych 

5 4540906,95 5555037,26 oś mostu na czołach 

6 4540909,19 5555038,15 naroże ścianek bocznych 

7 4540909,67 5555038,31 naroże ścianek bocznych 

8 4540909,48 5555037,31 naroże ścianek bocznych 

9 4540910,00 5555037,32 naroże zew. mostu 

10 4540914,68 5555023,45 naroże zew. mostu 

11 4540915,01 5555022,47 naroże ścianek bocznych 

12 4540914,54 5555022,31 naroże ścianek bocznych 

13 4540914,16 5555023,44 naroże ścianek bocznych 

14 4540911,64 5555023,36 oś mostu na czołach 

15 4540909,12 5555023,29 naroże ścianek bocznych 

16 4540909,41 5555022,44 naroże ścianek bocznych 

17 4540908,93 5555022,28 naroże ścianek bocznych 

18 4540908,60 5555023,27 naroże zew. mostu 

19 4540909,21 5555030,57 oś mostu i oś jezdni 
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3.3. OPIS TECHNICZNY 
Projektu budowlanego przebudowy mostów w ulicy Starowarszawskiej  

 

3.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

I. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
II. Wizja terenowa 

III. Warunki techniczne do przebudowy mostów w ulicy Garncarskiej i w ulicy 

Starowarszawskiej 

3.3.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 

 W zakresie opracowania objętego przebudową rzeki Strawy w Piotrkowie 
Trybunalskim na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei 
Kopernika od km 11+230 do km 11+620 jest przebudowa mostu znajdującego się 

w ciągu rzeki na rozpatrywanym odcinku. Jest to most w ulicy Starowarszawskiej. 

 

3.3.3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

3.3.3.1. Charakterystyka konstrukcji 

 

 Na rozpatrywanym odcinku rzeki Strawy zlokalizowane są trzy mosty w ulicach: 
Zamkowej, Garncarskiej oraz Starowarszawskiej. Most w ulicy Zamkowej nie podlega 
opracowaniu ze względu na przeprowadzenie jego modernizacji w 2009 r. 

Charakterystyce w niniejszym opracowaniu podlega most w ul. Starowarszawskiej. 

Most zbudowano w końcu XIX wieku. Konstrukcja ta obecnie stanowią komunikację dla 

ruchu kołowego i pieszego przez koryto rzeki.  

Nawierzchnia chodnika wykonana jest z płyt betonowych o wys. 7 cm, zaś jednia z 
betonu asfaltowego. Jezdnia wykonana jest z jednostronnym spadkiem poprzecznym 
0,5%.Na konstrukcję mostu składają się kolejno (pod nawierzchnią): warstwa piasku o 
zmiennej grubości ułożona na warstwie betonu wylanego na sklepienie odcinkowe z 
klinkieru na sztorc 12 cm oddzielonych od siebie izolacją z papy bitumicznej. Łuki 
sklepienia oparte są na wbudowanych w konstrukcję kształtownikach IPN140. Na 
belkach gzymsowych, wykonanych z piaskowca i opartych na kształtownikach IPN220 i 

IPN 140, zamocowana jest żeliwna balustrada.  
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3.3.3.2.Podłoże 

 Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie 
których stwierdzono, że w obrębie terenu opracowania pod nasypem 
niekontrolowanym o miąższości od 1,5 do 3,8 m, występują grunty organiczne w postaci 
namułów i torfów do głębokości 6 – 8,5 m p.p.t.. Poniżej znajdują się grunty mineralne 

akumulacji rzecznej: Pπ, Pd, Ps, lokalnie z domieszkami materiału organicznego. 

Wody do głębokości 3,0m nie nawiercono, natomiast zwierciadło wód gruntowych 
stabilizuje się na śr. głębokości (w oparciu o badania w czterech otworach wiertniczych) 

2,44 m. 

 

3.3.3.3. Urządzenia nad i podziemne 

 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

 sieć wodociągowa 

 sieć teletechniczna 

 sieć energoelektryczna 

 kanalizacja deszczowa 

 kanalizacja sanitarna 

 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Projekt zagospodarowania 

terenu” PB-ZG-PZT-01. 

 

3.3.4. STAN PROJEKTOWANY 
 

3.3.4.1. Założenia wstępne 

 

 W związku z przebudową koryta rzeki Strawy na odcinku od km 11+230 do km 
11+620, jak również złym stanem technicznym konstrukcji, zakłada się rozbiórkę 

istniejącego mostu w ulicy Starowarszawskiej. 

W związku z przebudową koryta rzeki i przebudową mostu projektuje się przebudowę 

istniejących sieci nadziemnych i podziemnych.  
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3.3.4.2. Parametry projektowe 

 

Most w ulicy Starowarszawskiej 

 Posadowienie pośrednie – żelbetowe pale wiercone o średnicy 40 cm. 

 Światło mostu – 4,82 m. 

 Wysokość przyczółków – zmienna: od 1,41 do 1,45 m. 

 Parametry stopy żelbetowej ławy fundamentowej: wysokość 50 cm, szerokość 

110 cm. 

 Żelbetowa płyta o grubości 40-49 cm. 

 Spadek podłużny płyty – 0,01%. 

 

Projektowane powierzchnie 

Powierzchnia płyty żelbetowej:  

 Most w ulicy Starowarszawskiej – 77,83 m2 

 

Konstrukcja mostu w ulicy Starowarszawskiej 

 Posadowienie pośrednie w postaci żelbetowych pali wierconych o średnicy   40 

cm i długości 12,0 m w rozstawie co 4,50 m 

 Oparte na palach dwie żelbetowe ławy fundamentowe (beton C25/30, stal 

BSt500S) spełniające rolę przyczółków o długościach: 16,72 m i 16,79 m 

 Żelbetowa płyta (beton C25/30, stal BSt500S) o grubości 40-49 cm 

 Konstrukcja zabezpieczona izolacjami:  

 - wewnętrzna strona przyczółków – izolacja bitumiczna, zewnętrzna strona 

przyczółków papa SBS 

 Jezdnia na moście (układana na płycie nośnej): 

 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 

 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

 - Papa SBS  

 - Jezdnia na odcinku doprowadzającym do mostu: 
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 - Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 5cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

 - Beton asfaltowy w warstwie wiążącej gr. 6cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm wg PN-

EN 131081:2006 (U) 

 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
gr. 20cm frakcji 0-31,5 mm 

 - Stabilizacja gruntu cementem Rm=25MPa gr. 15 cm 

 - Nasyp Ps  Is = 1,00-0,98  30 cm 

 - Nasyp Ps  Is = 0,98-0,95  30 cm 

 - Chodniki dla pieszych (mosty): 

Nawierzchnia chodnika gr.8cm z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej 
1:4 gr. 4cm 

 Płyta betonowa zbrojona gr.10 cm 

 -Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm 

 Krawężniki (mosty): 

 - Jezdnię obramowano krawężnikami granitowymi 20x18cm 

 - Podsypka z zaprawy niskokurczliwej gr. 4 cm 

 

3.3.4.3. Roboty ziemne, kolizje 

 

Roboty przygotowawcze  

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać 
roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Materiały pozyskane przy rozbiórce usunąć z 
terenu budowy (materiały pełnowartościowe przekazać do dyspozycji Inwestorowi, a 

gruz odwieźć na składowisko). 

Zagęszczenie gruntu  

 Zaleca się sprawdzenie wskaźników zagęszczenia gruntu w pasie jezdni przy 
przyczółkach mostów. W przypadku braku właściwego zagęszczenia grunt dogęścić. 

Zagęszczanie podłoża powinno osiągać wskaźnik zagęszczenia Is=0,95. 
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Nadzór 

 Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. 

 W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W 
wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie 
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

 Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable 
lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno – wysokościowym) należy je 
zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 

 Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić 
wymogi związane z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref 

zagrożenia. W razie konieczności należy linie czasowo wyłączyć. 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Rudzki 

        uprawnienia budowlane do projektowania 

                                      w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr GP.IV.7342/22/98 
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3.4. GEOLOGIA 

 

 Otwory I, II, I', II' - otwory w rejonie mostu w ul. Starowarszawskiej 
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Podłoże gruntowe pod projektowane inwestycje podzielono na warstwy geotechniczne. 
Podział przyjęto, zgodnie z wytycznymi PN-81/B-03020, uwzględniając genezę i 
stratygrafię utworów, następnie wydzielając w obrębie danej grupy gruntów warstwy 

różniące się litologią i wartościami wiodących cech geotechnicznych. 

Normowe wartości wiodących parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw 
określono na podstawie badań polowych (DPL, CPT, DPSH) i analizy makroskopowej 
gruntów. 

Dla gruntów niespoistych jako cechę wiodącą przyjęto normowy stopień zagęszczenia 

ID(n). 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco: 

Warstwa Ia: wliczono w nią rzeczne piaski pylaste i drobnoziarniste, występujące 
jedynie w rejonie otworu OW1 poniżej głębokości 8,5 m p.p.t. Grunty te są nawodnione, 
średnio zagęszczone, o normowym stopniu zagęszczenia ID(n)=0,40. Jest to warstwa 
nośna. 

Warstwa Ib: obejmuje rzeczne piaski średnie zawierające miejscami domieszki piasków 
pylastych. Piaski tej warstwy są nawodnione, średnio zagęszczone, o wartości 
charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID(n)=0,40. Utwory te zlokalizowane są w 

rejonie otworu nr OW2 poniżej 6,2 m p.p.t. Jest to warstwa nośna. 

 warstwa Ic: tworzą ją rzeczne piaski średnioziarniste. Występują na głębokości 
poniżej 7,6 m p.p.t. w otworze OW3 oraz w OW4 poniżej              7,9 m p.p.t. Grunty te są 
nawodnione, średnio zagęszczone, o normowym stopniu zagęszczenia ID(n)=0,55. Jest to 

warstwa nośna. 

 warstwa X: zaliczono do niej organiczne osady rzeczno-zastoiskowe 
wykształcone w postaci torfu występujące jedynie w rejonie otworu nr OW1 w 
przedziale głębokości od 5,0 do 6,5 m p.p.t. Jest to warstwa nienośna. 

 warstwa IX: obejmuje organiczne osady rzeczne wykształcone w postaci 
namułów, namułów piaszczystych, pylastych i gliniastych, które lokalnie są 

przewarstwione piaskami. Jest to warstwa nienośna. 

 warstwa XI: tworzy ją nasyp niekontrolowany, składający się z mieszaniny 
głównie piasku, gliny, namułu i okruchów cegły. Na obszarze badań tworzy warstwę o 
miąższości od 1,5 m (rejon otworu archiwalnego A7 – ul. Garncarska) do 3,8 m (rejon 
otworu OW2 – ul. Starowarszawska). Z uwagi na różnorodność składu, a tym samym 
zmienność parametrów wytrzymałościowych oraz dużą zawartość gruntów 
organicznych grunty te należy klasyfikować jako nienośne. 
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W podłożu gruntowym planowanej budowy mostów na rzece Strawie w Piotrkowie 
Trybunalskim, do głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami, pod 

przypowierzchniową warstwą nasypów (warstwa XI), dominują grunty organiczne – 

namuły, namuły piaszczyste, pylaste, gliniaste (warstwa IX), lokalnie torfy (warstwa X) 
oraz zalegające poniżej warstw organicznych grunty rodzime, niespoiste - mineralne 

piaski rzeczne (seria warstwy I). 

Do gruntów nienośnych zaliczono wszystkie rodzime grunty organiczne (namuły i torfy) 
oraz nasypy niekontrolowane. Zalegające pod warstwami organicznymi grunty sypkie 
znajdują się w stanie średnio zagęszczonym. Są one nośne i nadają się one jako podłoże 
budowlane dla posadowienia projektowanych obiektów.  

W istniejących warunkach gruntowych projektowane obiekty należy posadowić na 
palach zagłębionych w nośne warstwy piaszczyste . 

We wszystkich nawierconych otworach badawczych stwierdzono występowanie wody 
gruntowej. Nawiercona została ona także w otworach A6 i A7, wykonanych w grudniu 
2010 r. Średnia głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej ustala się na 
głębokości 2,44 m p.p.t., jednak ze względu na okres przeprowadzania badań, w okresie 
wysokich stanów wód, należy uwzględnić możliwość podwyższenia zwierciadła wody 

gruntowej o ok. 0,5 – 1,0 m. 

Pobrane i przebadane wody gruntowe z otworów wiertniczych wykazują średnią (XA2) 
oraz silną (XA3) agresywność względem betonu, co związane jest z zastosowaniem 
odpowiednich klas betonu (odpowiednio C30/37 oraz C35/45). 

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego 
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia. 
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3.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
BUDOWIE 
 

 

NAZWA OPRACOWANIA : 

 

Projekt przebudowy mostu w ul. Starowarszawskiej. 

 

INWESTOR 

 

GMINA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 

97-300 PIOTRKÓW TRYB. 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Grzegorz Rudzki 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY 
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3.5.1. Zakres robót i kolejność realizacji 
 

 Opracowanie dotyczy przebudowy mostu znajdującego się w ciągu rzeki Strawy 
na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika na 

skrzyżowaniu ul. Pereca z ul. Starowarszawską.  

W zakres inwestycji wchodzą roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe w zakresie 
przebudowy mostu w ulicy: Starowarszawskiej oraz infrastruktury technicznej, 

niezbędnej do przebudowy w związku z ww. inwestycją.  

 

Kolejność wykonywania prac: 

 wykonanie robót rozbiórkowych  

 wykonanie tymczasowego rurociągu z PE przeprowadzającego wody w okresie 

budowy  

 wykonanie szalunków (ścianek szczelnych) lub innej konstrukcji obudowy 

wykopu  

 roboty ziemne 

 roboty fundamentowe (betonowe) 

 roboty betonowe ( przyczółki) 

 profilowanie oraz zagęszczenie podłoża przy przyczółkach 

 Szalunek płyty mostu 

 Zbrojenie płyty 

 Roboty betonowe w ramach wykonania płyty 

 roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodników na mostach 

 montaż barierek 

 uporządkowanie ternu 
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3.5.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W obrębie odcinka rzeki Strawy od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane są trzy mosty 
w ulicach: Zamkowej (nie podlega opracowaniu), Garncarskiej oraz Starowarszawskiej. 

Na całym odcinku rzeki wzdłuż obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca. 

Koryto zabezpieczone jest barierkami, których część stanowią oryginalne barierki 
żeliwne. Pozostałą część stanowią barierki stalowe o bardzo małej wartości estetycznej 

 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

 sieć wodociągowa wzdłuż koryta rzeki oraz wodociąg DN200 biegnący wzdłuż 

ulicy Starowarszawskiej , kolidujący z projektowaną przebudową koryta rzeki 

Strawy a tym samym mostu w tej ulicy 

 sieć teletechniczna 

 sieć energoelektryczna 

 kanalizacja deszczowa 

 kanalizacja sanitarna 

 

3.5.3. Elementy zagospodarowania stanowiące zagrożenie 
 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrożeniem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

 roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę 

na przeszkolenie BHP pracowników. 

 roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na 

organizm ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia 

– zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników 

 głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie 

wykopów i przeszkolenie BHP pracowników 

 praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 
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3.5.4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 
 

 Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają 
z prowadzenia prac w głębokich wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także 
z pracy związanej z robotami bitumicznymi i w pobliżu napowietrznej linii 
energetycznej. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 

 

3.5.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
 

 Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania 
robót, pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie 

wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych. 

 

3.5.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
 

 Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką 
ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. 
Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji 
środków ochrony ppoż. itp. 

 Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki 
ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany. 
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4. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa infrastruktury sanitarnej koniecznej do 
przebudowy w związku z realizacją zadania pn: "Przebudowa rzeki Strawy na odcinku 
od ul. Wojska Polskiego wzdłuż ul. Pereca do Alei Kopernika". 

4.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Teren opracowania jest zagospodarowany – zabudowa staromiejska. 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 
wodociąg, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, gazociągi, kable 

telekomunikacyjne i energetyczne. 

Wzdłuż koryta rzeki po obu jego stronach znajdują się dwa wodociągi. Wzdłuż prawego 
brzegu koryta na całej długości odcinka rzeki podlegającego opracowaniu występuje 
wodociąg żeliwny DN100 mm, natomiast wzdłuż lewego brzegu na odcinku poniżej 
mostu w ulicy Zamkowej - wodociąg żeliwny DN75 mm. W ulicy Starowarszawskiej 

biegnie wodociąg żeliwny DN 200 mm. 

Istniejąca kanalizacja deszczowa odprowadza wody do koryta rzeki Strawy z ulic: 
Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Plac Zamkowy, Zamkowej, Starowarszawskiej, 
Garncarskiej. Na całym rozpatrywanym odcinku wody deszczowe docierają do koryta 

rzeki poprzez wyloty kanalizacji deszczowej.  

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się kanalizacja sanitarna biegnąca po prawej 
stronie rzeki na odcinku od ulicy Wojska Polskiego poniżej mostu w ulicy Garncarskiej, 
gdzie przechodzi pod dnem istniejącego koryta, a następnie biegnie wzdłuż lewego 
brzegu rzeki do Alei Kopernika. Jest to kanał betonowy DN1000 mm, posadowiony na 

głębokości średnio 3,5 m.  

Wzdłuż rzeki znajdują się również kanały sanitarne DN200 mm, DN250 mm, DN300 

mm, DN450 mm. 

Na rozpatrywanym obszarze w rejonach mostu znajdują się gazociągi, w części 
nieczynne.. W moście w ulicy Starowarszawskiej znajduje się gazociąg stalowy GL160 
niskoprężny. Ponadto na obszarze znajdują się przyłącza gazowe Ø63, Ø90 mm. 

4.3. ELEMENTY SKŁADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA: 

4.3.1. Wodociąg 
W rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej projektuje się rurociąg – żeliwo sferoidalne 

z wkładką cementową kołnierzowe Ø200 mm o łącznej długości ,5 m. Zastąpi on 

istniejący na tym odcinku wodociąg, biegnący nad korytem rzeki. Docelowo wodociąg 

pozostanie podwieszony lecz umieszczony w zagłębieniu konstrukcji mostu w ulicy 

Starowarszawskiej. Zostanie wykonany z rury z żeliwa sferoidalnego z wkładką 
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cementową preizolowany fabrycznie. Konstrukcja podwieszenia wodociągu posiadać 

będzie możliwość demontażu co ułatwi dostęp i konserwację wodociągu znajdującego 

się w ul. Starowarszawskiej (rys. PW-IS-S-07). Poza obrysem mostu umieszczone 

zostaną studnie odwadniające, w których zamontowane zostaną zasuwy przy pomocy 

których można będzie opróżnić wodociąg i poddać go konserwacji bądź generalnemu 

remontowi. Woda ze studni odpływać będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej w ul. Starowarszawskiej poprzez kanały grawitacyjne wykonane z rur 

PVC 200. Na wlocie do kanału zamontowane zostaną klapy zwrotne uniemożliwiające 

cofkę wody z rzeki Strawy do studni odwadniających. 

4.3.1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne 

 Przeznaczeniem obiektu jest doprowadzenie wody pitnej dla mieszkańców 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

4.3.1.2. Elementy składowe projektowanego wodociągu 

Wodociąg  DN=200mm z żeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wkładką cementową 

zgodną z PN-EN 545, zewnętrznie zabezpieczone poprzez powłokę  z mieszaniny cynk-

aluminium w łuku  elektrycznym oraz powłoką zabezpieczająca z żywicy epoksydowej ; 

L=33,9m 

Odejścia DN100 wykonać z z żeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wkładką cementową 

zgodną z PN-EN 545, zewnętrznie zabezpieczone poprzez powłokę  z mieszaniny cynk-

aluminium w łuku  elektrycznym oraz powłoką zabezpieczająca z żywicy epoksydowej 

L=41,09m ( łącznie wszystkie odejścia) 

Studnie odwadniające  d=2000mm betonowe  szt. 2 

Włazy D400 z żeliwa szarego i betonu   szt.2 

Kanały odwadniające  PVC d=200/5,9mm  L=7,1m 

Klapy burzowe       szt.2 

Armatura wodociągowa 

1.2. Opis rozwiązań 

1.2.1.Plan sytuacyjny i trasy sieci 
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Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno- 
wysokościowej w skali 1:500 przeskalowanej do skali 1:250. Trasa projektowanej 
sieci wynika z rozwiązania konstrukcyjnego mostu oraz warunków terenowych 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

1.2.2. Rozwiązanie wysokościowe 
 

Profil podłużny sieci wodociągowej opracowano w nawiązaniu do: 

 istniejącego oraz projektowanego poziomu drogi na moście w 
ul. Starowarszawskiej 

 rzędnych projektowanego oraz istniejącego uzbrojenia 
 rzędnych istniejącego uzbrojenia 

Układ wysokościowy sieci wodociągowej podano na profilu podłużnym. Rys.  

PW-IS-PP-O2.  Uwzględniono planowaną przebudowę wodociągu w całej ulicy 
Starowarszawskiej poprzez wprowadzenie zakresu opracowania z podaniem osi 
projektowanego wodociągu 

1.2.3. Skrzyżowania 
 Projektowany wodociąg krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym lecz 

jest z nim bezkolizyjny 
 Skrzyżowania pokazano na profilu podłużnym. 
 Przy skrzyżowaniach projektowanej sieci w miejscu wykopu poniżej 10 cm 

roboty wykonywać ręcznie pod szczególnym nadzorem i powiadomieniem 
gestorów sieci. 

1.2.4.Uzbrojenie wodociągu 
 

Zasuwy wodociągowe zaprojektowano w: 

  studniach odwadniających na projektowanej sieci wodociągowej  
 na odgałęzieniach wodociągu oraz na włączeniach przewodów w ul. Pereca przed 

przejściem na stary odcinek wodociągu. 
Zasuwy zaprojektowano w węzłach na wodociagu DN200 :WP3(2x), WP14(2x) 
zgodnie ze schematem węzła wodociągowego 
Zasuwy na odejściach: WP2.1, WP2.2, WP2.3, WP5.1, WP5.2, WP13.1, WP13.7, 
WP13.8, WP13.10 
 

ZESTAWIENIE ARMATURY : Zgodnie z rysunkiem PW-IS-W-03 
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4.3.3. Gazociąg 

4.3.3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci 

gazowej niskoprężnej koniecznej do przebudowy w związku z inwestycją polegającą na 

przebudowie koryta rzeki Strawy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy 

Pereca do Alei Kopernika. Projekt ten jest częścią składową Projektu Budowlanego dla 

przebudowy rzeki Strawy na ww. odcinku. 

4.3.3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy P.P.W "Bioprojekt" 
Grzegorz Jaśki a Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Biurem Inwestycji i 

Remontów. 

4.3.3.3. STAN WYJŚCIOWY  

 Aktualnie sieć gazowa konieczna do przebudowy w związku z realizacją zadania 

pn: "Przebudowa rzeki strawy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy 

Pereca do Alei Kopernika" znajduje się w na licu mostu w ulicy Starowarszawskiej. Jest 

to rurociąg stalowy o średnicy: 

Most ul. Starowarszawska - gazociąg dn150 nieocieplony podwieszony do konstrukcji 

mostu od strony ul. Zamkowej 

4.3.3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 W  celu usunięcia kolizji z istniejącego gazociągu z projektowanym korytem rzeki 

Strawy oraz mostem w ul. Starowarszawskiej oraz polepszenie aspektu wizualnego 

nowo wybudowanego obiektu zaprojektowano przebudowę sieci gazowej przecinającej 

trasę rzeki. Projekt zagospodarowania terenu obejmuję lokalizację gazociągu pod dnem 

rzeki Strawy w ul. Starowarszawskiej km 11+455- Gazociąg PE100 SDR17,6 Ø160 

współwytłaczana od długości 41,90m 

 

4.3.3.5 WPŁYW REALIZACJI INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony 

środowiska naturalnego. 
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Projektowane sieć zewnętrzna podczas właściwej eksploatacji, nie będzie 

powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, a także 

nie będzie emitowała hałasu powyżej dopuszczalnej normy.    
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4.4. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 
WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA WODOCIĄGU W ULICY 

STAROWARSZAWSKIEJ (MOST) 

 PUNKT  X  Y 

 WP1  4540896,00    5555032,14 
 WP2'     4540897,77    5555032,14 
 WP3'     4540900,26    5555032,20 
 WP4'     4540901,26    5555032,18 
 WP5'     4540902,26    5555032,20 
 WP6'     4540903,26    5555032,20 
 WP7'     4540903,93    5555031,09 
 WP8'     4540905,40    5555030,78 
 WP9'     4540905,80    5555030,89 
 WP9.1'     4540908,93    5555031,92 
 WP10'     4540911,76    5555032,84 
 WP11'     4540911,95    5555032,91 
 WP12'     4540913,60    5555032,56 
 WP13'     4540917,69    5555032,70 
 WP14'     4540919,47   5555032,72 
 WP15'     4540921,86    5555032,75 
 WP16'     4540928,90    5555032,88 
 WP2.1'     4540897,70    5555032,50 
 WP2.2'    4540896,89    5555036,55 
 WP2.3'     4540896,18    5555040,18 
 WP2.2.1'    4540895,96    5555036,37 
 WP2.2.2'    4540894,41    5555036,09 
 WP5.1'    4540902,29    5555032,00 
 WP5.2'    4540903,83    5555023,07 
 WP5.3'    4540904,29    5555020,36 
 WP5.2.1'    4540903,62    5555023,04 
 WP5.2.2'    4540901,86    5555022,87 
 WP5.2.3'    4540901,36    5555022,83 
 WP5.2.4'    4540900,86    5555022,80 
 WP13.1'    4540917,82    5555032,32 
 WP13.2'    4540919,09    5555028,15 
 WP13.3'    4540919,13    5555028,06 
 WP13.4'    4540919,55    5555026,72 
 WP13.5'    4540919,80    555025,86 
 WP13.6'    4540919,89    5555025,47 
 WP13.7'    4540920,80    5555021,62 
 WP13,8'    4540917,60    5555033,08 
 WP13,9'    4540916,54    5555037,20 
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WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA KOLIZJI GAZOCIĄGU W REJONIE 

MOSTU W ULICY STAROWARSZAWSKIEJ 

Punkt X Y 

GS1 4540888,73 5555035,30 

GS2 4540888,73 5555034,20 

GS3 4540889,20 5555033,95 

GS22 4540909,17 5555034,46 

GS41 4540927,67 5555034,94 

GS42 4540928,20 5555035,50 

GS43 4540928,20 5555036,50 

 

 

 

4.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 
 

Po trasie projektowanych sieci zlokalizowano następujące uzbrojenie : 

 Wodociąg d=200 mm 

 Kanalizacja sanitarna d= 1000 mm 

 Kanalizacja deszczowa d= 300 mm, 250 mm  

 Gazociąg gl=150 mm z przyłączem d=90 mm  

 Kanalizacja teletechniczna 

 Sieci energetyczne, oświetlenie terenu 

 

 

4.6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
 Wodociąg Ø200 mm wzdłuż mostu w ulicy Starowarszawskiej  
 Gazociąg w ulicy Starowarszawskiej, Ø160  

zostanie zdemontowane pod nadzorem Gazowni lub zamulone piaskiem. W 

światle mostu rozbiórka jest konieczna. 
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4.7. WPŁYW REALIZACJI INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony 
środowiska naturalnego. 

Projektowane sieci zewnętrzne podczas właściwej eksploatacji nie będą powodowały 
niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, a także nie będą 

emitowały hałasu powyżej dopuszczalnej normy. 

 

 

4.8. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA – SIECI ZEWNĘTRZNE 
 

4.8.1. Plan sytuacyjny i trasy sieci 
Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:500. Trasy sieci wynikają z naturalnego spadku terenu oraz możliwości 

przejścia pomiędzy projektowanymi i istniejącymi urządzeniami. 

4.8.2. Rozwiązanie wysokościowe 
Profile podłużne sieci opracowano w nawiązaniu do: 

 istniejącego poziomu terenu 

 projektowanego poziomu terenu 

 rzędnych projektowanego uzbrojenia 

 rzędnych istniejącego uzbrojenia 

Układ wysokościowy sieci podano na profilach podłużnych. 

 

4.8.3. Skrzyżowania 
Projektowane sieci krzyżują się między sobą oraz z istniejącym uzbrojeniem, lecz są 
bezkolizyjne. 

Skrzyżowania pokazano na profilach podłużnych. 

Przy skrzyżowaniach projektowanych sieci poniżej 10 cm roboty wykonywać ręcznie 

pod szczególnym nadzorem i powiadomieniem gestorów sieci. 
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4.8.4. Uzbrojenie sieci 

4.8.4.1.Wodociąg 

Zasuwy wodociągowe zaprojektowano w: 

  studniach odwadniających na projektowane sieci wodociągowej  

 na odgałęzieniach wodociągu oraz na włączeniach przewodów w ul. Pereca przed 

przejściem na stary odcinek wodociągu. 

Zasuwy zaprojektowano w węzłach na wodociagu DN200 :WP3(2x), WP14(2x) 

zgodnie ze schematem węzła wodociągowego 

Zasuwy na odejściach: WP2.1, WP2.2, WP2.3, WP5.1, WP5.2, WP13.1, WP13.7, 

WP13.8, WP13.10 

 

ZESTAWIENIE ARMATURY : Zgodnie z rysunkiem PW-IS-W-03 

 

4.8.4.2. Gazociąg 

 

 Przebudowywany gazociąg w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej 

podłączony będzie do istniejącego odcinka gazociągu przy użyciu zasuw 

zlokalizowanych po obu stronach mostu. 

 

4.8.5. Sposób posadowienia kanału 
 

 W miejscach otwartego wykopu przewody układać bezpośrednio na podsypce 

piaskowej o gr. 15 cm do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej próby 

Proctora. Zagęszczonej zagęszczarką mechaniczną uformowanej na kąt 120 stopni. 

Wykonać obsypkę z materiału sypkiego gr.20cm. Grunt zagęszczać wokół rury po 

ułożeniu oraz nad rurą do wskaźnika IS=0,95 uzyskanego z normalnej próby Proctora. 

Roboty związane z realizacja przewiertów będą obejmować wykonanie: 

 wytyczenia geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komór roboczych, 

 przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego 

i wysokościowego urządzeń podziemnych 
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 wykonanie przewiertu 

 rozbiórkę umocnień wykopów wraz z zasypka z zagęszczeniem, 

 - uporządkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robót 

 

4.9. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI – SIECI ZEWNĘTRZNE 
 

 W miejscach otwartego wykopu przewody układać bezpośrednio na podsypce 

piaskowej o gr. 15 cm do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej próby 

Proctora. Zagęszczonej zagęszczarką mechaniczną uformowanej na kąt 120 stopni. 

Wykonać obsypkę z materiału sypkiego gr.20cm. Grunt zagęszczać wokół rury po 

ułożeniu oraz nad rurą do wskaźnika IS=0,95 uzyskanego z normalnej próby Proctora. 

Roboty związane z realizacja przewiertów będą obejmować wykonanie: 

 wytyczenia geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komór roboczych, 

 przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego 

i wysokościowego urządzeń podziemnych 

 wykonanie przewiertu 

 rozbiórkę umocnień wykopów wraz z zasypka z zagęszczeniem, 

 rozbiórkę dotychczasowych sieci lub ich zamulenie 

 - uporządkowanie terenu wraz z i przekazaniem pasa robót po odtworzeniu do 

stanu pierwotnego 

4.9.1.  Szerokość pasa robót 
Szerokość pasa robót uzależniona jest od warunków terenowych, po których 

przebiega trasa projektowanych kanałów i zajmować będzie 1/3 szerokości drogi,  

4.9.2. Roboty ziemne 
Kanały wykonywane będą w wykopach szalowanych o szerokości w dnie    

 i nachyleniu skarp wg poniższej tabeli 

L.p. Średnica rurociągu Szerokość wykopu 

1 50-150 0,9 

2 200 1,0 

3 250 1,05 

4 300 1,10 
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oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp 1:0,6 o parametrach jak w 

poniższej tabeli: 

L.p. Średnica rurociągu Szerokość dna wykopu 

1 50-150 0,55 

2 200 0,60 

 

Na odcinkach, gdzie sieci prowadzone są po terenach utwardzonych należy 

stosować wykopy z pełną (100%) wymianą gruntu. 

Urobek z wykopów stanowiący nadmiar jest wywożony w miejsce wskazane 

przez inwestora.. Projektowany kanał należy ułożyć na 15 cm warstwie piasku a w 

wypadku gruntów nawodnionych na warstwie pospółki grubości 20 cm. 

Po uprzednim zagęszczeniu wyprofilowaniu dna należy przystąpić do 

układania rur. Roboty należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP. 

Rury należy zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad górną krawędź rury 

zagęszczając. 

4.9.3. Odwodnienie wykopów 
W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy prowadzić je przy 

pomocy pomp, które należy umieścić w studzience wykonanej obok rurociągu. Dopływ do 

studni należy wykonać poprzez dren PVC d = 100 mm ułożony obok układanego kanału i 

zagłębionego około 10 cm poniżej dna kanału. Drenaż należy obsypać żwirem. 

Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje się za pomocą tymczasowego rurociągu do 

pobliskiej rzeki lub wykonanej już kan. deszczowej posiadającej odpływ.  

 

4.9.4. Roboty montażowe 
Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych. 

Wszystkie materiały muszą posiadać atest oraz dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie i odpowiadać polskim normom w tym zakresie. 

Montaż projektowanych rurociągów  należy wykonać z godnie z: 

 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki ( Dz.U.nr97 z dn.11.10.2001 poz.1055 ) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, 
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 - Wytyczne III 2002 Sieci gazowe polietylenowe. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Gazociąg 

Zmiany kierunków trasy wykonać z wykorzystaniem elastycznych własności 

polietylenu. Połączenia istniejącego rurociągu stalowego z projektowanym gazociągiem 

z polietylenu wykonać za pomocą połączeń nierozłącznych PE160/STAL150;

 Wszystkie prace związane z montażem i układaniem gazociągu w wykopie 

powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia 

wnętrza oraz występowania nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób prowadzących prace oraz dla ochrony 

istniejącego gazociągu zabrania się użytkowania powierzchni nad czynnym gazociągiem 

dla prac ciężkiego sprzętu maszyn budowlanych. Po ułożeniu gazociągu w wykopie 

należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Wodociąg 

 Konstrukcję przewodu w wykopie wykonać w oparciu o wytyczne producenta 
rur .Bloki oporowe i podporowe zastosować pod armaturą. Przy łukach należy bardzo 
starannie zagęścić obsypkę z piasku do wskaźnika Is=0,95 normalnej próby Proctora 

opierając ją o nienaruszony grunt rodzimy. 

 Skrzynki zastosowanych zasuw powinny być ustawione na płytach betonowych 

układanych na solidnej podbudowie z piasku bądź w obudowie teleskopowej.  

 Poszczególne węzły zaznaczono na profilach podłużnych sieci wodociągowej a 
rozwiązanie szczegółowe każdego węzła pokazano na rysunku szczegółowych "Schemat 
węzła wodociągowego, Szczegół studni odwadniającej WP3 oraz WP14" 

 

4.9.5. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów wraz z ich oświetleniem jest 

szczególnie ważne, wzdłuż linii wykopów należy ustawić bariery liniowe lub z desek 

na stojakach oraz czytelnie je oznakować i oświetlić.  

 

4.9.6. Dostarczenie energii  elektrycznej 
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oświetlenia placu budowy pobierana 

będzie bezpośrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym. 
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4.9. 7. Dostarczenie wody 
Woda do celów budowy czerpana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. 

4.9.8. Ochrona antykorozyjna 
Z uwagi na możliwości korozyjnego działania wody gruntowej należy 

wszystkie elementy betonowe zabezpieczyć powłoką bitumiczną nakładaną na 

gorąco. Powierzchnie  zewnętrzne należy zagruntować dwukrotnie „ Bitizolem R” 

oraz powlec „ Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kręgów. 

Uszczelnienie przejść przewodów przez ścianę wykonać połączeniem typu Awadock. 

4.9.9.  Wskazania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą. 

Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o; 

 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" 

 Przedmiotem odbioru przejściowego i końcowego jest; 

 prawidłowość przygotowania podłoża pod budowle , 

 - zasypka wykopów 

 - jakość zagęszczenia  

 - sprawdzenie zgodności parametrów budowli z projektem 

 kontrole połączeń skręcanych 

 kontrole połączeń zgrzewanych doczołowe oraz elektrooporowo w 

przypadku technologii PE 

 próby ciśnieniowe 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań niezgodności z wymaganiami, 

konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu budowlę należy rozebrać 

i wykonać ponownie 

 

          OPRACOWAŁ: 

……………………………….. 

          MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI 

upr. nr LOD/1653/PWOS/11 
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4.10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

Nazwa i adres inwestycji: 

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy 

Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika,  

dz. nr, 88, 89/2, 90, 138, 148, , Obr.21 

 

 

INWESTOR:  

Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. 

Pasaż Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków Tryb. 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 
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WSTĘP 

W związku z :art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 1126) do projektu dotyczącego przebudowy rzeki Strawy 
 Piotrkowie Trybunalskim woj. łódzkie wykonano informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Tryb. na odcinku 
od km 11+230 do km 11+620 w związku z którą ustalona jest przebudowa istniejącej 
infrastruktury technicznej z wydzieleniem etapu pierwszego realizacji zamierzonego 
przedsięwzięcia obejmującego przebudowę mostu na skrzyżowaniu ul. Pereca z ul. 

Starowarszawską. 

Elementami składowymi zagospodarowania terenu są: 

Wodociąg 

 W rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej projektuje się rurociąg – Wodociąg 

DN=200mm z żeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wkładką cementową zgodną z PN-

EN 545, zewnętrznie zabezpieczone poprzez powłokę  z mieszaniny cynk-aluminium w 

łuku  elektrycznym oraz powłoką zabezpieczająca z żywicy epoksydowej ; L=33,9m 

Odejścia DN100 wykonać z z żeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wkładką cementową 

zgodną z PN-EN 545, zewnętrznie zabezpieczone poprzez powłokę  z mieszaniny cynk-

aluminium w łuku  elektrycznym oraz powłoką zabezpieczająca z żywicy epoksydowej 

L=41,09m ( łącznie wszystkie odejścia) 

 Wodociąg w punktach WP3 i WP14 będzie posiadać odwodnienie umożliwiające 
spuszczenie wody do kanalizacji deszczowej w postaci dwóch studni odwadniających 
betonowych D=2000 mm. Odwodnienie doprowadzone będzie do istniejących studni 

kanalizacji deszczowej poprzez kanały grawitacyjne PVC Ø200mm 

Gazociąg 

 W ramach przebudowy rzeki Strawy na odcinku od km 11+230 do km 11+620, z 
wydzieleniem etapu pierwszego realizacji zamierzonego przedsięwzięcia obejmującego 
przebudowę mostu na skrzyżowaniu ul. Pereca z ul. Starowarszawską. projektowana 
jest przebudowa gazociągu o następujących parametrach. 
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 w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej (km 11+455) gazociąg PE100 
SDR17,6Ø160 warstwowa współwytłaczana o długości 41,9 m 
 

 

Rozbiórka: 

 Wodociąg Ø200 mm wzdłuż mostu w ulicy Starowarszawskiej między punktami 

WP1 i WP16 zostanie całkowicie rozebrany,  

Gazociągi 

 Ø150 stalowy w ulicy Starowarszawskiej, 

Gazociąg ten zostanie zdemontowany pod nadzorem Gazowni. w miejscach możliwych 
do demontażu i zamulony w pozostałych przypadkach piaskiem. 

 Podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji omawianego zadania 
przewiduje się następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (pracowników i 

osób trzecich ): 

Podczas wykonywania wykopów wykonać je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp 
1:0,6 i o szerokości w dnie w zależności od średnicy układanego przewodu, oraz jako 
wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia ścian wypraskami lub szalunkami 
stalowymi. Urobek w zależności od potrzeb będzie odkładany do ponownego 

wykorzystania lub wywożony w miejsce wskazane przez Inwestora. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy 
doprowadzić do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia. 

W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć 
lustro wody. 

Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
należy wykonać roboty ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod 

nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te urządzenia. 

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
ochronnymi. 

Po zapadnięciu zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być 
oświetlone. 

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci. 
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W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania 

przejść i przejazdów, nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej. 

Należy zapewnić wjazdy na teren posesji. 

Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym 
przez Inwestora. Wymagane jest postawienie dwóch barakowozów, z których jeden 
przeznaczony będzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracowników. W biurze 
budowy znajdować się będzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbędne 

dokumenty budowy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzić będą szkolenia BHP zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Instruktaż szczegółowy – stanowiskowy przeprowadzany 
będzie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy 
zatrudnieni przy robotach elektromontażowych pomimo przeszkolenia na stanowisku 

pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy. 

Pracownicy otrzymają odzież roboczą i ochronną zgodnie z tabelami przydziału odzieży 

roboczej i ochronnej i występującymi potrzebami. 

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
budowlano– montażowych określa Rozporządzenie MB i PMS z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. 
Nr 13 z 1972r. ) i przepisów tych winni przestrzegać zatrudnieni na budowie 

pracownicy oraz personel techniczny. 

 

 

 

 

 

 

 

          OPRACOWAŁ: 

……………………………….. 

          MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI 

upr. nr LOD/1653/PWOS/11 
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5. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ENERGOELEKTRYCZNYCH 
 

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę do wykonania projektu przebudowy słupa przelotowego typu          P-13/ŻN w 

bliskiej odległości mostu w ulicy Starowarszawskiej na rzece Strawie stanowi: 

 umowa z inwestorem; 
 plansza zbiorcza zagospodarowania terenu; 
 warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A.; 

 uzgodnienia międzybranżowe. 

 

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Tematem opracowania jest przebudowa istniejącego słupa przelotowego       P-13/ŻN 
w związku z przebudową koryta rzeki Strawy od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy 
Pereca do Alei Kopernika oraz przebudową mostu w ulicy: Starowarszawskiej. 

Projekt obejmuje: 

przebudowę istniejącego słupa przelotowego typu P-13/ŻN zlokalizowanego w bliskiej 
odległości mostu przy ul. Starowarszawskiej  

budowę nowego słupa przelotowego typu P-12/ŻN 

odtworzenie odcinka linii kablowej nr obwodu 1-0045-02 i przyłącza kablowego do 

posesji nr 17 przy ul. Starowarszawskiej 

 

5.3. OPIS OBIEKTU 
 

Obiekty i instalacje będące przedmiotem opracowania stanowią układ zasilania 

elektrycznego zarówno dla potrzeb odbiorców indywidualnych, jak również i 

oświetlenia terenu (oświetlenia ulicznego), na który składają się: 

 słup przelotowy typu P-13/ŻN 

 projektowany słup przelotowy P-12/ŻN  

 przyłącze napowietrzne do posesji nr 17 przy ul. Starowarszawskiej 
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5.4. STAN ISTNIEJĄCY 

5.4.1. Obręb mostu w ulicy Starowarszawskiej 
 W bliskiej odległości od modernizowanego mostu w ulicy Starowarszawskiej na 
rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowany jest słup przelotowy typu    P-
13/ŻN. Wykonana jest na nim linia napowietrzna przewodami nie izolowanymi typu AL 

4x35+2x25 mm. 

Urządzenia energetyczne są własnością PGE Dystrybucja S.A. 

 

5.5. STAN PROJEKTOWANY 
 

5.5.1. Obręb mostu w ulicy Starowarszawskiej 
 Słup przelotowy typu P-13/ŻN, zlokalizowany jest w bliskiej odległości od mostu 
w ulicy Starowarszawskiej, podlega przebudowie i posadowieniu w taki sposób, aby nie 
powodować zahamowań w przepływie prądu. 

Projektuje się wymianę istniejącego słupa przelotowego, wskazanego na mapie, przy ul. 
Starowarszawskiej oraz zlokalizowanie nowego projektowanego słupa przelotowego. 
Oba słupy projektuje się jako P-12ŻN o podstawie wirowanej wraz z odtworzeniem 
odcinka linii kablowej AL 4x35+2x25mm zasilanej ze stacji nr 1-0045 "Garncarska" nr 
obwodu 1-0045-02, a także przyłącza napowietrznego do posesji     nr 17 przy ul. 
Starowarszawskiej.  

Całkowita długość projektowanej linii napowietrznej wyniesie 47 m. 

Materiał z demontażu do zdania na magazyn PGE RE Piotrków Tryb.: 

Słup P-13ŻN 2 szt. 

Przewód Al. 4x35mm2 62 m. 

Przewód Al. 2x25mm2 62 m. 

Przewód AsXSn 4x25mm2 15m 

 

 

5.6. WYTYCZNE DLA MONTAŻU 
 

 Wykonawca robót branży elektrycznej jest zobowiązany opracować szczegółowy 
harmonogram organizacji robót z uwzględnieniem zastępczego zasilania istniejących i 

czynnych obiektów w porozumieniu z wykonawcami pozostałych branż. 
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Projekt organizacji robót powinien określać warunki, które muszą być spełnione przed 
przystąpieniem do prac przy urządzeniach pod napięciem lub w ich pobliżu  

wyłączonych spod napięcia. 

Wszystkie prace związane z przebudową linii napowietrznych na kablowe należy z 
wyprzedzeniem minimum 2-ch tygodni uzgodnić z operatorem sieci PGE Dystrybucja 

Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. i wykonywać pod ich nadzorem. 

Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymagają bieżącej i stałej obsługi geodezyjnej 

w zakresie ewidencjonowania geodezyjnego robót zanikających. 

Materiały i urządzenia z demontażu linii zasilających i rozdzielczych należy zdać do 

operatora sieci PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrków Tryb. 

Wykonanie robót montażowych i instalacyjnych winno być zgodne z „Wytycznymi do 

budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”. 

 

5.7. INFORMACJA dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

przy realizacji zadania inwestycyjnego: 

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy 

Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika  

 

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robót niosą 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w szczególności przy 
pracach na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych oraz podczas prac w pasie 
drogowym. Prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy prowadzić zgodnie z 
zasadami BHP, po wyłączeniu napięcia lub techniką PPN. 

Prace mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem 
stwierdzającym prawo do wykonywania robót elektroenergetycznych na urządzeniach o 
napięciu do 1kV oraz do prac pod napięciem do 1kV. 

 

 Przy prowadzeniu robót występują prace na wysokości z wykorzystaniem 
podnośników hydraulicznych na samochodach lub drabin – występuje zagrożenie 
upadku z wysokości. 

 

 Przy prowadzeniu robót występują prace związane z wykopami miejscowymi 
oraz liniowymi przy montażu linii kablowych lub rur osłonowych oraz w rejonie 
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przecisków lub pod stanowiska słupów – występuje zagrożenie przysypania 
gruntem. Należy również zwrócić szczególną uwagę na istniejące czynne 
urządzenia liniowe (kanalizacja teletechniczna, linie kablowe NN, linie kablowe 
SN) – występuje zagrożenie ich uszkodzenia oraz porażenia prądem. 

. 

 

 Na terenie budowy występują przede wszystkim linie napowietrzne NN oraz linie 
kablowe NN, na które należy zwrócić szczególną. W trakcie prac sieci 
energetyczne mogą być pod napięciem. Podczas prac w pobliżu linii 
napowietrznych (przewody pod napięciem, słupy i konstrukcje) należy zachować 
właściwe odległości od przewodów i konstrukcji – występuje zagrożenie 

porażeniem prądem. 

 

 Na terenie budowy przy wykonywaniu wielu czynności używane będą maszyny i 
urządzenia elektryczne, elektronarzędzia oraz urządzenia do wytwarzania 

energii elektrycznej – występuje zagrożenie porażenia prądem. 

 

 Roboty montażowe związane z budową nowych linii kablowych 
elektroenergetycznych zasilających NN, SN, należy wykonywać w stanie 
beznapięciowym z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszelkich zasad i 

warunków bhp – występuje zagrożenie porażenia prądem. 

 

 Przy prowadzeniu robót montażowych i demontażowych oraz przy załadunku i 
rozładunku materiałów i urządzeń będą występować ciężkie elementy 
prefabrykowane i prace będą prowadzone przy użyciu sprzętu dźwigowego – 
występuje zagrożenie uderzenia lub przygniecenia. 

 

 Przy wykonywaniu powłok malarskich zabezpieczających anykorozyjnych 
i wodoodpornych występuje kontakt z czynnikami chemicznymi – występuje 

zagrożenie zatrucia. 

 

 Nie ma zagrożenia promieniowaniem jonizującym. 
 Nie występuje ryzyko utonięcia pracowników. 
 Prace nie będą wykonywane w kesonach. 
 Prace nie będą wykonywane przy użyciu materiałów wybuchowych. 
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5.9. Opracowanie geodezyjne 
punkt charakterystyczny proj. słupa nn : 

1. 5555026,32  4540926,27 

 

Podsumowanie: 

 Przy realizacji projektu należy zachować szczególnie uwagę na warunki BHP przy 
pracy w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych oraz przy pracach 

na wysokości i w wykopach. 

Miejsca prowadzenia robót należy zabezpieczyć i oznaczyć zgodnie z przepisami, przy 
pracach z użyciem sprzętu dźwigowego należy wyznaczyć strefy zagrożenia, w 
uzgodnieniu z nadzorem technicznym inwestora oraz służb energetycznych dostawcy 

energii. 
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5.10. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 
 

Piotrków Tryb., 09..2012 

(miejscowość , data) 

Andrzej Kacperski 

( imię i nazwisko) 

97-300 Piotrków Tryb. 

(kod pocztowy) (miejscowość) 

ul. Kwiatowa 52 

(ulica) 

(0-602) 48-10-85 

( telefon kontaktowy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

W świetle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 
207, poz.2016 z 2003r. z póź. zm.), składam niniejsze oświadczenie jako projektant 

projektu pod nazwą: 

 

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy 
Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika 

 

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ 

zlokalizowaną: wzdłuż koryta rzeki Strawy w Piotrkowie Tryb. na działce (działkach)* o 

nr ewidencyjnych gruntu: 88, 89/2, 90, 138, 148, obręb 21 w m. Piotrków Tryb. 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno –budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt został opracowany na podstawie 
posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: sieci i instalacje urządzeń 

elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych 

 

( podpis i pieczęć ) 

 

* niepotrzebna skreślić 
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6. PROJEKT BUDOWLANY INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę do wykonania projektu przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej 
przechodzącej pod mostem w ulicy Starowarszawskiej na rzece Strawie w Piotrkowie 

Tryb. stanowią: 

 umowa z inwestorem 

 plansza zbiorcza zagospodarowania terenu 

 warunki techniczne TP S.A. 

 uzgodnienia międzybranżowe 

 

6.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

 Tematem opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej 
usytuowanej wzdłuż ulicy Starowarszawskiej w  związku z przebudową koryta rzeki 
Strawy od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika i przebudową mostu w ulicy: 

Starowarszawskiej. 

Projekt obejmuje przełożenie przewodów telekomunikacyjnych podwieszonych pod 

mostem w ulicy Starowarszawskiej. 

 

6.3. OPIS OBIEKTU 
 

Przewody będące przedmiotem opracowania stanowią element infrastruktury 

telekomunikacyjnej, na który składają się: 

 kable doziemne XzTKMXpw 

 rura osłonowa RHDPEp110/6,3 mm 

 

6.4. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Wzdłuż ulicy Starowarszawskiej pod mostem podwieszony jest przewód 

telekomunikacyjny. 
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6.5. STAN PROJEKTOWANY 
 

 Do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej  należy zastosować kable 
doziemne typu XzTKMXpw o parametrach i przekrojach zgodnych ze stanem 

istniejącym. 

Do osłony kabli ziemnych na skrzyżowaniu z rzeką zastosować rurę typu 
RHDPEp110/6,3mm. Należy ją umieścić na głębokości minimalnej 0,8 m od górnej 

krawędzi rury osłonowej do dna rzeki metodą bezwykopową (przewiert sterowany). 

Końce rur należy uszczelnić. Kable po obu stronach mostu wprowadzić do 

projektowanych studni kablowych. 

Złącza na kablach wykonać w osłonach złączowych termokurczliwych wzmocnionych. 

6.6. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 
 

punkty charakterystyczne projektowanych telekomunikacyjnych studni kablowych : 
S3.-SKR-2 5555018,73 4540924,72 
S4.-SKR-2 5555013,11 4540906,83 
S5.-SKR-2  5555025,18 4540902,73 
 

punkty charakterystyczne trasy kanalizacji telekomunikacyjnej C : 
C1. 5555025,23  4540923,68 
S3. 5555018,73  4540924,72 
S4. 5555013,11  4540906,83  
S5. 5555025,18  4540902,73 
C2. 5555025.26  4540899.21 
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B. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 

1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ZESPOŁU AUTORSKIEGO 
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2. WPISY DO IZB BRANŻOWYCH ZESPOŁU AUTORSKIEGO 
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