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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci 

gazowej niskoprężnej koniecznej do przebudowy w związku z inwestycją polegającą na 

przebudowie mostu w ul. Starowarszawskiej oraz częściowej przebudowie koryta rzeki 

Starwy. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy P.P.W "Bioprojekt" 

Grzegorz Jaśki a Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Biurem Inwestycji i 

Remontów. 

1.3. STAN WYJŚCIOWY  

 Aktualnie gazociąg konieczny do przebudowy w związku przebudową mostu 

w ulicy Starowarszawskiej jest podwieszony do konstrukcji mostu. gazociąg ten jest 

stalowy o średnicy DN150 nieocieplony.  

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 W  celu usunięcia kolizji istniejącego gazociągu z projektowanym korytem rzeki 

Strawy oraz mostem a tym samym polepszenie aspektu wizualnego nowo 

wybudowanego obiektu zaprojektowano przebudowę sieci gazowyej przecinających 

trasę rzeki. Projekt zagospodarowania terenu obejmuję lokalizację gazociągu pod dnem 

rzeki Strawy (pod mostem): 

ul. Starowarszawskiej km 11+455- Gazociąg PE100 SDR17,6 Ø160 warstwowa 

współwytłaczana  od długości 41,90m 

1.5 WPŁYW REALIZACJI INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony 

środowiska naturalnego. 
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Projektowane sieć zewnętrzna podczas właściwej eksploatacji, nie będzie 

powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, a także 

nie będzie emitowała hałasu powyżej dopuszczalnej normy.    

PROJEKT BUDOWLANY  

1.Część opisowa 

1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne  

 Przebudowywane sieć zalicza się do klasy I lokalizacji. Służy do dystrubucji gazu na 

terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Przebudowywany gazociąg wykonane zostanie z rur PE100 SDR 17,6 warstwowych 

współwytłaczanych. 

1.2. Opis rozwiązań 

1.2.1.Plan sytuacyjny i trasy sieci 

Plan sytuacyjny projektowanej sieci opracowano na mapie sytuacyjno- 

wysokościowej w skali 1:500 Trasa projektowanej sieci wynika z rozwiązania 

konstrukcyjnego koryta rzeki, mostu w ul. Starowarszawskiej oraz warunków 

terenowych istniejącego uzbrojenia podziemnego. Projekt przebudowy gazociągu w 

ul. Starowarszawskiej jest nieodłącznym elementem przebudowy mostu oraz koryta 

rzeki na skrzyżowaniu ulic Pereca oraz Starowarszawskiej. Wszystkie elementy 

projektowanego gazociągu stanowią jednolity układ z przebudowywanym mostem 

oraz korytem rzeki. 

1.2.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Profil podłużny sieci opracowano w nawiązaniu do: 

- istniejącego poziomu terenu 

- rzędnych projektowanego uzbrojenia 

- rzędnych istniejącego uzbrojenia 

Układ wysokościowy sieci  podano na profilu podłużnym Rys. PB-IS-PP-02. 
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1.2.3. Skrzyżowania 

 Projektowana sieć krzyżuje się  z istniejącym uzbrojeniem, lecz jest z nim 

bezkolizyjna. 

Skrzyżowania pokazano na profilu podłużnym Rys: PB-IS-PP-02.. 

Przy skrzyżowaniach projektowanej sieci w miejscach ewentualnych 

wykopów poniżej 10 cm roboty wykonywać ręcznie pod szczególnym nadzorem 

i powiadomieniem gestorów sieci. Prze przystąpieniem do wykonywania trasy 

pilotażowej przewiertu sprawdzić rzędne kanałów kabli itp.  

1.2.4.Uzbrojenie sieci 

 Przebudowywany gazociąg w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej 

podłączony będzie do istniejącego odcinka gazociągu przy użyciu zasuw 

zlokalizowanych po obu stronach mostu. 

1.2.5. Sposób posadowienia kanału 

W miejscach otwartego wykopu przewody układać bezpośrednio na podsypce 

piaskowej o gr. 15 cm do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej próby 

Proctora. Zagęszczonej zagęszczarką mechaniczną uformowanej na kąt 120 stopni. 

Wykonać obsypkę z materiału sypkiego gr.20cm. Grunt zagęszczać wokół rury po 

ułożeniu oraz nad rurą do wskaźnika IS=0,95 uzyskanego z normalnej próby Proctora. 

Roboty związane z realizacja przewiertów będą obejmować wykonanie: 

- wytyczenia geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komór roboczych, 

- przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego 

i wysokościowego urządzeń podziemnych 

- wykonanie przewiertu 

- rozbiórkę umocnień wykopów wraz z zasypka z zagęszczeniem, 

- uporządkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robót 

1.3.WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 

1.3.1. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową  należy: 
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  - przekazać wykonawcy plac budowy 

- wytyczyć oś projektowanego kanału 

  - wprowadzić odpowiednią organizację ruchu na czas budowy. 

1.3.2.  Szerokość pasa robót 

Szerokość pasa robót uzależniona jest od warunków terenowych, po których 

przebiega trasa projektowanych kanałów i zajmować będzie 1/3 szerokości drogi  

1.3.3. Roboty ziemne 

Kanały wykonywane będą w wykopach szalowanych o szerokości w dnie    

 i nachyleniu skarp wg poniższej tabeli 

L.p. Średnica rurociągu Szerokość wykopu 

1 50-150 0,9 

2 200 1,0 

3 250 1,05 

4 300 1,10 

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp 1:0,6 o parametrach jak w 

poniższej tabeli: 

L.p. Średnica rurociągu Szerokość dna wykopu 

1 50-150 0,55 

2 200 0,60 

 

Na odcinkach, gdzie gazociągi prowadzone są po terenach utwardzonych 

należy stosować wykopy z pełną (100%) wymianą gruntu. 

Urobek z wykopów stanowiący nadmiar jest wywożony w miejsce wskazane 

przez inwestora.. Projektowany kanał należy ułożyć na 15 cm warstwie piasku a w 

wypadku gruntów nawodnionych na warstwie pospółki grubości 20 cm. 

Po uprzednim zagęszczeniu wyprofilowaniu dna należy przystąpić do 

układania rur. Roboty należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP. 

Rury należy zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad górną krawędź rury 

zagęszczając. 
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1.3.4. Odwodnienie wykopów 

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy prowadzić je przy 

pomocy pomp, które należy umieścić w studzience wykonanej obok rurociągu. Dopływ do 

studni należy wykonać poprzez dren PVC d = 100 mm ułożony obok układanego kanału i 

zagłębionego około 10 cm poniżej dna kanału. Drenaż należy obsypać żwirem. 

Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje się za pomocą tymczasowego rurociągu do 

pobliskich rowów lub wykonanej już kan. deszczowej posiadającej odpływ. 

 

1.3.5. Roboty montażowe 

Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych. 

Wszystkie materiały muszą posiadać atest oraz dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie i odpowiadać polskim normom w tym zakresie. 

Montaż projektowanego gazociągu należy wykonać z godnie z: 

 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki ( Dz.U.nr97 z dn.11.10.2001 poz.1055 ) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, 

 - Wytyczne III 2002 Sieci gazowe polietylenowe. 

Zmiany kierunków trasy wykonać z wykorzystaniem elastycznych własności 

polietylenu. Połączenia istniejącego rurociągu stalowego z projektowanym gazociągiem 

z polietylenu wykonać za pomocą połączeń nierozłącznych PE160/STAL150; 

 Wszystkie prace związane z montażem i układaniem gazociągu w wykopie 

powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia 

wnętrza oraz występowania nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób prowadzących prace oraz dla ochrony 

istniejącego gazociągu zabrania się użytkowania powierzchni nad czynnym gazociągiem 

dla prac ciężkiego sprzętu maszyn budowlanych. Po ułożeniu gazociągu w wykopie 

należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

1.3.6. Oznaczenie trasy gazociągu. 

Oznakowanie trasy gazociągu powinno być zgodne z wymaganiami normy ZN-G- 

3001:2001 oraz ZN-G-3002:2001. Na gazociągu obsypanym warstwą 0,4 m piaskiem 

należy ułożyć żółtą taśmą lokalizacyjną. 
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1.3.7. Czyszczenie gazociągu przed oddaniem do eksploatacji. 

Zgodnie z PN-92/M-34503 przed rozpoczęciem prób szczelności odcinki gazociągów 

winny być oczyszczone od wewnątrz z wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych w 

czasie budowy. 

1.3.8. Próby gazociągów. 

Zgodnie z PN-92/M-34503 przed rozpoczęciem próby szczelności odcinka gazociągu 

winny być oczyszczony od wewnątrz z wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych w 

czasie budowy. Oczyszczenie wykonuje się przy pomocy sprężarki przez 

przedmuchiwanie rurociągu strumieniem powietrza bez przepuszczenia tłoków 

czyszczących. Powietrze należy podawać ze zbiornika utworzonego z przyległego 

odcinka rurociągu. Przed wykonaniem próby szczelności przebudowywanego odcinka 

gazociągu należy wykonać badanie wstępne szczelności złączy rurociągu. Do badań 

należy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złączy 

zgrzewanych. Badanie wstępne złączy należy przeprowadzić przed opuszczeniem 

rurociągu do wykopu. Złącza na czas badania powinny pozostać odsłonięte. Końce 

odcinka powinny być zaślepione i wyposażone w króćce służące do doprowadzenia 

czynnika próbnego i umieszczenia manometrów kontrolnych z rejestratorem. Każde 

złącze powinno podlegać badaniu za pomocą roztworów charakteryzujących się dużymi 

napięciami powierzchniowymi np.wodny roztwór mydła. Badania wstępne złączy należy 

przeprowadzić przy użyciu powietrza o ciśnieniu 0,1 MPa. Czas badania wynosi co 

najmniej jedną godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próbnego. Ujawnione 

nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponowni zbadane. 

1.3.9.  Uwagi końcowe. 

- Przebudowę gazociągu n/pr należy zlecić przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które 

posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robót, 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca winien powiadomić 

administratorów uzbrojenia nadziemnego i podziemnego, 

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie 

niezinwentaryzowane należy w/w uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić 

użytkownika. 

- Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące 

pod napięciem i grożące porażeniem, 
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- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne 

w miejscach włączeń do czynnej sieci oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem, 

- Po ułożeniu gazociągu w wykopie należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

- Dla zachowania ciągłości pracy sieci gazowej, kolizyjne odcinki należy przebudować 

zachowując następującą kolejność robót: 

A. Wybudować nowy niekolidujący odcinek gazociągu, 

B. Wykonać połączenie nowego odcinka gazociągu z istniejącym, 

C. Zdemontować kolizyjny odcinek gazociągu, 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować projekt 

organizacji robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.3.10. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów wraz z ich oświetleniem jest 

szczególnie ważne, wzdłuż linii wykopów należy ustawić bariery liniowe lub z desek 

na stojakach oraz czytelnie je oznakować i oświetlić.  

 

1.3.11. Dostarczenie energii  elektrycznej 

Energia elektryczna do odwodnienia oraz oświetlenia placu budowy pobierana 

będzie bezpośrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym. 

 

1.3.12.  Dostarczenie wody 

Woda do celów budowy czerpana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. 

1.3.13.  Wskazania dotyczące wykonania i odbioru robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą. 

Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o; 

• dokumentację techniczną 
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• "Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociągów 

wykonywanych z PE" 

• Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania i odbioru - oprac.  

Przedmiotem odbioru przejściowego i końcowego jest; 

• - prawidłowość wytyczenia trasy 

• prawidłowość wykonania przewiert pilotowego  

• prawidłowość połączeń zgrzewanych 

• prawidłowość połączeń na kształtki elektrooporowe 

• prawidłowość połączeń kołnierzowych 

• zasypka wykopów 

• jakość zagęszczenia  

• sprawdzenie zgodności parametrów z projektem 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań niezgodności z wymaganiami, 

konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu budowli należy rozebrać 

i wykonać ponownie. 

 

                                                                                                                             OPRACOWAŁ: 

 

MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI 

upr. nr LOD/1653/POWS/11 


