SPECYFIKACJI TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wewnetrznej wodociggowej cieptej wody
i cyrkulacji oraz budowy instalacji technologicznej i montazu urzgdzen automatyki w wezle cieplnym w budynku

Przedszkola Samorzgdowego nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 14A.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji w/w robét budowlanych.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowa:
- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wewnetrznej wodociggowej cieptej wody i cyrkulaciji,

- instalacji technologicznej oraz montazu urzgdzen automatyki wezta cieplnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wspdlny Stownik Zaméwien

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania wodnego o temperaturze do 100°C i cisnieniu do 1,6 MPa,
od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio ze zrddta ciepta.

45331200-8 Instalacje: cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza.

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

45332200-5 Hydraulika.

45332300-6 Kfadzenie wpustow.

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody.

45232140-5 Lokalne wezty grzewcze.

45232141-2 Roboty grzewcze.

45442100-8 Roboty malarskie.

45321000-3 Izolacja cieplna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u oraz budowa wezla cieplnego
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.
Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystgpic po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:
a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robét instalacyjnych,
b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji c.o.,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,
c) elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji cieptej wody
i cyrkulacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,
d) elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji urzadzen

w wezle cieplnym odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INlI Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech
nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u oraz budowa wezla cieplnego
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, drog dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych,
gospodarczych i salach przedszkolnych, w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w budynku
takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy i po jej zakohczeniu, zgodnie z wymaganiami wtasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ INI i wladze lokalne o zamiarze

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u oraz budowa wezla cieplnego
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rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie wspdtpracowat z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby wykonane instalacje byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien

rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie

informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

2.1.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztlozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych

robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez INI.

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u oraz budowa wezla cieplnego
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robaét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INL.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI.
Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny spetniaé wymagania podane w dokumentacjach

technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.2. Przewody i armatura instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Przedszkola Samorzgdowego nr 24 nalezy
wykona¢ z rur ze stali czarnej z zewnatrz ocynkowanych w systemie zaciskowym. Rozprowadzenie
rurociggéw po $ladzie istniejgcej instalacji, pod sufitem piwnic, przy podtodze parteru i po powierzchni $cian.
Rurociggi mocowac do $cian za pomocg wspornikéw producenta. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem min.0,3%o.
Grzejniki ptytowe. Mocowanie grzejnikbw za pomocg fabrycznych wieszakéw stanowigcych wyposazenie
grzejnika.

Armatura — wszystkie zaprojektowane grzejniki nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia:

na zasilaniu zawory termostatyczne z ustawieniem wstepnym i gtowica termostatyczna,

- na powrocie zawory nastawne proste,

zawory nastawne,

zawory zaporowe ze spustem.

Odpowietrzenie — za pomocg odpowietrznikow automatycznych zamontowanych na koncach pionéw.
Izolacje termiczne. W budynku wykonac¢ izolacje termiczne rurociggéw przebiegajgcych w piwnicy.
Izolacja termiczna wg WT 2008 prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV

lub z folii aluminiowe;j.

2.3. Instalacja cieptej wody i cyrkulaciji.

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z wodg muszg posiada¢ atest PZH i aprobaty
techniczne, powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym. Armatura i urzadzenia wbudowane
w instalacje nie powinny wywotywa¢ uderzen wodnych, powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia

przekraczajgcego cisnienie probne instalacji.

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u oraz budowa wezla cieplnego
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Armatura:

Odcinajgca - zawory kulowe.

Termostatyczne zawory mieszajgce.

Termostatyczne zawory curkulacji.

Przewody:

Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-Xb/AL/PE-HD dla wody cieptej i cyrkulaciji.

Izolacje termiczne i ochronne:

Rozprowadzenia i podejscia: pianka polietylenowa. Wymagane grubo$ci izolacji cieplnej instalaciji
wodociggowej, nalezy dobieraé w zaleznosci od zastosowanego materiatu - w oparciu 0 wymagania

polskich norm.

2.4. Urzadzenia, przewody i armatura instalacji wezta cieplnego

2.4.1.Rurociagi

a) Woda 90/70 °C- instalacja c.o.

Rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-80/H-74219 ze stali R35;

b) Woda 135/70 ° C - instalacja wezia cieplnego.

Rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-80/H-74219 ze stali R35;

Rurociggu po stronie sieciowej taczone przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775 badz jako potaczenia
kotnierzowe lub gwintowane na cisnienie 1,6 MPa po stronie niskiej stosowa¢ potgczenia gwintowane na
ci$nienie 0,6 MPa. Rury muszg posiada¢ z atest Producenta i Swiadectwem odbioru jakosciowego przez
Osrodek Badania Jakosci Wyrobéw Hutnictwa ,ZETOM";

cid$nienie probne P=1,6MPa po stronie wysokich parametrow,

ci$nienie probne P=0,9MPa po stronie niskich parametrow.

2.4.2 Wymiennik ciepta
Wymiennik ciepta ptytowy lutowany typu XB 10-1 36 — instalaciji c.o.
Wymiennik ciepta ptytowy lutowany typu XG 10-1 40 — instalacji c.w.u.

2.4.3 Pompy obiegowe
Dla zapewnienia przeptywu wody zastosowano pompy regulowane elektroniczne dla obiegu c.o. oraz
pompe cyrkulacyjna.

2.4.4 Armatura i osprzet

Po stronie instalacji c.o - zawory odcinajgce, kulowe, proste ze spustem produkcji krajowej dla wody
o temperaturze do 100°C na ci$nienie nominalne 0,6 MPa.

Po stronie instalacji c.0. - odpowietrzenie instalacji za pomocg typowych zaworéw odpowietrzajgcych
dn 15. Odwodnienia instalacji - zawory kulowe ze ztgczkg do weza;

W instalacji wezia cieplnego po stronie wody sieciowej - armatura dla wody o temperaturze do 150°C na
cisnienie nominalne 1,6MPa (zawory, odpowietrzacze, odwadniacze).

Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 Dn 25 3 bari SYR 2115 Dn 25 6 bar

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i armatura powinny posiada¢ opinie COBRTI ,Instal".

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u oraz budowa wezla cieplnego
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2.4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdéw i urzgdzer wezta wykonane ze stali nieodpornych na korozje
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne
lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajgce 3 stopniowi czystosci zgodnie z PN-H-97050.
Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowa¢ farbg antykorozyjng odporng na temperature +140°C.
Pokrycie powinno by¢é dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej
80-120um. Wykonanie powitoki antykorozyjnej powinno odpowiada¢ 2 klasie starannosci wykonania
wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

2.4.6 lzolacja termiczna

Rurociggi wody zimnej w obrebie wezta powinny byé izolowane cieplnie izolacjg odpowiadajaca
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r nr 75 poz. 690 wraz z pozn. zmianami).

Przewody strony wysokiej oraz niskiej centralnego ogrzewania nalezy izolowa¢ tubkami wykonanymi
z pianki poliuretanowej pokrytej folig PCV. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody zimnej izolowaé
otuling polietylenowg na temperature 95°C. Izolacjg cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentow
poszczegoblnych urzgdzen wezta, na ktérych znajduje sie tabliczka znamionowa (powinna byé czytelna

bez naruszenia izolacji). Na rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

2.4.7. Automatyka wezta

W projekcie automatycznej regulacji przewidziano nastepujgce elementy regulacji:

Strona wysoka:

1. Ukfad regulacji c.0.VM2 dn15, Kvs=2,5m°h + z napedem AMV 23 , 230V

2. Uktad regulacji c.w. VM2 dn15 Kvs=1 6m°h + z napedem AMV 33, 230V

3. Ukfad regulacji cisnienia i przeptywu AVPQ dn20 Kvs=6,3m%h

Strona niska:

1. Elektroniczny regulator pogodowy R ECL 310 z kluczem aplikacji A368.

Uwaga:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢ uzgodnione
przez Inspektora nadzoru. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byc¢
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowad obnizenia
wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg materiatow, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w ST lub

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u oraz budowa wezla cieplnego
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projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez INI zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez INI,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Podczas manipulowania, fadowania, transportu, rozladowywania i sktadowania nalezy
zachowaé s$rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy

zabezpieczania tadunku - mozna uzywac tylko pasy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, projektu

organizacji robot oraz poleceniami INL.
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Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku Przedszkola Samorzgdowego nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim nalezy przeprowadzi¢
catkowitg wymiane instalacji c.0. na nowa.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne z gazowymi gtowicami
termostatycznymi oraz zawory odcinajgce. Przewidziano réwniez zawory regulacyjne oraz zawory
odcinajgce ze spustem.

Instalacja c.o. bedzie wykonana z rur stalowych zewnatrz ocynkowanych. Instalacje prowadzi¢ po
Sladzie istniejgcej pod stropem piwnic i po scianach kondygnac;ji parteru.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci. Instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Niezwilocznie po przeprowadzeniu ptukania, nalezy instalacje napetnic¢
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRI INSTAL.
-instalacje nalezy odpowietrzyc¢,

-badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°c,
-cisnienie prébne powinno by¢ dostosowane do cisnienia roboczego (jego warto$¢ powinna by¢ wyzsza
0 2 bar), lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bar. Przyjeto cisnienie prébne 5 bar (przy zatozeniu ci$nienia
roboczego 3 bar),

-do pomiaru cisnienia roboczego nalezy uzywaé manometru pozwalajgcego odczytaC bezbtednie
ci$nienie o0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji,

-wyniki préby szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia,

-z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokodt,

-po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy mozliwie
najwyzszych parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych,

-préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6.3. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz po Scianach zewnetrznych. Przejscie
instalacji przez przegrody budowlane - wytgcznie przez tuleje ochronne wypetnione szczeliwem
elastycznym. Uktadanie poziomych odcinkéw instalacji - w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych
do Scian. W/w instalacji nie prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych. Instalacje mocowaé w sposob

tatwy i trwaty za pomocg uchwytow z elastycznym podkiadkami. Zmiany kierunku prowadzenia
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przewodow - wytgcznie przez zastosowanie fgcznikéw. tgczenie ksztaltek z rurociggiem za pomoca
potaczen gwintowanych uszczelnionych tadma teflonowa.

IZOLACJE TERMICZNE: Montaz izolacji cieplnych z pianki poliuretanowej rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia musi by¢ czysta i sucha.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.

6.4. Instalacja wezta cieplnego

6.4.1 Montaz urzadzen i instalacji.

Urzadzenia wezta, a w szczegdlno$ci: makiete, wymienniki, pompy nalezy montowaé zgodnie z DTR
w ptaszczyznach réwnolegtych do $cian, pionowo - w miejscach pokazanych w dokumentacji
projektowej, w sposob nie powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu,

napraw i konserwacji.

6.4.2 Montaz rurociggow

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢, rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodéw w zakresie
Srednic do 50 mm, nalezy wykonywac¢ jako giete na zimno, dla srednic od 65 mm do 150 mm jako giete
na gorgco. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 5%o w kierunku
od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta. W najnizszych punktach zatamah sieci
rurociggéw nalez} zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w najwyzszych punktach -
mozliwo$¢ odpowietrzenia. Montaz rurociggéw na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny
ruch osiowy rurociggow, wywotany wydtuzeniami termicznymi - wg KESC-77/61.1 (BN-69/8864.03);
punkty state wykonaé- wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociggi powinny by¢ podparte
w odpowiednich odstepach w zaleznosci od $rednicy, gwarantujgcych zachowanie spadku miedzy
punktami podparcia. PrzejScia przewoddw przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
wiekszych o dwie sSrednice od srednicy przewodu, dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza 6-8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przejs¢ przewodow przez stropy i sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen rur. Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg

i zaizolowane termicznie.

6.4.3 Montaz armatury

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu
obstuge i konserwacje; Przed montazem nalezy z armatury usunaé wszelkie zanieczyszczenia
i sprawdzi¢ jej szczelnos¢ oraz sprawnosc¢; Na przewodach poziomych armature nalezy w miare
mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie
pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu; Gdy $rednica armatury jest mniejsza od S$rednicy
przewodu, na ktdrym armatura ma byé stosowana, wéwczas diugo$é odcinka przewodu miedzy

armaturg a zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 srednicy rury.
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6.2.4 Montaz osprzetu

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.
Podziatka termometréw i manometrow powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekracza¢ wartoS¢ roboczg mierzonego parametru: Termometry szklane ptynowe
powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1° C. Manometry tarczowe $rednice nie mniejszg niz
100 mm. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania;

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze odwietlonych, przynajmniej $wiattem sztucznym;

- w sposbéb zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem. Na gtdwnych
odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac kro¢ce do manometréw i tuleje do termometrow.
Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gtebokosc¢
niezbedng dla prawidtowego pomiaru temperatury. Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce
syfonowej. Na kroccu taczgcym rurke syfonowg z przewodem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na manometrze powinno by¢ oznaczone

czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze.

6.2.5 Izolacja termiczna

Izolacje termiczng wykona¢ z elementéw izolacyjnych prefabrykowanych wykonanych z pianki
poliuretanowej. Dla utatwienia identyfikacji przewodéw po zaizolowaniu termicznym na zewnetrznych
powtokach izolacji nalezy umiesci¢ kolorowe strzatki oznaczajgce kierunek przeptywu czynnika oraz
okreslenie jego parametrow. wysokie parametry - kolor czerwony, niskie parametry — kolor

pomaranczowy, linig ciggta - na rurze zasilajgcej, linig przerywang - na rurze powrotne;.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
7.1.1. Program zapewnienia jakosSci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia robot),

- bhp,

- organizacje ruchu na budowie,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania

poszczegdlnych elementéw robdt,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,
b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosci sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

i magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié

wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone INI przez

Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagii polecenia INI,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone INI do
ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,
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- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa lokalizacji przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- proba szczelnosci,

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych w umowie
(okresy pfatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i INI.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbiér ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

9.1.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator sieci.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

9.1.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.1.4. Odbidr ostateczny

9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci INI
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetiajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen

0 pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodne z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania,

- protokdt przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewoddw, tgcznie z wynikami wykonanych analiz,

protokoty préb cisnieniowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego .

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny robét".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Cena jednostki obmiarowe;j

obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

- PN-82/B-02403: ,0Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

- PN-B-02421: 2000: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania.”

- PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”

- PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”".

- PN-EN-ISO 13789: 2001: ,Witasciwosci cieplne budynkoéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.”

- PN-80/H-74219: ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego zastosowania (wraz ze
zmianami).”

- PN-EN 442-1: 1999: ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

- PN-EN 442-2: ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”

- PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

- PN-74/B-01405: ,Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.”

- PN-91/B-02020: ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”
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- Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-H 74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-84/H-74200 ,Rury stalowe ocynkowane”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. — mont., cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. p6z. 690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa | ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.04.198.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

- Wymagania techniczne COBRTI Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow

cieptowniczych”.
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