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1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét dotyczcych BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA — brarza sanitarna

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéstj stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t obgtych STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu BUDOW KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOW zgodnie z p.1.1.

W tym celu naley wykon&:

Roboty ziemne i montawe zwgzane z realizagjzadania:
- odwodnienie wykonane z rur i ksztaltek PVC kSiN8) SDR 34: PVC DN 160 = 49,82m;
PVC DN 200 =59,75m
- wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem 1 m9szkratami typu eizkiego
- studnie rewizyjnezelbetowe z osadnikiem 0,5 m, szt. 2 z wlazem typikego z
wypetnieniem betonowym i trwale zamontowan
uszczellg
- wykonanie wpiecia w istnig¢a kanalizacje deszczapDN 800 w studnie na ggu poprzez
przegcia szczelne PVC DN 200 = 2 szt.; PVC DN 160 =12 sz

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane z niniejszej S§ zgodne z obowkrujgcymi Polskimi Normami i naley
rozumiet w kazdym przypadku nagpujaco:
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Pojeci ogolne:

Materiaty — wszelkie tworzywa niezhblne do wykonania robo6t, zgodnie z Dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.
Dziennik budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, shcy do notowania wydarade zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dgw@nych odbiorow robét,
przekazywania poleéei innej korespondencji technicznej pauizy inspektorem nadzoru,
wykonawg@ i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotgezsposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowej

Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizaaccharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢
konstrukcyjra lub technologiczs, zdoly do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie me polega na wykonywaniu robot zweanych z

budowg, remontem, utrzymaniem oraz ochgdoudowli lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz zgods® z

Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze szhwuidowlan.

1.6 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewincatas¢ robocizny, materiatdw, spgtl, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania robot aftych umowy, zgodnie z jej warunkami,
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projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjachi@czry i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robdt wykonawca upthzje plac budowy i przylegty teren,
dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwessich, materialtbw z demorda i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykal@ dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany prgami prawa budowlanego oraz
wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia z inwestom zuyte media i wynajmowane

pomieszczenia.

1.7 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6ét (od przgia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenrob6t oraz mienia inwestora przekazanego razemnlazem
budowy. Wykonawca dulzie utrzymywat roboty do czasu tk@mwego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elembyly w zadowalagym
stanie przez caly czas, do momentu odbiorickavego. Jeeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ utrzymanie robot nie pgdiej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:

wstrzymania robot z winy wykonawcy.

1.8 Zgodnd¢ robot z projektem budowlanym, wykonawczym i specykacja techniczmn

Projekt budowlany, wykonawczy (brza sanitarna) i specyfikacje techniczne oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektoraonadnwestorskiego (np. Protokoty
konieczndci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechanepstano zamowionym zakresie

i s3 integralry czescig umowy a wymagania w nich zawarteabowizujace dla wykonawcy.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow w projekcie budowlanym lub ich opuszéz®
ich wykryciu powinien natychmiast powiadaiminspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspek@azoru inwestorskiego w przypadku
powanych bkdow wezwie projektanta do ich usecia). Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny dygodne z projektem budowlanym, specyfikagchnicza.
Dane okrélone w projekcie budowlanym, specyfikacji techniegnwazane § za wartgci
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatow musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z projektem budowlanym,
specyfikacy techniczi i wptynie to na zmiagparametréow wykonanych elementéw budowli,
to taki materiaty bdg niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
wykonawcy.

1.9 Projekt budowlany, wykonawczy

Projekt budowlanym, wykonawczy obejmuije:

1. Projekt budowlany, wykonawczy

2. Przedmiar rob6t budowlanych

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobd

1.10 Teren budowy
1.10.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10mtred ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowyvadadczenia osob funkcyjnych o przgju obowihzkéw na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robdt). Inwes przekae teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu gkazania placu budowy inwestor
przekae dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnienianprawnymi i
administracyjnymi. Wskae punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykorawvykona z
materialtbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomianie punktéw poboru mediéw w
Sposob uzgodniony z dostayaizytkownikiem).

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot wykonawca obégie publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega@ graez umieszczenie w miejscach |
ilosciach okrélonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiegblidanformacyjnych i
ostrzegawczych w miampotrzeb poéwietlanych.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 57, tel. kom. (04 823 02

Inspektor nadzoru inwestorskiego atr@iezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlegebo@j zaptacie.

1.12. Powszania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna
1.12.1 Stosowanie gido ustalea prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, k&grev jakikolwiek sposéb zwzane z
robotami i jest w peini odpowiedzialny za ich pitzesganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych lub innych pralasndci i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wyaa prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych rozgan projektowych, urzdzen, materiatéw lub metod i w
spos6b cigly bedzie informowat inspektora o swoich dziataniachzgustawiagjc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Feli nie dotrzymanie ww. wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w cadbobcihza one wykonawe.

1.12.2 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewgl@wym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziateze strony wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrgoi prywatnej lub publicznej to wykonawca na swojskbnaprawi lub
odtworzy uszkodzanwtasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsn@owinien by nie
gorszy nik przed powstaniem uszkodzenia.

1.12.3 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykwca kdzie podejmowa
wszystkie uzasadnione kroki zmiergg do stosowania przepisOw i norm dotygzxh
ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy, orgdziie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0sob.
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1.12.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczagdo wycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
natzeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatytel do robot bda miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przezvaiory jednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdva $rodowisko. Jeeli
wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiatdbw szkodliwych z dertem naley do wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

1.12.5 Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie posiadat sprawny sgitzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach hiych i magazynowych oraz maszynach
i pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalnglabsktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed ¢gp@sh 0sOb trzecich. Prace Zaoowo
niebezpieczne wykonywanedy na zasadach uzgodnionych z przedstawicielgytkawnika
nieruchoméci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persomgkonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedibaw zabezpieczeniu budowy i materiatow

niebezpiecznych.

1.12.6 Bezpiecaestwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t wykonawceadhie przestrzedgaprzepiséw dotycxrych bhp. W
szczegOlnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia

9
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zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznaje¢size
wszystkie koszty zwgzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

2. Materialy, sprzet i transport
2.1 Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avylistaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdét wykonawca pitagds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania i odpowiedrieriadectwa
badania jakéci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru itevekiego. Zatwierdzenia
danego materialu z danegoddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpabych
materiatdw z tegozrédta. Wykonawca zobowkany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegumita w sposob ggty spetniag
wymagania specyfikacji technicznej w czasie proweaiz robdt. Jeeli materialy z
akceptowanegozrédta g niejednorodne lub o niezadowaleg] jakaci, Wykonawca
powinien zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykaeniowe stosowane na
ptaszczyznach wykKezanych widocznych z jednego miejsca powinny bytej samej partii
materialu w celu zachowania tych samych seiaosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

2.2 Materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji ingpek nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko Hczsk z tym, ze roboty zostan nieprzygte |
niezaptacone.

2.3 Inspekcja wytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji indpek nadzoru inwestorskiego mphy¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgofirio stosowanych metod produkcyjnych z

10
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wymaganiami specyfikacji technicznej. W czasie preevadzania inspekcji inspektoedzie
miat zapewnione:

- wspotprae i pomoc wykonawcy

- wolny dos¢p w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni gdzie odbywa si proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowaidemenie budowy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu gdy dola one
potrzebne do wbudowania bylty zabezpieczone przest@eniem, zachowaty swiojakosc i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez inspektora nadzoru inwesiegk
Przechowywanie materialtdbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatlu oraz aby w sposob skuteczny zedwenme byty przed dogiem oso6b
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowamiteriatow powinny b§ po zakaczeniu
robét doprowadzone przez wykonawcOw do ich pieregtnstanu.

2.5 Sprat

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stdmgmi w projekcie budowlanym,
wykonawczym i specyfikacji technicznej. W przypadiaku ustalé w wyzej wymienionych
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor
inwestorskiego. Liczba i wydaj§é sprztu bedzie gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikadechniczg. Sprzt nalezagcy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Sprg winien by zgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy radanie inspektora nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie spim do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. i przewiduje s§ mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektmadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptadyybrany sprgt po akceptacji, nie nie
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urgdzenia i nargdzia
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nie gwarantujce zachowania warunkéw technologicznych, zastamez inspektora nadzoru
inwestorskiego niedopuszczone do rob6t. Wykonavesa zobligowany do skalkulowania
kosztoéw jednorazowych spitt w cenie jednostkowej robdét, do ktérych jest prezony,
koszty transportu spgi nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

2.6 Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatbw. Wykonawca dozie usuwal na bi#gco i na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych i na dojazdach na
teren budowy.

3. Wykonywanie robét
3.1 Ogollne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jaké&e
stosowanych materiatdow i wykonywanych robot, zaZgoednd¢ z projektem budowlanym,
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznegzopoleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzié&npa doktadne wyznaczenie wysgkb
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramiedreymi odniesionymi w projekcie lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskie@d/ysokdci nieodniesione w
projekcie budowlanym, wykonawczym i nie podane praespektora naly wyznaczy

zgodnie z odpowiednimi obow#ujacymi przepisami.

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéhot kzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,gi@g budowlanym, wykonawczym,
specyfikacji technicznej, normach i instrukcjachsgektor jest upowaiony do inspekcji
wszystkich robdét i kontroli wszystkich materiatbvosddarczonych na budewlub na niej
produkowanych. Polecenia inspektorgldowykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod gragbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

3.3 Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspekto
nadzoru programu zapewnienia j&kio w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraueijwykonanie
rob6t zgodnie z projektem budowlanym, specyfigatgchniczm oraz poleceniami i
ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

a) czs¢ 0golm opisupca:

-organizacj wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzeotadt;

-bhp;

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne;

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegélnych robot;
b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem;

-spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymogom.

4. Zakres robot

4.1 Wyznaczenie robot

Roboty ziemne i montazowe zygane z realizagjzadania:
- odwodnienie wykonane z rur i ksztaltek PVC k(SiN8) SDR 34: PVC DN 160 = 49,82m;
PVC DN 200 =59,75m
- wpusty deszczowe betonowe z osadnikiem 1 m9szkratami typu ezkiego
- studnie rewizyjnezelbetowe z osadnikiem 0,5 m, szt. 2 z wilazem typiikeego z
wypetnieniem betonowym i trwale zamontowarszczell
- wykonanie wpiecia w istnig¢a kanalizacje deszczapDN 800 w studnie na ggu poprzez
przegcia szczelne PVC DN 200 = 2 szt.; PVC DN 160 =2 sz
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Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym oraz
wedtug obowdzujgcych przepisdw i norm, a ta& zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Kolejnos¢ wykonywania robot wzghlem innych brah zgodnie z harmonogramem robot
sporzdzonym przez wykonawc

5. Program badai

5.1 W celu sprawdzenia prawidtowéci wykonanych robot nalery przeprowadzi¢
badania przy odbiorach technicznych cgciowych i przy odbiorze technicznym
ostatecznym

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

- badanie poprawroi wykonania pajczea rur i armatury

- sprawdzenie wspokdnych geodezyjnych i ggnych n.p.m. ruroggdw i innych obiektow
infrastruktury niezbdnych do realizacji inwestycji

- sprawdzenie poprawbsa montau

6. Obmiar robot
6.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres robdét do wydom zgodnie z
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjehteczrg, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robat.

7. Odbidr robot
7.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujacym etapom dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi rob6t zanikagych

-odbiorowi czsciowemu elementow rob6t

-odbiorowi kaxcowemu ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
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7.2 Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Odbioru robét
dokonuje inspektor. Gotowé danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem dékspra. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwiocznie, nie @diej jednak, ni wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie insjoea.

7.3 Odbidér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot.

Odbioru robé6t dokonuje inspektor. Gotadfodanej cezsci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesrpowiadomieniem Inspektora.
Odbiér przeprowadzonyellzie niezwtocznie, nie ghiej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie inspektora.

7.4 Odbior ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowo® do odbioru
ostatecznego colzie stwierdzona przez wykonagvowpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie inwestora. Qginiccie gotowdci do
odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inarskiego.
Wykonawca przekee inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw odbiorchvywW terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotawp do odbioru inwestor powiadomi pisemnie
wykonawe o dacie rozpoezia odbioru i skladzie powotanej komisji odbiorowej
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§®nego w
umowie. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalkowe] na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikow bafld pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania robét z projektem budowlanym i specyfjgatechniczg. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sirealizacj robét, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonamigznaczonych robot
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poprawkowych lub robot uzupetngalych komisja przerwie swoje czyndwd i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwieridzeprzez komisje,ze jakaé
wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentaclznaieznie odbiega od wymaganej
projektem budowlanym i specyfikacjechniczig z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo oséb, zwiert i mienia,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonanych robot w stosunku do

wymaganych przytych w umowie.

7.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wizanych z usugctiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z ugdigeéniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégm jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobmamy przygotowa dokumentag
odbiorowg zawierajca:

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi anami wykonawczymi

- dziennik budowy -oryginat i kopi

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow

- dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgdzen

- sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- protokoty préb i bada

- protokoty odbioru robot zanikggych

- rozliczenie z demonta

- wykaz wbudowanych ugdzei i przekazanych instrukcji obstugi

- wykaz przekazywanych kluczy

- oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymaganeema Budowlanym

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszgsiaradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupelnige kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez wykonawo odbioru w terminie ustalonym przez
komisg.

8. Podstawa ptatndéci
8.1 Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest protokét stanu zaawansowania robot wykonbrmpyrzez Wykonawg

a przygtych przez Inwestora, zgodnych z zawaumowy. Wartg¢ przedmiotu umowy
uwzgkdnia wszystkie czynr$gi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie.

Cena wynikajca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizr,

- wartas¢ uzytych materiatow,

- wartaé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie w sktad, ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu

innych wydatkow, ktére magwystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robg#tych umow jest cemg ostateczg.

Opracowat:
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