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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot ST

CPV  5450000-6 — docieplenie

TERMOMODERNIZACJA (DOCIEPLENIESCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPODACHU ) BUDYNKU

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — MIEJKIEGO ZESPOLU EKONOMICZNO-ADMINSTRACYJINEGO

przy ul. Belzackiej 176 w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSar'wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robdt wykonania bezspoinowych systemoéw ocieplenaw@SO)scian budynkdw. Zakres opracowania
obejmuje:

e dociepleniuscian zewrtrznych styropianem grukoi 16 i 12 cm metad lekko-moke, tynk akrylowy
gr. 2,0 mm, cokét i rejon waia wykonane podwojne zbrojenie siatllo wysokdci 2,5 m, krawdzie
zabezpieczone listwami,

e wymiare obrobek blacharskich podokiennikéw zetvanych,

e ocieplenie stropodachu 20 cm warsstyropapy ,

e pokrycie dachu jednwarstwa papy termozgrzewalnej powierzchniowej, modyfikoejan

e wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

e wykonanie wentylacji nawiewnej w ramiakach okiemta nawiewnikow okiennych),

e wymiare opaski wokot budynku, wykonanie nowych odplywéwe spustowych

e Jako wypraw elewacyjm nalery zastosowatynk akrylowy o grubéci ziarna 2,0 mm z dodatkami
grzybobojczymi (biobdjczymi ) wedtug kolorystykahczonej do niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi do&at przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych. Odgstwa od wymagapodanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nawim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah
z dawiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biletoej.

1.3. Przedmiot i zakres robét obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriitg mapcych na celu wykonanie bez spoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zesvanych powierzchniackcian (przegréd) budynkéw
nowobudowanych oraz istnigych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych, wraalmtami towarzysgymi
wymienionymi w punkcie 1.2. Przedmiotem opracowaest okrélenie wymagéa odngnie wiasciwosci
materiatdw, wymagaw zakresie sposobOw oceny i przygotowania podiavymaga dotyczcych wykonania
bez spoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ichiandiv.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

W specyfikacji uywane § nastpujace terminy:
Bez spoinowy system ocieplarician zewrtrznych 8S0) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako komplsirstem i sktadagy sk, minimum, z nagpujacych
sktadnikéw:
— zaprawy klejcej i facznikébw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wikszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedraastwa zawiera
zbrojenie,
— warstwy wykaczeniowej systemu.
Wszystkie sktadnikigzaprojektowane przez producenta specjalnie di@msysi podiga. Systemy BSO nima
podzieli ze wzgédu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopi
— spos6b mocowania — klejenie/mocowanie mechanjczne
— rodzaj warstwy wykiaczeniowej — tynk cienkowarstwowy akrylowy, z dodatk uodparniajcymi na plénie,
grzyby, itp
— stopig rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzan&)j
Podtoze — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mge by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na pogtolub warstw zbrojory celem regulacji (wyréwnania,
redukciji) nasikliwosci lub zwigkszenia przyczeproi.
Izolacja cieplna— materiat o niskiej wart@i wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadd#O
mocowany w formie ptyt nécianach (przegrodach) zegirenych i nadajcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.
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Zaprawa (masa) klepca— materiat systemu do przyklejania materiatu izgjlaego do podiga oraz
wykonywania warstwy zbragej z siatki z wiékna szklanego.
£ aczniki mechaniczne- okre$lone hczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej dwlfoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okr&lona warstwa systemu stosowana béppinio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona maviekszy wptyw na wtaciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego- okrelone tkaniny systemu sktadag st z przdzy z cagtych widkien szklanych
w obu kierunkach wtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
Zbrojenie — okre&lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjereelu zwkkszenia jej wytrzymakzi
mechanicznej. Zbrojeniem gazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatkitalewe.
Warstwa wykonczeniowa— okrelony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy systemu, twoezy
jego wierzchni warstwe. Warstwa wykéczeniowa w paiczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; feadavniez systemowi faktuy i barwe.
Systemowe elementy uzupeiafe— listwy (profile) cokotowe (startowe)atowniki narazne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjp@dokienniki — stz do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztaltowania jego powierzchni.
Ogolne wymagania dotycace robdtWykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za
zgodnda¢ z dokumentaaj projektova, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.
1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyatdministracyjnymi, poda lokalizacjprzekae
dziennik budowy.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaalosy, zainstaluje iduizie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje i wszelkie inngrodki nieztzdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych. Zabezpieczenie przed zabrudzeniemdhmpomieszczebedacych w gsiedztwie
remontowanych miejsc itp. Koszt zabezpieczeniantelmidowy, zabezpiecagak powyej, nie podlega
odrebnej zaptacie (za wyikiem pozycji uwzgtdnionych w przedmiarze) i przyjmujezste jest wliczony
W cerg umowrs.
1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikaeniowych Wykonawcaedzie:
a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody stmj,
b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie
jego sposobu dziatania.
1.5.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalneda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaigrem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.
1.5.5. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni wtiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegrkadzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspe&tnadzoru i zainteresowanychytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkwa instalacji na
powierzchni ziemi i uradzear podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonycprzez
Zamawiajcego.
1.5.6. Bezpiecakstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét wykonawcadaie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczego6léa wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowez nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uersaj, ze
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgegistwowe; i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia rob6t. Np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,.ptZ1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizea lub metod i w sposob gty bedzie
informoweat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.
1.6. Dokumentacja robét

Dokumentagj rob6t stanova:
- projekt techniczny budowlany docieplenia budynku
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofodtigatoryjna w przypadku zaméui@ublicznych),
sporzdzona zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vIsprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specygijkéechnicznych wykonania i odbioru robét budowlahn
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieraicego dane
dotyczice bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 08Jpoz. 953 z pth. zmianami),
— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutog#owego zastosowaniaytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr
92, poz. 881),
— protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych,
— przedmiar robat.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacije dotycxce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostaterialy budowlane powinny spelhiaymagania
jakosciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitdrich mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST). Wykonawca poniesie wszystkieziggsa w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiieke
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot, chxghpostanowienia ogolne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowiinacze;.
Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinnydnie
— oznakowanie znakiem CE co oznaczagdokonano oceny ich zgodwdze zharmonizowannormg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajows specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaragi zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta,jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw atgich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komigj Europejsk, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédroPolsk Norma lub aprobat technicza, badZ uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,
— termin przydatnéei do wycia podany na opakowaniu.
2.1. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakkgiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaazdyKrodzaj robét, w ktérym
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znajdup sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko, ligzsk z

jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaty swaj jakos¢ | wkasciwos¢ do robét i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego sktadowania materiatdedly zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Iksgem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigmazliwos¢ zastosowania édych rodzajow

materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementilvdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju matel#ybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby

pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Zgodmkrgleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systeeigplania g wyrobami budowlanymi i powinny ldy

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynikego wymaog konieczioi wytacznego stosowania

sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej élpaicie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementg
rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem daomzapcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty

Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczneedwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n

rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielam®parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych (ZUAT).

2.4. Wymagania dotycace materiatdow do docieplenia

Wszystkie materiaty do wykonania ociefpleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenyih).

Srodek gruntuicy — materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkéanego)

stosowany, zalaie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izfleermicznej

lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykaeamwarstwy wyka@czeniowej.

Zaprawa (masa) klega— gotowy lub wymagagy zarobienia z wadmateriat (na bazie cementu modyfikowany

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementebrojony wibknem szklanym) do klejenia piyt izgjia

termicznej do podia, zrénicowany zalénie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraln&ybér zaprawy
ma wptyw na klasyfikagj palndgci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawaddajstosowana jest tak do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenafaawy (steek pomiarowy): 10 £1 cm.

Piyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pekslowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasagda)

zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy dgeamiu do wysokéci 25 m powgej poziomu terenu

(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacjiomhie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moamava

s, zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i pot@genia nascianie — metog klejenia, za pomec

tacznikbw mechanicznych lub metpthczory. Plyty maj krawedzie frezowane (piéro/wpust, przylga),

poprawiajice szczeln& polczen. Do elewacji boniowanych produkowanggotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowaneasia powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagadiia ptyt ze styropianu

ekspandowanego okta norma PN-EN 13163,

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze waglna nisz w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwo$é¢, map zastosowanie w strefach o podsgonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegotowmagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okék norma PN-EN 13164,

— plyty tzw styropapy o wymiarach 100x100 cm i grédd 20 cm z jednostronnie , fabrycznie przyklejgpap
termozgrzewalsn, podktadows — styropian klasy EPS 100 mocowane do paaiita pomog kotkéw
rozporowych oraz zaprawy klejowe;j

Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wigcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegt(m polipropylen, poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalm lub z tworzywa. Wyposane g w talerzyki

dociskowe, dodatkowo — wddki termoizolacyjne, zmniejszaje efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjrelety, stiace do mocowania ptyt izolacji

termicznej o frezowanych kragziach.

Zaprawa zbrejca —oparta na bazie cementu lub bezcementowa (npetsjapakrylowo -kopolimerowa),

zawierajca wypetniacze (tale wtokna) masa, nanoszona na powierzgphit

izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zheaj W niektérych systemach tworzy samodzielnie twears

zbrojor.

Siatka zbrajca —siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przedialicznie)

0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zagralropca.

Zaprawy (masy) tynkarskie
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— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwagiamicznych (dyspersje polimerowe) gotowe mateitiaty
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione wsieanie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi.
Grubaici 2,5 mm; faktury powierzchni — typu baranek lolwkowy (,kornik”, ztobiony),
Farby— farby elewacyjne akrylowe, stosowane systemowaizupetniajco na powierzchniach tynkéw
cienkowarstwowych.
Uwaga : masa akrylowa i farba elewacyjna odporna nglony i grzyby.
Elementy uzupetniage (akcesoria systemowe):
— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &luminiowe, stizace do systemowego
uksztattowania dolnej kraalzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkow
rozporowych,
— naraniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (§iaBkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), skiuce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdav (naranikdw budynkdw, éciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwirace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. &ieznicami),
— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub zkma szklanego, shice do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
— taSmy uszczelniajce — rozpgzne tdmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretese§) do wypetiania
szczelin dylatacyjnych, pgtzer BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalamgwhcyjnymi,
— pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychappér miedzy ptytami izolacji termicznej,
— siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego oomminnej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykoa
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pgghzonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokasci 2 m ponad poziomem terenu),
— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanegolikalmej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksoiaétnia
detali elewacji (boniowanie, profile),
— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemealttksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego,agiianu, pokrywane ewentualnie warstzbrojory i
malowane,
— podokienniki — systemowe elementy, wykonane etyldakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminioyyej
dostosowane do moriaz BSO.
Uwaga:W sktad wikszaci systemow BSO wchodzi jedyniegsz wymienionych wyej elementow.
2.5. Warunki przyj ecia na budowg wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mgigy¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystytidan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),
— g whasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweldw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ocieplgrub wyrobow nieznanego pochodzenia. Ryaig
materiatéw i wyrobow na budawpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.6. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw @ robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeginame zgodnie
z instrukcy producenta oraz odpowiedmprobat, Techniczi (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
—érodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechesigyw szczelnie zamkefych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&zammim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pra@eozgodny
z wytycznymi producenta,
— materiaty suche — przechowyiva szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wemineralnej przechowywaw warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywamiamankow atmosferycznych,
— siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowy@a warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
2.7. Materiaty do pokry¢ dachowych

Wszelkie materialy do wykonania pokrglachowych powinny odpowiaélasymaganiom
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zawartym w normach polskich lub aprobatach techyica ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Papa asfaltowa wg PN 89/B-27617.
1) Wskga papy powinna liybez dziur i zatama o réwnych krawdziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna iigidocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejenigpapy;
4) Dopuszcza sinaderwanie na kramlziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ééza nz 30 mm, nie
wigcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnaé¢ngelnolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
— diugaé¢: 20 m (£ 0,20 mm), 40 m (= 0,40 mm), 60 m (x Or6),
— szerokeé¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (+ 1 cm).
Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymidéngmi w normie lub
Swiadectwie.
3) Rolki papy nalgy przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegi co najmniej 120 cm od grzejnikow.
4) Rolki papy nalgy uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.
Odlegta¢ migdzy stosami — 80 cm. Lepik asfaltowy i asfaltowdkperowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
— temperatura raknienia 60-80°C,
— temperatura 200°C,
— zawarté¢ wody — nie wgcej niz 0,5%,
— splywna¢ — lepik nie powinien sptywéaw temperaturze 50°C wegju 5 godzin z warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylempod ktem 45°,
— zdolna¢ klejenia — lepik nie powinienesrozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sohy i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg noRh-74/B-24622.
Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg norR\-75/B-30175.
Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-610B45, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustiemmcynkowane w arkuszach.
Grubag¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:
- odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- 53 Wwlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniaj wymagane whciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maj deklaracg zgodndci i certyfikat zgodnéci.
Wszystkie materialy dekarskie powinnyéhyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaytacyducenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Pexyg materiatéw i wyrobow na budevpowinno by
potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZT | NARZ EDZIA
3.1. Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakixi lub projekcie organizacji robét, zaakceptowamrez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnas¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym umpw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroryodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadgwntéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeelddokumentacja projektowa lub ST przewiguj
mozliwo$¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadtmpektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego atemgpprzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezadoy¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
3.2. Sprat do wykonywania BSO

Do prowadzenia rob6t na wysakd— wszystkie typy rusztowia urzadzei transportu
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pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych, dggotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne
(wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapkjéw budowlanych, do transportu i przechowyvean
materiatéw — opakowania fabryczne zdipojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) aateriatéw
suchych i o konsystencji past, do nakltadania nzapiaw — tradycyjny spezi narzdzia do nakladania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz ddgeeania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajce, agregaty, pistolety natryskowe),2akv systemowym zestawieniu z pojemnikami na maseio
ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ichypierzchni i kravgdzi — szlifierki kczne, pity eczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania kkglzi i powierzchni piyt (boniowanie), do mocowantstp- wiertarki
zwykte i udarowe, ospez (nasadki) do ksztattowania otworow (zgghnie talerzykow i kazkow
termoizolacyjnych), do ksztattowania powierzchmkgw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,quaia do
modelowania powierzchni, pozostaly sfirz przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkciwosci przewa:onych materiatéw. Liczbérodkéw
transportu bdzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie \pidzianym w umowie.
4.2, Transport materiatow

Materiaty wchodzce w sktad BSO nakg transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatléw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowapmizechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robo6t ociepleniowych madpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéwemdipostkach tadunkowych (na paletach) nale
prowadzé sprztem mechanicznym, wypasanym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych fnagykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecasi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wézki. Przy zatadunku wyrobéw naleprzestrzegazasad wykorzystania petnej tadowoio
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przedmpieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
czasie transportu nafe stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wydabluzem w trakcie
transportu naley wykorzyst& materiaty wyciotkowe, amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne,
ptyty styropianowescinki pianki poliuretanowej. Lepik asfaltowy i mait#y wiazace powinny by pakowane,
przechowywane i transportowane w spos6b wskazamyrmach polskich.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny b§ po srodku owinkte paskiem papieru szergikbco najmniej 20 cm i zwkane drutem
lub sznurkiem grukiei co najmniej 0,5 mm;
2) na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &&ngmi w PN-89/B-
27617;
3) rolki papy nalgy przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odledia co najmniej 120 cm od grzejnikéw;
4) rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegta¢ migdzy warstwami — 80 cm.
4.3. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni@ wymagania dotycce przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfegi na osie i innych parametréw techniczny$todki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych oyein na osie mogby¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywr6cenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawcadulzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocgciem rob6t wykonawca opracuje
— plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do ptamgi projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za
— prowadzenie robdt zgodnie z umplub kontraktem oraz za jakbzastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgod§ioz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora naglzo
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— za peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét gkoeych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych napiie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramecwlasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdivdt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w ST, a ta& w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru datgezealizacji rob6t dda wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawc
5.3. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoazxiem rob6t zwizanych z wykonaniem BSO naje
— wykona& projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadkiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nieogajacy
powstawania istotnych dla funkcjonastosystemu mostkéw termicznych,
— przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
— wykona& wszystkie roboty stanu surowego, zamurdwaypenic przebicia, bruzdy i ubytki,
— wykon& caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodrm@enbrobki blacharskie), monia (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewinznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,
— wykon& roboty, maace wptyw na sytuagjwilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i
jastrychy,
— wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
5.4. Wymagania dotycace podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoaziem rob6t nalegy wykona ocere poditaza, polegajca na kontroli jego
czystaci, wilgotnaici, twarddci, nasikliwosci i rownasci.
Préba odporncici na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywanégpgiwierzchni lub
wystepowania pozostakoi wykwitéw i spiekdéw za pomacdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornadsci na skrobanie (zadrapanie)- wykonanie krzyowych nacg¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwatd i nosnosci podtaza oraz przyczepnoi istniejacych powtok za pomagrylca.
Proba zwilzania — ocena chtonniei (nasikliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie réwndci i gtadkosci — okrelenie wielkdgci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wesit@alezne g od rodzaju podiza (konstrukcje murowegelbetowe
monolityczne zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkoae § one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w niniejszej ST.sdd rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powidmzicpodiaza na obiekcie.
Kontroli wymaga take wytrzymato$é powierzchni podtazy. Dotyczy to przede wszystkim podioistniecych
— zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanyehalowanych. W przypadkuatpliwosci dotyczicych
wytrzymatdici nalezy wykona jej badanie metagd,pull off”, przy zastosowaniu usrdzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mina take wykona prokg odrywania przyklejonych do podia prébek materiatu
izolacyjnego.
Szczegolnej uwagi wymagapodtaza (warstwowejfcian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchirocenie podlega wytrzymaio (stan techniczny)
zakotwieh warstwy zewntrznej,
Przygotowanie podiga
Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do rob4t zasadniczych:
— ocz¥ci¢ podiaze z kurzu i pylu, usug zanieczyszczenia, pozostadosrodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzre castki materiatu podiza,
— usun¢é nieréwndci i ubytki podtaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),
— usun¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeka do jego wyschrcia,
— w przypadku istniggych podiay usuraé warstwe ztuszcz@, spekan, odspajajcych se tynkéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czgsmie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzajecierniw), cénieniowa) naley dostosowé do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga, powstate
ubytki wypelnt zaprava wyréwnawcza,
— wykon& inne roboty przygotowawcze podh przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczego6towej oraz przempcenta systemu,
— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywiny zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieflBSO)
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Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaggproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najgziej — temperatura od +5 do +Z5 brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotndgci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowauygctusztowa oston, zabezpieczgjych
przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, proiigania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawieraj odmiany materiatow, unitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podsyonej wilgotnéci
powietrza i obnionej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéow).

Gruntowanie podiza

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanig¢ srodek

gruntupcy na cad jego powierzchri.

Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpocxiem montau plyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowa wzdiuz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvagnych otworach). Zamocowdakze
profile i listwy w miejscach kraadzi BSO — zakaczei lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoc
sznuréw wyznaczyptaszczyza pyt izolacji termicznej. Nani€ zaprave klejaca na powierzchnie ptyt izolaciji
termicznej, zalenie od réwnéci podtaza, w postaci plackéw i gijfego pasma na obwodzie piyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pazabkowary na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny minerejmalery
zaszpachlowawczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie nalg dopuszczédo zanieczyszczenia kradzi
ptyty zapravg. Ptyty naklejé w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wiazania (przesugcie min. 15 cm). Zapewdiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéziste utazenie
piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskarolazji lub — w przypadku styropianu — piank
uszczelniggca. Po zwizaniu zaprawy klegcej, ptaszczyzgptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania
rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowyie wczéniej, niz 24 godziny po zak@zeniu
klejenia, naley wykona& ewentualnie przewidziane projektem mocowamizhikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Diugéc¢ tacznikdw zaléna jest od grubii piyt izolacji

termicznej, stanu i rodzaju podtn Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izplermicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw urhié w nich kotki rozporowe, a nagtnie wkeci¢ lub wbi trzpienie.
Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale BSO —dieza, kravedzie naranikéw budynku i dciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i paczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phfeigotermicznej, narmikow, listew,
profili, katownikéw, t&m i paskow siatki zbrafej. Wykonanie warstwy zbrojonej Z paskow siatkiilice]
wykona zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powiernehptyt izolacji
termicznej nacigna¢ paa warstwe zaprawy zbrajcej (klepcej), natay¢ i wtopi¢ w nia za pomog pacy siatk
zbrojaca, w pierwszej kolejnéci ewentualn siatke pancern. Powierzchng warstwy zbrojonej wygtadéi-
siatka zbrajca powinna bg catkowicie zakryta zapraw

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneje$é srodek gruntujcy.

Montez elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocotv@aklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

Warstwa wyk@czeniowa — tynkowanie i malowanie. Warstwykonczeniova wykona po zwhzaniu
(wyschngciu) zaprawy zbrejcej — nie wezéniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentyal
zagruntowaniu (zaimie od wymaga systemowych) nanié mas tynku cienkowarstwowego i podéggo
powierzchn¢ obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systetokumentacj projektova oraz
specyfikacy techniczi

szczegoOtow. Sposob wykonania tynku zatey jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury
powierzchni. Powierzchaitynku pomalowa wybranym rodzajem farby — zalde od wymaga projektu,
systemu, warunkéwrodowiskowych. Ze wzghlu na powstawanie nagien termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich natg unikat stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbici
rozproszonego poiej 30.

e Prace naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej n +5°C pod warunkieny,e w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

5.6. Wymagania dotycace podiaa i pokrycia z papy

Podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowigd@ymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku z&podiazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatachnicznych.
Powierzchnia podie powinna b§ rowna, przéwit pomigdzy powierzchri podiaza a tag kontrolm o diugdci
2 m nie mae byt wigkszy nz 5 mm. Krawdzie, naréa oraz styki podia z pionowymi ptaszczyznami
elementow ponad dachowych ngleaokegli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym:n8 cm lub zltagodZiza
pomoe odkosu albo listwy o przekroju trgtaym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami
wystapcymi ponad dach natg — od strony kalenicy — wykohadboje o gornej kragdzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowej. Do wykongaikry¢ dachowych mazna przysipic:
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- po sprawdzeniu zgodia wykonania podiga i podktadu z dokumentagcprojektowg oraz

wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju pagto

- po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzguaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowapwierzchni pionowych, na ktérexdhs wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzenitelislub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z vagkiem robot, ktore ze wzeliéw technologicznych powinny by
wykonane w trakcie ukladania pokrycia papowegopalego catkowitym zakiczeniu,

- po sprawdzeniu zgodséa z dokumentagj projektovy materiatdw pokrywczych i spgiu do

wykonywania pokry papowych.

Roboty pokrywcze powinny liywykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podamy normie PN-
80/B10240, z tynie:

- Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze pog)ys°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszyni 80% pag uktada s pasami rownolegltymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powaej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powgj 30% arkusze papy powinnydpgrzerzucone przez kaleniczamocowane
mechanicznie.

- Szeroké¢ zakltaddw arkuszy papy w kiej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm; nalg je
wykonywat zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

- Zaklady kadej nastpnej warstwy papy powinny byrzesunite wzgkdem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szexak arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerako
arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezfgednio na izolacji termicznej jedna z warstw poveirioy¢ wykonana z papy
na tkaninie szklanej lub wtékninie poliestrowej.

- Papa na welonie szklanym peostanowd tylko jedry warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

- Papy na tamie aluminiowej nie nalegy stosowad na stropodachach petnych oraz w pokryciach ukhaatan
bezpdrednio na podtzu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawekorytach odwadniagych pokrycie naley wzmocng,
uktadajc pod pierwsz warstve pokrycia dodatkowwarstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do pogoz piyt izolacji termicznej natg stosowa wytacznie lepik asfaltowy
bez wypelniaczy na gaco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przy&tejch do podiza betonowego
mozna stosowado klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stoseiedepikéw w odwrotnej kolejrimi jest
niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego naagorw chwili wycia powinna wynost

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

od 120°C do 130°C dla lepiku jak wsj, lecz stosowanego na pozioze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zonmralery przestrzegaodparowania

rozpuszczalnikbéw zawartych w warstwie rozprowadgorepiku. Okres odparowywania

rozpuszczalnikéw zaky od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 mirokresie upalnego lata

do ~2 godz. i wicej w okresach, gdy temperatura zetnma osiga ~10°C. Przy temperaturze posjil0°C
zabrania & wykonywania pokr§ dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowychimea.

- Pokrycia papowe powinny bylylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyzpadktorych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacjeasigdnim budynkiem.

- Papa przedayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze ngzej nz 18°C, a
nastpnie rozwingta z rolki i utarona na ptaskim podiol w celu rozprostowania, aby unintworzenia sj
garbow po utgeniu jej na dachu. Bezp@dnio przed ulzeniem papa m@ by luzna zwingta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotydp przypadkdw, gdy mugady¢ smarowane lepikiem
zarowno podtae, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadmabezpieczona warsivechronm przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowwcikéj te spetnia posypka papowa naniesiona
fabrycznie na papwierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych pemsowych warstwa ochronna e
by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka lagkowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy
majacej aprobat technicza.

- Krycie dachéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltewegzimno mogby¢ wykonywane tylko na podiach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopusseziejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtazach z plyt izolacji termicznej, styropianu, wetnyneralnej itp. Odsfpstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jglaydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w
aprobacie technicznej.
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- Na podtaach z plyt izolacji termicznej na pierwswarstwe pokrycia naley zastosowapag o zwickszonej
wytrzymatdici na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajwymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej.
5.8. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzeainej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewaineje byt wykonywane na potaciach dachowych
0 pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-023829, tzn. od 1% do 20% na poziio
a) betonowym,
b) na plycie warstwowej ze styropianu z okiempap asfaltowych; papa stanaea okleirg piyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstkgycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona délpjayia do podiga oraz sklejania dwoch jej warstw
metod, zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paelemi papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan ngigrzestrzeganastpujacych
zasad:
a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposob, aby jednogzie podgrzewat podie i wstge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym watiiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty wausivej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sgrzewania podia,
b) w celu uniknicia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné logtkotrwate, a ptomig palnika
powinien by ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powtokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapwadzce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,
d) fragment wsfgi papy z nadtopiappowtoka asfaltows nalezy natychmiast docisié do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.
5.9. Obrobki blacharskie
1. Obrébki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.
2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i staloseynkowanej o grubci od 0,5 mm do 0,6 mm mpa
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Robét nie mua wykonywa na
oblodzonych podizach.
3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich mglpamkta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposob uiliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby rpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.10. Uradzenia do odprowadzania wod opadowych
1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zemmym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkuljpenym.
2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewmym w poditau powinny by wyrobione koryta
odwadniagce o przekroju tréjitnym lub trapezowym. Nie nalg stosowa koryt o przekroju prostafnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdician attykowychgcian budynkéw wyszych w odlegtéci
mniejszej nt 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
3. Spadki koryt dachowych nie powinnydayniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracz& 25,0 m.
4. Wpusty dachowe powinny bpsadzane w korytach. W korytach o przekroju tijm i
trapezowym podize wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpypowinno by poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.
5. Wpusty dachowe powinny bysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sydindav
wpustéw dachowych w odlegio mniejszej ni 0,5 m od elementow ponad dachowych.
6. Wloty wpustow dachowych powinny dyabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnynozeatymi na
wpust przed midiwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi sta& sie przyczyn
niedraznosci rur spustowych.
7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spasth i wpustéw dachowych powinny bygostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadgmaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
9. Rynny dachowe i elementy wypaesaia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-EN 607:1999.
10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinng:by
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i skladany w
elementy wieloczionowe,
b) faczone w ziczach poziomych na zaktad szerédicgtO mm; zdcza powinny by lutowane na catej diugoi,
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w edath nie wgkszych nk 50 cm,
d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanejipoywbyc:
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a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,
b) taczone w zczach pionowych naibek pojedynczy liscy, a w zhczach poziomych na zaktad szerékiolO
mm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi,
¢) mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogpgich nie wikszych nk 3 m w sposob trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w azape cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzag wod; do kanalizacji powinny ywpuszczone do rurieliwnej na ggbokas¢
kielicha.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Do obowazkow Wykonawcy nalegy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezomspektora
nadzoru programu zapewnienia j&io(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramgejwykonanie robét zgodnie z dokumendacj
projektows, ST.
Program zapewnienia jakz winien zawieré:
— organizagj wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzeniadt,
— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementdéwrobot,
— system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,
— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriunmashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,
— sposob oraz foregromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiriologicznym, proponowany sposéb i ferm
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
—wykaz maszyn i usddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,
—rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz uydzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskzy,
kruszyw itp.,
— sposob i procedgipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacjai sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \eybania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakaosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgezhjpc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robét. Wykonawcadzie
przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci 3 okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okéne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kongedit konieczny, aby zapewnivykonanie
robdt zgodnie z umoay Inspektor nadzorugozie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoedtie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocagnigcia te lzda tak powane,ze mog wptynaé ujemnie
na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymsgaie do rob6t badanych materiatow i dépije do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiaryprzed przysapieniem do robét ociepleniowych

Wszystkie badania i pomiaretla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniawtonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do robdt ociepleniowych najeprzeprowadi badania materiatow, ktore
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokbnaeny podtiaa.
6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
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najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.
6.5 Ocena podtaa

Badanie stanu podia naley przeprowadzi wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.5.niniejszej ST.
6.6. Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalné¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okréonych robo6t. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robét szczegdlnieneajest bigaca
kontrola robot zanikagych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

1. Kontroli przygotowania podia — ndnosci, czystgci, wilgotnasci, nasakliwosci (wykonania warstwy
gruntupcej), réwndci powierzchni.

2. Kontroli jakaci klejenia ptyt izolacji termicznej — moria profili cokotowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawdziach, szczelrii stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystd kranedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykbpofaczen.

3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego -fieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (kizkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszémye lub do 1 mm poza #i.

4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenikosnego otwordéw, zabezpieczenia keglai,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbegej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowaniafiirdéVykonanie systemu nie powinno
powodowd szkodliwych gknigé w warstwie zbrojonej, tzn.ginigé na poiczeniach piyt i/lub gknigé
0 szerokéci wigkszej nz 0,2 mm.

5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni wargtzbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania).

6. Kontroli wykonania warstwy wykazeniowe;j:

— tynku — pod wzgldem jednolitéci, rowndici, koloru, faktury,
— malowania — pod wzellem jednolitéci i koloru.
6.7. Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania bagla
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymagdotyczcych
robét ociepleniowych, w szczegokwo w zakresie:
— zgodndci z dokumentagj projektova i specyfikacy techniczr (szczeg6tow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
— jakadsci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowgci przygotowania podia,
— prawidiowdci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu oeirjoiwego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze nale/ na wstpie sprawdi na podstawie
dokumentéw czy zatzone wyniki bad&dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzgjze
przygotowane podi@ nadawaty sido wykonania robdt ociepleniowych, ayte materiaty spetniaty
wymagania niniejszej ST.
Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakfaczeniu robot.
Opis bada odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt najedokona oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systemoOw ocieplanigcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanyminiejszej ST, ktére powinny
uwzgkdniat wymagania producenta systemu docieplenia, norrtycdge warunkéw odbioru a podane dalej, a
takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét edeynych z zastosowaniem zestnznych
zespolonych systemow ocieplad@an” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeéwpla, Warszawa
2004 r. m.in. zgodnie z tfeia ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robétbwlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytyatiktem cienkowarstwowym, nalg stosowd wymagania
normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwyki&¢ymagania przy odbiorze”.
6.8. Kontrola wykonania pokryé
1. Kontrola wykonania poktypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontraaprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wkeiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych.
2. Pokrycia papowe
a) Kontrola mgdzyoperacyjna pokeypapowych polega na liigcym sprawdzeniu zgodia wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technigjz
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b) Kontrola kaicowa wykonania pokéypapowych polega na sprawdzaniu zgadhaykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kong¢rptzeprowadza siw spos6b podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.
¢) Uznaje si, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §giavosci materiatéw i pokrycia
dachowego®zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji técihmej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
6.9. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do umabwienia jemu kontroli
zapewniona &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Watkoy i producenta materiatéw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroh6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawyeikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe. Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. adi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaému laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatow i robét
z dokumentagj projektova i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtéechyiub dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawe
6.10. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
a) posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
b) posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
c) Polslk Normg lub
d) aprobat techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
e) znajduj sic w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywsymagane przez ST, kda ich partia dostarczona do
robdt Ixdzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay,
ktére nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.
6.11. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemzdmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahc okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speana kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy lzda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisgda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. atalone do dziennika budowy protokoty i inne dokumndrta
oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy
» dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieeva jakdci i harmonogramoéw robét,
» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robdét,
» przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru’
e daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,
» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem kto
je przeprowadzat,
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» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgldyprzedtaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.dDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotry Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pegya lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mgdo
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowaniaRiojektant nie jest jednak stegpamowy i nie ma uprawnie
do wydawania polegeWykonawcy robét.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéri materiatow, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Byudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach [1]-[2], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na buday
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjne,
0) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy déda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgatzawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustalé umownych, roboty podlegapastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i adzen technicznych,
— odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
— odbiorowi po uptywie okresigkojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwajian
7.2. Ogllne zasady przedmiaru i obmiaru robét. Jedvstki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchng ociepleniacian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugdsci scian w stanie surowym w rozwiggiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej kraxdzi)
do gornej krawdzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni pata sé powierzchnie nieocieplone i powierzchnie
otworéw wicksze od 1nf, doliczajc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powitrze osciezy,
obliczor, w metrach kwadratowych, jako iloczyn didgbosciezy mierzonych wéwietle ich kravgdzi i
szerokdci, wraz z grubgcia ocieplenia.
Jednosti obmiarovy robét jest:
— dla robét — Krycie dachu pap m? pokrytej powierzchni dachu,
— dla robét — Obrobki blacharskie —m
— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykondngmien lub rur spustowych.
7.3. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiovykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych
zakryciu kedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego paegu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzGumtowas¢ danej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydgednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior édzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru. Jakd ilos¢ rob6t ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie ohakiéw zawierajcych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powniar konfrontacji z dokumentacprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.
7.4. Odbiér czsciowy robdt dociepleniowych
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robé6t dokonuje sidla zakresu rob6t okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozb
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ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje InspeRtaizoru. Celem odbioru gciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabbti ich usuricie przed odbiorem Kaowym. Odbiér
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaewobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstamwdo dokonania eZciowego rozliczenia robot, Jeli umowa tak
forme przewiduje.

7.5. Odbiér ostateczny (kécowy) robét dociepleniowych

7.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtggo wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegqdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny talagapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzzenia robét i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.5.2. Odbimstatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektova i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja
zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uiniggcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aaowych lub rob6t uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigizeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkuesiddenia przez komisjze jakaé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentagcprojektovs i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@oceni
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Roboty ociepleniowe powinny bydebrane, jesli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny z6st

odebrane. W takim przypadku nafevybrat jedno z nagpujacych rozwazaa:

— jezeli to mazdiwe, nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctanicznej (szczego6towe)) i przedstéwi
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymageanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwal@ci i

szczelnéci ocieplenia, zamawiagy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

— w przypadku, gdy niaanazliwe podane wyej rozwihzania, wykonawca zobow#any jest do usuetia
wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykd@rja ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletoi dokumentéw odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaxygego i

wykonawcy. Protokét powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocer wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,

— stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy

zamawiagcym a wykonawg.

7.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegmkave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzamy przygotowa
nastpujace dokumenty:

» dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,

» szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentéw umowy i ew. uzupetriag lub

zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbiorow cziciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakii (PZJ),

» deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniagakBZJ),
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» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgych (np. na przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom
urzadzen,

e geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidaogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiglkaaey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zaszizone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzujgeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.6. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usugtiem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancji .

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostaigcabot(kaicowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania gasi wynikajacych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie

zauwaone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

7.7. Odbiér podiaza robét pokryciowych

1. Badania podiea naley przeprowad#i w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

2. Sprawdzenie rowioi powierzchni podtga (deskowania) natg przeprowadz&za pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Prz&wit miedzy sprawdzan
powierzchna a tat, nie powinien przekroczys mm.

7.8. Ogollne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanike¢, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalgy przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

2. Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podiaa (deskowania),

b) jakasci zastosowanych materiatow,

c) doktadnéci wykonania poszczeg6inych warstw pokrycia,

d) doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

3. Dokonanie odbioru gzciowego powinno b¥potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4. Badania kacowe pokrycia naley przeprowad#i po zak@czeniu rob6t, po deszczu.

5. Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykazay

b) dziennik budowy z zapisem stwierdmjm odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotycace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoyech materiatow,

d) protokoly odbioru materiatow i wyrobdéw, ktérevaany zawieré:

— zestawienie wynikéw badanicdzyoperacyjnych i kicowych,

— stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgc;j

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, ¥adkej dokumentacji powinien wchodzprogram

utrzymania pokrycia.

6. Odbior kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrobek

blacharskich i pajczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

7. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugk

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. deli chocia

jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryza@owe nie powinno léyodebrane.

W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymageanie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢ cerg

pokrycia,

— w przypadku gdy niegamazliwe podane rozwizania — rozebkapokrycie (miejsc nie

odpowiadaicych ST) i ponownie wykortaroboty pokrywcze.

7.9. Odbiér pokrycia z papy

1. Sprawdzenie przyklejenia papy do padi@raz papy do papy naleprzeprowadzi przez
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nackcie i odrywanie paska papy szerékionie wiekszej ni 5 cm, z tymze pasek papy natg naci¢ nad
miejscem przyklejenia papy.
2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
3. Sprawdzenie szerokw zaktaddéw papy naky dokond w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowych przez pomiar szerad@ zaktadoéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2.
7.10. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowaé:
1. Sprawdzenie prawidtowoi pofaczer poziomych i pionowych.
2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowabigclan.
3. Sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien.
4. Sprawdzenie szczelfw pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewoddw kanalizacyjnych.
7.11. Zakaiczenie odbioru robét pokryciowych
Odbioru pokrycia pappotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawieia
— ocer wynikéw bada,
—wykaz wad i usterek ze wskazanienztiveosci ich usurgcia,
— stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne zasady ptatdo reguluje umowa na roboty zawarta miedzy Zamawian a Wykonaws. Dla
robdt wycenionych ryczattowo podstawtatndgci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjcta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jettoost pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattoweztizie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okr@one dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projek&gw
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdlgd4 obejmowa:

e robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyawentualnych ubytkOw i

transportu na teren budowy,

e wartci¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow,czég pasa drogowego i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca i obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramiaradzodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz staltezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z pos{pu robaét,
ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®a ruchu,
optaty/dzietawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaafihu ponosi Wykonawca i obejmuije:

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,

barier iswiatet,

b. utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu ponosi Wykonawca i obejmuje:

a. usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamaweyj.
8.3. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robo6t mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiast i ich

koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwgziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pagliey zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedcmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej kaedlony zakres robot.
W kwotach ryczattowych gje g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania robét na wysdkoponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

~0ooo
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Rozliczenie robét ociepleniowych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kewowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pgaitay zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrgi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanveavtas¢ tych robot
obliczona na podstawie:
— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedcmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltamy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzglniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatémedzi i sprztu,
— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrkrusztowa, o wysokdci do 4 m,
— oceRr i przygotowanie podia,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,aoldin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomaaSO,
— wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznamiyich materiatow
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglaermiczne;j,
— gruntowanie podia,
— przyklejenie piyt izolacji termicznej do podilub mocowanie za pomgerofili mocujacych, wypetienie
ewentualnych nieszczelfw,
— szlifowanie powierzchni piyt,
— mocowanie mechaniczne piyt za pomkotkéw rozporowych — zaimie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,
— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstve zaprawy i wyréwnanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeogniem ukénym otworéw,
— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (poazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),
— wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z dogiiem pohczer na naranikach wkkstych i wypuklych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowatadatkowych paséw siatki zbaggj itp.,
— wyznaczenie przebiegu i montglejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztat@aniem podczer w
naraznikach wkkstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, maioiem.
— wykonanie warstwy wykixzeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kotgognych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,
— usunecie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyawentualnych
zanieczyszcae
— uporadkowanie terenu wykonywania prac,
— usungcie pozostaléri, resztek i odpaddw materiatow w spos6b uzgodnmnZleceniodawgi zgodnie z
zaleceniami producenta,
— likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodych cen jednostkowych, koszty
niezlzdnych rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@éwiodstaw oddzielnej ptatneci.
Sposoéb rozliczenia kosztéw motia demontau i pracy rusztowd koniecznych do wykonywania robot na
wysokaici powyzej 4 m, zawarto w kosztorysach ofertowych przediych Wykonawcy przed przygieniem
do procedur przetargowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacj

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bmahictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sjjemjh.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(V) Wyroby do izolacji diegj w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w loudhictwie. Zewrtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Speagfik
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PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-EN 13300:2002

PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-68/B-10024

PN-70/B-10100
PN-B-02025:2001
PN-EN ISO 6946:2004

PN-EN 78:1993
PN-EN 949:2000

PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085

PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998

PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701;1997

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy

odbiorze.
Farby do elewacji budynkéw. Wynraga

badania.

Farby i lakiery. Wodne wyrobyidakwe i systemy powtokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

Farby dyspersyjne do malowaeiaazji budynkow.

Farby dyspersyjne stosowane watezvn

Roboty murowe. Mury z drobnowymiayotvelementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagarbadania
przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze.

Obliczanie sezonowego zapotrzehiawza ciepto do ogrzewania
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Komponenty budowlane i eleméntyynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Metody badania okien

Oknastiany ostonowe, drzwi zastongaluzje. Oznaczanie
odporngci na uderzenie

Okna i drzwi. Pakowanie, przegjwanie, transport.

Okna i drzwi z drewna, materiatdewdnopochodnych. Wymagania
i badania.

Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltostosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zmn

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroes z wypetniaczami
stosowanymi na gaco.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojpregszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lufntée aluminiowej.

Papa asfaltowa na welonie sgktan

Papa asfaltowa podkltadowa nanihde przeszywanej.

Papa asfaltowa na tekturze buaiosyl

Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i
cynkowej.Wymagania i badania techniczne przy odtaior

Pokrycia dachowe z papy i powtolaligivych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeaur spustowych okgtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Végiania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe elytaDefinicje, podziat i
wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyhien poétokagtych

Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych i
wytrzymatasciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do hétei zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnegyiku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900any dotycace systemow zapewnienia jgkoi
zarzdzanie systemami zapewnienia j&io

PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997

Plytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiiwosci
wodnej E3%.Grupa B |.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanesucho o
nasikliwosci wodnej 3%<E6%.Grupa B lla.
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PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanaesucho o nagiliwosci

wodnej 6%<E10%.Grupa B llb.

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci

wodnej E>10%.Grupa B .

9.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@ty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@piglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach lndoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze fezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 56 zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zjwozm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach publzednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz.
2086).

9.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych uposmonych do wydawania europejskich aprobat techryiclznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldni@zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&awrzeénia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNWU47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego
dane dotycace bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. Z 2004r. Nr 104 p&996, z dnia 26 kwietnia 2004) w
sprawie wymaga higieniczno — sanitarnych w zaktadach prodaky¢h lub wprowadzagrych do
obrotusrodki spaywcze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system olgascian zewtrznych budynkéw Warszawa
2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanidemten z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypraugweacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budamgj, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udareh
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techiikidowlanej

1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Ingtytechniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technjein Ziazone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2G02

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technjah — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewntrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich tom | Budownictwo ogélne € 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czs¢ B — Roboty wyk@czeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakananiem CE (Dz. U.Nr 195, poz.
2011).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcste/a i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r 130, poz. 1386).

» Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2admia 1988 r. w sprawie zbénia przepisow
ustawowych Piastw Cztonkowskich odnoszych sé do wyrobdéw budowlanych.

9.4. Inne dokumenty i instrukcje

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowetmontaowych (tom I, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowth.Instytut Techniki BudowlangWarszawa
2003 r.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

» Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed kogdapnstrukciji,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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