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Wykonywane prace s� oznaczone nast�puj�cymi kodami CPV: 
- 45000000-7 – wymagania ogólne 
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odprowadzenia �cieków; 
- 45233140-2 – roboty drogowe. 
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I. ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi si� do wymaga� technicznych 
dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� wykonane w ramach projektu pn. „Budowa sieci 
wodoci�gowej w ul. Regatowej w Piotrkowie Tryb.” 

  1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych, nale�y odczytywa� i 
rozumie� w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 1.3 Zakres robót obj�tych ST 
1.3.1. Wymagania Ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi : 
1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE 
2. ST 02 SIE� WODOCI�GOWA - ROBOTY MONTA�OWE 
3. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 
W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do u�ytkowania sieci wodoci�gowej 
w ul Regatowej w Piotrkowie Tryb. 
W skład sieci wodoci�gowej wchodz�: 
- sie� wodoci�gowa o �rednicy 110 mmm i całkowitej długo�ci 174,0 m; 
- hydranty przeciwpo�arowe nadziemne o ci�nieniu nominalnym PN16 o �rednicy ø 80 mm na sieci 
wodoci�gowej 
- zasuwy kołnierzowe ø 100 mm na sieci wodoci�gowej 
- trójnik równoprzelotowy ø 100 mm na sieci wodoci�gowej 
- trójniki redukcyjne ø100/80 mm na sieci wodoci�gowej 
Wykonywane prace s� oznaczone nast�puj�cymi kodami CPV: 
- 45000000-7 – wymagania ogólne 
- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do 
odprowadzenia �cieków; 
- 45233140-2 – roboty drogowe. 
 

1.4. Niektóre okre�lenia podstawowe 
U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 
1.4.1. Umowa – zał�cznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 
dokumentów kontraktu, która wraz z zał�cznikami reguluje prawa i obowi�zki stron wynikaj�ce z niej i 
zwi�zane z jej wykonaniem. 
1.4.2. Materiały - wszelkie materiały i urz�dzenia niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� 
projektow� budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora/Inspektora nadzoru. 
1.4.3. Teren budowy/plac budowy – przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z 
przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
1.4.4. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej 
budowy. 
1.4.7. Skróty u�ywane w niniejszej dokumentacji powinny by� rozumiane nast�puj�co: 
           ST  -          Specyfikacja Techniczna, 
           PN -           Polska Norma, 
           PN-EN -    Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
          WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
          PZJ -           Program Zapewnienia Jako�ci, 
          ITB -          Instytut Techniki Budowlanej, 
          WO -          Warunki Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow� budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora lub Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 
Dokumentacj� projektow� budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowi�: 
- Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budow�, b�d�cy w posiadaniu Zamawiaj�cego, 
- Projekt wykonawczy, b�d�cy w posiadaniu Zamawiaj�cego, 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
- Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, b�d�cy w posiadaniu Zamawiaj�cego, 
- Dziennik budowy; 
- Dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
u�ytych wyrobów budowlanych; 
- Protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi protokołami z bada� 
kontrolnych. 
Wykonawca w cenie kontraktowej winien uj��: 
- obsług� geodezyjn� budowy, geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz� obiektów i powykonawcz� 
dokumentacj� projektow� budowy dla cało�ci wykonywanych robót; 
- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 
według obowi�zuj�cych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwole� i zezwole� na zaj�cie pasa 
drogowego; 
- organizacj� i zabezpieczenie placu budowy; 
- nadzory wła�cicieli istniej�cych urz�dze� podziemnych. 
 
1.5.2 Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� budowy i specyfikacjami. 
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inwestora wykonawcy stanowi� cz��� kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich 
s� obowi�zuj�ce dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowi�zuje nast�puj�ca kolejno�� wa�no�ci 
dokumentów: 
a. Umowa; 
b. Formularz Oferty z Zał�cznikiem do Oferty oraz Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3); 
d. Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2); 
e. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
f. Dokumentacja projektowa; 
g. Wyceniony Przedmiar Robót; 
h. inne dokumenty b�d�ce cz��ci� Kontraktu: 
- Gwarancja Nale�ytego Wykonania Kontraktu; 
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Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub omyłek w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� budowy i 
specyfikacjami technicznymi. Dane okre�lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach 
technicznych b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach 
okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i 
wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z 
dokumentacj� projektow� budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalaj�c� 
jako�� elementów budowli, to takie materiały b�d� niezwłoczne zast�pione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt wykonawcy. 
 
l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa placu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego 
robót, a w szczególno�ci: 
- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych czynno�ci zwi�zane z budow� i 
nienaruszalno�� ich mienia słu��cego do pracy, a tak�e zabezpieczy plac budowy przed dost�pem osób 
nieupowa�nionych. 
- Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania organizacji ruchu zast�pczego według uzgodnionego 
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
zwi�zanego ze zmian� organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
W organizacji ruchu zast�pczego nale�y zapewni� bezpieczne dojazdy i doj�cia do istniej�cych posesji w 
okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzgl�dni� odpowiednie �rodki techniczne i 
organizacyjne na realizacj� tego zabezpieczenia. 
Wykonawca umie�ci ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalno�ci zwi�zane z 
zaj�ciem pasa drogowego i organizacj� ruchu wykonawca zobowi�zany jest wykona� własnym staraniem. 
W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by� aktualizowany przez 
Wykonawc� na bie��co i uzgodniony z wła�cicielem drogi oraz policj� 
- W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniaj�c 
w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w 
dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez inspektora nadzoru. 
- Fakt przyst�pienia do robót wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 
- Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i 
przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow�. W cen� kontraktow� wł�czony winien by� tak�e 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przył�czenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu 
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, �cieki, spr��one powietrze itp. W 
cen� kontraktow� winny by� wł�czone równie� wszelkie opłaty wst�pne, przesyłowe i eksploatacyjne 
zwi�zane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przył�czy i doprowadze� po uko�czeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych nale�y do obowi�zków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przył�czenia, dokonanie uzgodnie�, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezb�dnych pozwole� i zezwole�. 
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1.5.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka�czania robót wykonawca b�dzie: 
- utrzymywa� plac budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
- podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół placu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub 
uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- mo�liwo�ci� powstania po�aru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. Nie 
dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko. 
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót 
ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy zamawiaj�cy 
powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów 
administracji pa�stwowej. 
Je�eli wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
zamawiaj�cy. 
 
1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 
ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� 
w czasie trwania budowy. Uznaje si�, �e w cen� kontraktow� wł�czone s� wszelkie opłaty za nadzór 
u�ytkowników i wła�cicieli tych instalacji oraz urz�dze�, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia 
robót. Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 
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rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na 
placu budowy i powiadomi� Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiaj�cego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów 
i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał 
inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na 
�wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie placu budowy i wykonawca b�dzie odpowiadał za 
napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 
pracy. W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem 
wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu ko�cowego odbioru. Utrzymanie powinno by� 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ko�cowego. Je�li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób 
ci�gły b�dzie informowa� inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne 
odno�ne dokumenty. 
 
1.5.12. Działania zwi�zane z organizacj� prac przed rozpocz�ciem robót. 
Przed rozpocz�ciem robót i okre�lonych czynno�ci wykonawca jest zobowi�zany powiadomi� pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpocz�cia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zako�czenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniaj�ce oraz wła�cicieli i dzier�awców 
terenu obj�tego budow�, stosownie do uzgodnie� i decyzji zawartych w zał�cznikach do projektu 
budowlanego. Z chwil� przej�cia placu budowy wykonawca odpowiada przed wła�cicielami 
nieruchomo�ci, których teren przekazany został pod budow�, za wszystkie szkody powstałe na tym 
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terenie. Wykonawca zobowi�zany jest równie� do przyjmowania i wyja�niania skarg i wniosków 
mieszka�ców i wszystkich wła�cicieli lub dzier�awców terenu przekazanego czasowo pod budow�. 
Wykonawca opisze udost�pniony teren ł�cznie z dokumentacj� fotograficzn�, sposób zabezpieczenia 
wykopów, istniej�cej zieleni, urz�dze� nadziemnych, wykonania dróg monta�owych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaj�ce, 
opiniuj�ce oraz wła�cicieli terenów, na których prowadzone b�d� prace zwi�zane z budow� sieci 
kanalizacyjnej i wodoci�gowej. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.13. Prace wykonywane w pasie drogowym. 
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urz�dze� wymaga 
zezwolenia zarz�dcy drogi na zaj�cie pasa drogowego. Zajmuj�cy pas drogowy odpowiada za stan 
bezpiecze�stwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialno�� cywiln� wobec osób trzecich 
z tytułu szkód mog�cych zaistnie� w zwi�zku z prowadzonymi robotami. Przed rozpocz�ciem prac w 
drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowi�zany jest do poinformowania o tym fakcie 
wła�ciciela dróg celem przekazania terenu. Po zako�czeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego 
nale�y przywróci� do stanu pierwotnego. Zako�czenie prac nale�y zgłosi� wła�cicielowi i uzyska� 
pozytywn� opini� odbioru. 
Wszelkie koszty zwi�zane z w/w zezwoleniami nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e s� 
wł�czone w cen� kontraktow�. 
 
1.5.14 Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które spełnia� 
maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
1.5.15 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za własno�� 
zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� inspektora i post�powa� zgodnie z jego 
poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� wykonawca poniesie koszty lub wyst�pi� opó�nienia w 
robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiaj�cym i wykonawc� ustali wydłu�enie czasu 
wykonania robót lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�. 
 

2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki dopuszczenia materiałów do wybudowania 
Wszystkie materiały powinny by� wbudowane zgodnie z projektem i ST, powinny mie� aktualne 
certyfikaty dopuszczaj�ce je do stosowania w budownictwie oraz pozytywn� opini� higieniczn�.  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego �ródła nie oznacza 
automatycznie, �e wszelkie materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. Ka�dy rodzaj robót , w 
których znajduj� si� niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez zamawiaj�cego i 
jest zobowi�zany dostarczy� inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem 
eksploatacji �ródła. Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i 
jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek �ródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus 
i nadkład czasowo zdj�te z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i �wiru b�d� 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy uko�czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymaga� kontraktu lub wskaza� inspektora nadzoru. Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
inspektora nadzoru, wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie placu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez wykonawc� wywiezione z placu budowy, b�d� 
zło�one w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je�li inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na 
u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewarto�ciowany przez inspektora nadzoru. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były 
dost�pne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w 
obr�bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawc�. 
  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� 
pó�niej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 

       3. SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� 
wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustale� w 
takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. Sprz�t b�d�cy własno�ci� wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i 
przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Je�eli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji  inspektora nadzoru, nie mo�e by� 
pó�niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce 
zachowania warunków kontraktu, zostan� przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 

          4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d�, spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru b�d� usuni�te 
z placu budowy. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 

        5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawc� oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
pi�mie przez inspektora nadzoru. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez wykonawc� w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie inspektor nadzoru, poprawione 
przez wykonawc� na własny koszt (za wyj�tkiem, gdy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w 
danych dostarczonych wykonawcy na pi�mie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysoko�ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno�ci za 
ich dokładno��. Decyzje inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w 
ST, a tak�e w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� 
wykonywane przez wykonawc� nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
 

         6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jako�ci (PZJ) 
Do obowi�zków wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow� budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
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a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 
- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót, 
-  system (sposób i procedur�) proponowanej, kontroli sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 
b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem 
w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� 
jako�� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, 
sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru mo�e za��da� od wykonawcy 
przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 
posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm 
okre�laj�cych procedury bada�. Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� 
laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e 
mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót 
badanych materiałów dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych 
materiałów. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 
wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
inspektora nadzoru wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� 
w�tpliwo��, co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez wykonawc� usuni�te lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiaj�cy. Pojemniki do pobierania 
próbek b�d� dostarczone przez wykonawc� i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez wykonawc� do bada� wykonywanych przez inspektora nadzoru b�d� odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji inspektora 
nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada� 
Wykonawca b�dzie przekazywa� inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
bada� jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w program zapewnienia 
jako�ci. Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawc�, 
b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� 
dostarczonych przez wykonawc�. Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� 
badania niezale�nie od wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty 
wykonawcy s� niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezale�nemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� budowy i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� 
przez wykonawc�. 
 
6.7. Atesty jako�ci materiałów i urz�dze� 
Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez wykonawc�, inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do 
u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami podanymi w 
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty s� wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona do 
robót b�dzie posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe b�d� 
posiada� atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez 
wykonawc� inspektorowi nadzoru. Materiały posiadaj�ce atesty a urz�dzenia - wa�ne legalizacje mog� 
by� badane w dowolnym czasie. Je�eli zostanie stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci z ST to takie 
materiały i/lub urz�dzenia zostan� odrzucone. 
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6.8 Dokumenty Budowy 
 
1. Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym zamawiaj�cego i 
wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, 
stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy b�d� czytelne, dokonane 
trwał� technik� w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zał�czone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone 
dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w 
szczególno�ci: 
• dat� przekazania wykonawcy terenu budowy, 
• dat� przekazania przez zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyja�nienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 
wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� 
umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� 
wykonawcy robót. 
2. Ksi�ga obmiaru 
Ksi�ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w kosztorysie 
lub w ST. 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki bada� wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. 
Dokumenty te stanowi� zał�cznik do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie 
inspektora nadzoru. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) nast�puj�ce 
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dokumenty: 
a) pozwolenie na budow�, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan „bioz”. 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie zamawiaj�cego. 
 

         7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow� budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi�gi obmiaru. Jakikolwiek 
bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne 
dane zostan� poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie 
przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz wykonawcy lub w innym 
czasie okre�lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc� i inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi 
punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii osiowej. Je�li specyfikacje techniczne 
wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, 
obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój ilo�ci, które maj� by� 
obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych. 
 
7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez wykonawc�. Je�eli 
urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa 
legalizacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary b�d� przeprowadzane przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem robót, a tak�e w przypadku 
wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikaj�cych 
przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� 
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uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi�gi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do ksi�gi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 

         8. ODBIORY ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
· odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
· odbiorowi cz��ciowemu, 
· odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 
· odbiorowi po upływie okresu r�kojmi 
· odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych robót 
oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór robót zanikaj�cych i 
ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo�� 
danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak 
ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru. Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz��ciowy. 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót 
dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ko�cowy 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilo�ci) oraz jako�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie 
stwierdzona przez wykonawc� wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zako�czenia 
robót i przyj�cia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiaj�cego w obecno�ci inspektora 
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania 
robót z dokumentacj� projektow� i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z 
realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów 
cz��ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacj� projektow� 
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i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach 
umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego 
przez zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
• dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 
• protokoły odbiorów cz��ciowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jako�ci (PZJ), 
• deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpiecze�stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (itp. na przeło�enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 
urz�dze�, 
• geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� 
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiaj�cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni� si� w okresie r�kojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji b�dzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
 

      9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow� 
ustalon� dla danej pozycji w kosztorysie i przyj�t� przez zamawiaj�cego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez wykonawc� i 
przyj�ta przez zamawiaj�cego w kontrakcie. Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej budowy. 
Cena jednostkowa b�dzie obejmowa� 
- robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi, 
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- koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
- do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawc� za dan� pozycj� w kosztorysie jest ostateczna i 
wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj�tych t� pozycj� kosztorysow�. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki okre�lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Bł�dy w kosztorysie 
przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniaj� wykonawcy od prawidłowego 
zestawienia w zakresie obj�tym dokumentacj� projektow�. Wykonawca zobowi�zany jest do dokładnego i 
szczegółowego zapoznania si� z dokumentacj� techniczn� i ewentualnym zmianami naniesionymi na 
plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikaj�ca z uzgodnie� z wła�cicielami gruntów). Ewentualne 
niezgodno�ci nale�y zgłosi� do inwestora w formie pisemnej przed zło�eniem oferty przetargowej. 
 
9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowi�zany wykona� projektow� dokumentacj� powykonawcz� 
budowy oraz, je�eli b�dzie taka konieczno��, aktualizacj� projektów tymczasowej organizacji ruchu w 
pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane 
z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w 
cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuj� zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowi�zany wykona� zabezpieczenie terenu budowy : - dostarczy� 
i zainstalowa� urz�dzenia zabezpieczaj�ce (zapory, �wiatła ostrzegawcze, znaki itp.); Uznaje si�, �e 
wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej 
zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuj� zakres robót zgodny z 
opisem zawartym w ST. 
 
9.5. Koszty zaj�cia pasa drogowego. 
Koszty zaj�cia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych urz�dze� 
w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje si�, �e wszelkie 
koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� 
uwzgl�dnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej. 
 

       10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Specyfikacje Techniczne w ró�nych miejscach powołuj� si� na Polskie Normy (PN), przepisy bran�owe, 
instrukcje. Nale�y je traktowa� jako integraln� cz��� i nale�y je czyta� ł�cznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst�powały. Rozumie si�, i� wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawarto�ci� i wymaganiami. Zastosowanie b�d� miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
pó�niej ni� 30 dni przed dat� składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b�d� wykonywane 
w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami 
obowi�zuj�cymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania wszystkich obowi�zuj�cych norm przy wykonywaniu 
robót okre�lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowie� na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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II. ST 01 ROBOTY ZIEMNE 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach budowy sieci wodoci�gowej w ulicy Regatowej w Piotrkowie Tryb.. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych 
zgodnie z projektem budowlanym i obejmuj� roboty ziemne tymczasowe i stałe zwi�zane z budow� sieci 
wodoci�gowej w ulicy Regatowej w Piotrkowie Tryb.. 
Zakres robót obejmuje: 
- usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej, 
- wykopy w gruncie, w�sko i szerokoprzestrzenne, r�czne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
-  umocnienia �cian wykopów palami szalunkowymi, 
-  podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
-  zasypanie z zag�szczaniem wykopów, r�czne i mechaniczne, 
-  zag�szczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
-  roz�cielenie humusu, 
-  wykonanie trawników dywanowych; 
-  plantowanie powierzchni skarp 
-  wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakuj�cego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego 
utylizacj�, 
-  odwodnienie wykopów, 
-  monta� i demonta� konstrukcji podpar� i podwiesze� istniej�cych ruroci�gów i kabli, 
-  uło�enie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami 
kontraktu. 
Ponadto: 
-  wykopy – doły szeroko- i w�skoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urz�dze� instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
-  zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zag�szczeniem, 
-  przekopy – wykopy podłu�ne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 
-  ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje u�yta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 
-  wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami gł�bsze od 1m, 
-  grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nieprzesuni�tych blokach którego próbki nie 
wykazuj� zmian obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� pod działaniem wody destylowanej; wymaga u�ycia 
�rodków wybuchowych albo narz�dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia; 
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-  nasypy – u�ytkowe budowle ziemne wznoszone wzwy� od poziomu terenu, w których grunt jest celowo 
zag�szczony, 
-  odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zło�ony w okre�lonym miejscu składowiska bez 
przeznaczenia u�ytkowego lub z przeznaczeniem do pó�niejszego zasypania 
wykopu, 
-  wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczenie gruntu, okre�lona 
wg wzoru: 
-  Is = Pd / Pds 

gdzie: 
o Pd – g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3), 
o Pds – maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, 
okre�lona w normalnej próbie Proctora, 
-  pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy �cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem 
ł�cz�cym (brus, grodzica). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z postanowieniami 
kontraktu. 
 

2.0. MATERIAŁY 
2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót b�d�cych tematem niniejszej specyfikacji s�: 
- grunt wydobyty z wykopów, 
- grunty �wirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualn� wymian� 
gruntu, 
-  materiały do umocnienia wykopów, 
-  materiały do odwodnienia wykopów, 
- materiały do podpar� i podwiesze�, 
- materiały na kładki dla pieszych, 
- trawa do odtworzenia trawników; 
 
2.2. Wszystkie materiały i urz�dzenia przewidywane do zastosowania b�d� zgodne z postanowieniami 
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce �ródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie �wiadectwa bada�, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich wła�ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
zało�eniami PZJ. 
 

       3. SPRZ�T 
Warunki ogólne dotycz�ce u�ywania sprz�tu podano w ST 00. 
Roboty ziemne prowadzone mog� by� r�cznie lub przy u�yciu sprz�tu mechanicznego. 
Sprz�t u�ywany do realizacji robót powinien by� zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptacj� inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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     4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprz�tu budowlanego i urobku z robót ziemnych nale�y stosowa� �rodki 
transportu, spełniaj�ce warunki ogólne, podane w ST 00. Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad 
warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze� wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez inspektora 
nadzoru. 
 
     5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotycz�ce prowadzenia robót podano w ST 00. 
W zakres niniejszej specyfikacji wchodz� nast�puj�ce roboty ziemne: 
- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si� z planami sytuacyjno-wysoko�ciowymi, wymiarami 
istniej�cych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie 
terenu, zabezpieczenie istniej�cych przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie 
drogowym, wykonanie niezb�dnych prac badawczych i projektowych), 
- Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 
- Przygotowanie podło�a, 
- Zasypka i zag�szczenie gruntu, 
- Wykonanie podsypki i obsypki ruroci�gów, ewentualna wymiana gruntu, 
- Wykonanie trawników dywanowych; 
- Plantowanie powierzchni skarp. 
 
5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 
5.2.1. Wykopy 
Dno wykopu powinno by� równe i wykonane na rz�dnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko�� 
winna by� dobrana do �rednicy kanału. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras ruroci�gów i trwale oznaczy je w 
terenie. Na gruntach uprawnych nale�y zdj�� humus na szeroko�� 10 m (szeroko�� pasa robót), odło�y� 
na bok i po zasypaniu wykopów roz�cieli�. Przed przyst�pieniem do wła�ciwych robót ziemnych nale�y 
usun�� dar� i ziemi� ro�linn� pryzmuj�c j� z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa� urz�dzenia 
odwadniaj�ce, zabezpieczaj�ce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urz�dzenia odwadniaj�ce nale�y kontrolowa� i konserwowa� przez cały czas trwania robót. Obni�enia 
wód gruntowych nale�y dokonywa�, gdy woda uniemo�liwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji 
robót ziemnych nale�y nad otwartymi wykopami ustawi� ławy celownicze umo�liwiaj�ce odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol� rz�dnych ław. 
 
Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosowa� odwodnienie powierzchniowe poprzez 
drena� lub rowek gł�boko�ci 20 cm wykonany wzdłu� jednej ze �cian wykopu ze spadkiem w kierunku 
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20 m. Wod� wypompowywa� za pomoc� pompy 
spalinowej. Wod� z odwodnie� odprowadza� do najbli�szego odbiornika. Ka�dorazowo sposób 
odwadniania nale�y dobra� do aktualnie panuj�cych warunków gruntowo-wodnych i uzgadnia� na 
bie��co z inspektorem. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykona� zgodnie z norm� PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy�uj�ce si� lub biegn�ce 
równolegle z wykopem powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniaj�cy ich eksploatacj�. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nale�y zabezpieczy� 
rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długo�ci jednostkowej 3,0m. W miejscu wyst�powania 
istniej�cego uzbrojenia wykopy wykonywa� r�cznie. W wykopach w�skoprzestrzennych �ciany umocni� 
w zale�no�ci od zagł�bienia przewodu i warunków gruntowych grod�cami lub wypraskami stalowymi. 
Zamiennie mo�na stosowa� szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i 
zagł�bienia. W przypadku wykopów pod przykanaliki, istniej�ce ogrodzenia przydomowe nale�y 
zabezpieczy� przed osuni�ciem si� do wykopu lub dokona� ich demonta�u na długo�ci niezb�dnej do 
wykonania wykopu oraz prac monta�owych i ponownie zamontowa�. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien by� odło�ony przez wykonawc� na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce 
uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wy�szym od 
rz�dnych projektowanych o 0,20 m. Zdj�cie pozostawionej warstwy gruntu powinno by� wykonane 
bezpo�rednio przed uło�eniem przewodów rurowych. Przy wykonywaniu wykopów w bezpo�rednim 
s�siedztwie istniej�cej budowli na gł�boko�ci równej lub wi�kszej ni� gł�boko�� posadowienia tych 
budowli nale�y je zabezpieczy� przed osiadaniem i odkształcaniem. W miejscu krzy�owania si� ci�gów 
pieszych z wykopem nale�y wykona� przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przej�cia pieszych. 
 
Przygotowanie podło�a 
Przewody nale�y układa� w wykopie na odpowiednio przygotowanym podło�u. Przed przyst�pieniem do 
wykonania podło�a nale�y dokona� odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania : 
- nie powinny wyst�powa� cz�stki o wymiarach powy�ej 20 mm, 
- materiał nie mo�e by� zmro�ony, 
- nie mo�e zawiera� ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zag�szczanie podło�a powinno by� wykonane do Is nie mniej ni� 0,97. 
 
Zasypanie wykopów i ich zag�szczenie 
Zasypka i zag�szczenie gruntu nie powinno spowodowa� uszkodzenia uło�onego przewodu i obiektów na 
przewodzie. Grubo�� warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosi� co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si� w trzech etapach: 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wył�czeniem odcinków na zł�czach, 
- etap II – po próbie szczelno�ci zł�cz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
poł�cze�, 
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zag�szczeniem i rozbiórk� deskowa� i 
rozpór �cian wykopu. 
Zasypk� wykopów wykonywa� mechanicznie warstwami do 30 cm, z zag�szczeniem ubijakami 
mechanicznymi dla zapewnienia stabilno�ci przewodu i nawierzchni nad ruroci�giem. 
Zasypk� wokół studzienek rewizyjnych wykonywa� r�cznie, warstwami nie przekraczaj�cymi 20 cm wraz 
z jednoczesnym zag�szczaniem poszczególnych warstw. Zag�szczanie gruntu powinno by� wykonane do 
Is nie mniej ni� 0,95 zgodnie z norm� BN- 77/8931-12. 
Po zako�czeniu prac sieciowych nale�y przywróci� do stanu pierwotnego nawierzchni� na całej długo�ci 
tras ruroci�gów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie 
traw po uprzednim roz�cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi z wykopów 
wywie�� na miejsce uzgodnione z inspektorem. 
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       6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót: 
a) ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót, dostawy materiałów, sprz�tu i �rodków transportu 
podano w ST 00. 
 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawca winien wykona� badania maj�ce na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- okre�lenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- okre�lenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmowa�: 
- sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych na placu 
- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładno�ci� odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpiecze�stwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wod�, 
- badanie prawidłowo�ci podło�a naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalno�ci, wilgotno�ci i 
zgodno�ci z okre�lonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanego podło�a wzmocnionego z kruszywa 
mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i warunkami okre�lonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska�ników zag�szczenia 
poszczególnych jego warstw. 
 

       7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostk� obmiarow� robót ziemnych jest : 
m³ - usuni�cia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), 
zag�szczanie gruntu, roz�cielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz 
brakuj�cego gruntu; wywóz gruzu 
m2 - usuni�cia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, uło�enie i rozbiórka pomostów dla 
ruchu pieszego, 
kpl, szt - monta�u i demonta�u konstrukcji podwiesze� kabli i ruroci�gów w wykopach, studzienki 
odwodnieniowe, 
m - ruroci�gi stalowe kołnierzowe, demonta� i monta� ogrodze� przydomowych 
m-g - pompowanie wody z wykopu 
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    8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KO�COWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
 
8.2. Warunki szczegółowe 
Nast�puj�ce roboty ziemne podlegaj� odbiorowi jako roboty zanikaj�ce lub ulegaj�ce zakryciu: 
- zdj�cie humusu 
- wykopy, przekopy 
- przygotowanie podło�a, 
- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 
- obsypka kanałów 
- zasypanie z zag�szczeniem wykopu, 
- zag�szczanie ziemi w wykopie, 
- roz�cielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych nale�y dokona� zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych”. Dopuszcza si� odbiór cz��ciowy 
wykopu pod warunkiem, �e obejmowa� b�dzie on wykop dla całego obiektu kubaturowego. 
 

     9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST 00. 
 
9.2 Płatno�ci 
Płatno�ci b�d� dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji. Zakres 
robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniej�cych kabli, ruroci�gów, 
- zabezpieczenie urz�dze� podziemnych w wykopie, 
- wykonanie niezb�dnych zej�� do wykopu, 
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
- demonta� i monta� ogrodze�, 
- r�czne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
- zabezpieczenie istniej�cej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obr�bie robót, 
- wykonanie barierek zabezpieczaj�cych, 
- wykonanie prac obj�tych specyfikacj�, 
- opłaty za nadzór przedstawicieli wła�cicieli urz�dze� podziemnych, 
- koszty bada� i pomiarów, 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 
- uporz�dkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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      10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i �wiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 	wir i 
mieszanki. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własno�ci kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, okre�lenia. Podział i opis gruntów. 
WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 
hydrotechnicznych) wydanie MO�ZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a 
przez obci��enie płyt�, oraz inne obowi�zuj�ce PN (EN-PN). 
           Gdziekolwiek wyst�puj� odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 
przyj�tym przez polskie prawodawstwo. 
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                  III. ST 02  SIE� WODOCI�GOWA - ROBOTY MONTA	OWE 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
monta�owych przy budowie sieci wodoci�gowej przy ul. Regatowej w Piotrkowie Tryb. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� wodoci�gu wraz z obiektami sieciowymi z uwzgl�dnieniem 
poni�szych uwag ogólnych: 
- Wykopy dla sieci b�d�cych przedmiotem niniejszej specyfikacji uj�te s� w ST 01. 
- Krzy�uj�ce si� z wykopami rury i kable nale�y traktowa� jako czynne i przy wykonywaniu robót 
zabezpieczy� poprzez obudowanie i podwieszenie. 
- Kolizje z istniej�cym uzbrojeniem wykona� zgodnie z zaleceniami wła�ciciela przewodów, które 
koliduj� z nowobudowanymi. 
- Przej�cia przewodów przez �ciany zabezpieczy� tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów 
stosowanych do budowy przewodów. 
W zakres robót uj�tych niniejsz� specyfikacj� wchodz� m. in.: 
- Monta� sieci wodoci�gowych  �r. zewn. 110 mm; 
- Monta� armatury na sieci wodoci�gowej: hydrantów, zasuw; 
- Monta� kształtek ci�nieniowych o poł�czeniach zgrzewanych PE, PEHD; 
- Monta� stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich ko�ców piank� poliuretanow�; 
- Wykonanie próby szczelno�ci. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami technicznymi 
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami 
kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z postanowieniami 
kontraktu. 

2.0. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót b�d�cych przedmiotem niniejszej ST s�: 
- rury i kształtki ci�nieniowe z PE 100 - RC SDR11 PN 16 bar o �rednicach 110 mm; 
- armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudow�; 
Armatur� na sieci wodoci�gowej nale�y oznakowa� za pomoc� jednolitych tabliczek orientacyjnych wg 
PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nale�y zamontowa� na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 1½ 
cala. 
Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieci wodoci�gowej: 
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Zasuwy kołnierzowe: 
- ci�nienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa, 
- długo�� zabudowy – F5, 
- korpus, pokrywa, klin wykonane z �eliwa min. GGG-40, klasa �eliwa oraz logo producenta oznakowane 
na korpusie w postaci odlewu, 
- owiercenie kołnierzy wg PN 
- pokrycie klina mi�kkouszczelniaj�ce z zewn�trz i od wewn�trz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu 
z wod� pitn�, 
- przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamkni�cia, 
- wrzeciono (trzpie�) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposa�one w niskotarciowe 
podkładki �lizgowe lub ło�ysko, 
- uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, nakr�tka wrzeciona z mosi�dzu 
utwardzonego powierzchniowo, 
- zabezpieczenie tulei uszczelniaj�cej przed kontaktem z ziemi�- uszczelka czyszcz�ca oraz pier�cie� 
zabezpieczaj�cy przed wykr�ceniem tulei, 
- �ruby mocuj�ce pokryw�- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona mas� zalewow�, 
- zabezpieczenie antykorozyjne - zewn�trzne i wewn�trzne, �ywic� epoksydow�, grubo�� warstwy min. 
250 m, 
- mo�liwo�� wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci�nieniem, 
- kolor niebieski. 
Skrzynki do zasuw: 
- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus �el.(ci�gi jezdne), 
- pokrywa �eliwa szare GG-20, 
- wkładka – stal nierdzewna, 
- �ruba – stal nierdzewna. 
Obudowy teleskopowe do zasuw: 
- wrzeciono – stal ocynkowana, 
- rura osłonowa – HDPE, 
- kołpak – �eliwo GG-25. 
Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwójnym zamkni�ciem: 
- ci�nienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa, 
- poł�czenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 
- korpus górny, korpus dolny – �eliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie hydrantu 
okre�laj�ce producenta, �rednic� DN, ci�nienie nominalne, materiał korpusu w postaci odlewu, 
- kolumna – �eliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 
- zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady �eliwna lub ze stopu aluminium, 
- wrzeciono (trzpie�) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 
- uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 
- nakr�tka wrzeciona – mosi�dz o podwy�szonej wytrzymało�ci, 
- odwodnienie – samoczynne z chwil� pełnego odci�cia przepływu tj. w poło�eniach po�rednich i przy 
całkowitym otwarciu powinno by� suche, 
- grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłok� elastomerow� dopuszczon� do kontaktu z wod� 
pitn�, 
- zabezpieczenie antykorozyjne - zewn�trzne i wewn�trzne, �ywic� epoksydow�, grubo�� warstwy min. 
250 m lub emaliowanie , cz��� zewn�trzna odporna na promienie UV, 
- kolor czerwony, 
- wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 
Uzbrojenie na sieci wodoci�gowej nale�y odpowiednio wyregulowa� do poziomu terenu i zabezpieczy�. 
W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchni� drogow� skrzynki zasuw i hydrantów nale�y 
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zabezpieczy� obudow� betonow� klasy min. B-20 o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 
m dla ka�dej skrzynki. 
 
2.1. Dokumentacja 
Rury, studzienki i inne materiały winny by� zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN 
oraz posiada� aktualn� aprobat� techniczn� do stosowania w budownictwie. 
  
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy b�d� one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były 
dost�pne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w 
obr�bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawc�. Wyroby z tworzyw sztucznych s� podatne na uszkodzenia 
mechaniczne, w zwi�zku z czym: 
- nale�y chroni� je przed uszkodzeniami pochodz�cymi od podło�a, na którym s� składowane lub 
przewo�one, stosowania niewła�ciwych urz�dze� i metod przeładunku; 
-  rury w prostych odcinkach, składowa� w stosach na równym podło�u, na podkładach drewnianych o 
szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,1 m i w odst�pach 1 do 2 metrów. Nie przekracza� wysoko�ci składowania 
ok. 1 m dla rur o mniejszych �rednicach i 2 m dla rur o wi�kszych �rednicach (je�li szczegółowe 
wymagania nie stanowi� inaczej); 
- rury o ró�nych �rednicach powinny by� składowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo�liwe, to rury o 
wi�kszych �rednicach i grubszych �ciankach powinny znajdowa� si� na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na �rodkach transportowych; 
- szczególnie nale�y zwraca� uwag� na zako�czenia rur i zabezpiecza� je ochronami (koparki, wkładki 
itp.); 
- nie dopuszcza� do składowania w sposób, przy którym mogłyby wyst�pi� odkształcenia (zagi�cia, 
zagniecenia itp.) - w miar� mo�liwo�ci przechowywa� i transportowa� w opakowaniach fabrycznych; 
- Składowanie kr�gów, pokryw nastudziennych mo�e odbywa� si� na powierzchni nieutwardzonej pod 
warunkiem, �e naciski materiałów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa; 
- Składowanie powinno umo�liwia� dost�p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kr�gów; 
- Włazy kanałowe i stopnie powinny by� składowane z dala od substancji o działaniu koroduj�cym. 
Włazy powinny by� posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona i 
odwodniona; 
- zachowa� szczególn� ostro�no�� przy pracach w obni�onych temperaturach zewn�trznych poniewa� 
podatno�� na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
Tworzywa sztuczne maj� ograniczon� odporno�� na podwy�szon� temperatur� i promieniowanie UV, w 
zwi�zku z czym nale�y chroni� je przed długotrwał� ekspozycj� słoneczn� i nadmiernym nagrzewaniem 
od �ródeł ciepła. 

3. SPRZ�T 
Warunki ogólne dotycz�ce u�ywanego sprz�tu opisane zostały w ST 00. Wykonawca jest zobowi�zany do 
u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych 
robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� wykonawcy i powinien odpowiada� pod 
wzgl�dem typów i ilo�ci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
- transport powinien by� wykonywany pojazdami o odpowiedniej długo�ci, tak by wolne ko�ce 
wystaj�ce poza skrzyni� ładunkow� nie były dłu�sze ni� 1 metr kształtki, zł�czki i inne materiały powinny 
by� składowane w sposób uporz�dkowany, z zachowaniem wy�ej omawianych �rodków ostro�no�ci; 
- materiały nale�y ustawi� równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczy� przed 
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. Rury powinny by� układane w pozycji poziomej wzdłu� 
�rodka transportu. Wyładunek rur powinien odbywa� si� z zachowaniem wszelkich �rodków ostro�no�ci 
uniemo�liwiaj�cych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca� ze �rodków transportowych, lecz rozładowa� 
po pochyłych legarach. 
- Transport kr�gów powinien odbywa� si� samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo�onych elementów, wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich. 
- Włazy kanałowe mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
- Włazy typu ci��kiego mog� by� przewo�one luzem, natomiast typu lekkiego nale�y układa� na paletach 
po 10 szt. i ł�czy� ta�m� stalow�. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 
aktualnie obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. Przy przewozie nale�y przestrzega� przepisów 
obowi�zuj�cych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotycz�ce wykonywania robót zawarte s� w ST 00. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielaj�cej pozwolenia na budow�, przepisów bezpiecze�stwa oraz postanowieniami kontraktu. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wymagania dotycz�ce robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 
 
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
5.4.1. Ogólne warunki układania (monta�u) przewodów 
Sposób monta�u przewodów powinien zapewnia� utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacj� 
techniczn�. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu mo�e odbywa� si� dopiero po 
przygotowaniu podło�a. Przed opuszczeniem rur do wykopu nale�y sprawdzi� ich stan techniczny - nie 
mog� mie� uszkodze� - oraz zabezpieczy� je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamkni�� w postaci za�lepek, korków itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowa� 
utrzymanie trasy przewodów. Do budowy wodoci�gów w wykopie otwartym mo�na przyst�pi� po 
cz��ciowym odbiorze technicznym wykopu i podło�a na odcinku co najmniej 30 m. Przewody 
wodoci�gowe nale�y uło�y� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci�gów z 
tworzyw sztucznych”. Materiały u�yte do budowy przewodów powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� i specyfikacj� techniczn�. 
Układanie przewodów prowadzi� w temperaturze wy�szej ni� 5 °C. Przy opuszczaniu przewodu z PE na 
dno wykopu, jak równie� przy zmianie kierunku rur, nale�y zwróci� uwag� na to, aby nie przekroczy� 
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dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD mo�e wynosi� 50 x D (D – 
�rednica zewn�trzna). Przy czym dopuszczalna warto�� wygi�cia rur zale�y mi�dzy innymi od 
temperatury: 
- 20 x D (przy temp. + 20°C), 
- 35 x D (przy temp. + 10°C), 
- 50 x D (przy temp. 0°C). 
Je�li rury maj� by� wyginane w temperaturze ni�szej ni� 0°C, nale�y przestrzega� specjalnych instrukcji 
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si� znajdowa� w pobli�u wykopu, w 
miejscu osłoni�tym przed bezpo�rednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Poł�czone 
odcinki rur s� przenoszone z miejsca ł�czenia do miejsca uło�enia. Przyj�cie odpowiedniego sposobu 
układania przewodu na dnie wykopu zale�y od technologii wykonania zł�czy i innych w�złów oraz 
rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywa� si� na przygotowanym podło�u. 
Poł�czenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem ju� uło�onym mo�na wykonywa� na poboczu wykopu 
lub te� w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprz�tu do ł�czenia. Zł�cza powinny 
pozosta� odsłoni�te do czasu przeprowadzenia próby na szczelno�� przewodu.  
 
5.4.2 Gł�boko�� uło�enia, umieszczenie wzgl�dem uzbrojenia podziemnego 
Gł�boko�� uło�enia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 
 
5.4.3 Przej�cia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi 
Przej�cia przewodu przez drogi, potoki i rowy melioracyjne powinny by� wykonywane w rurach 
osłonowych. Ustalone warunki budowy takiego przej�cia obejmuj� miedzy innymi: rodzaj materiału rury 
osłonowej, długo�ci i gł�boko�ci przej�cia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej 
i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej�� powinny by� przestrzegane warunki 
 pisane ni�ej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyj�tej technologii i najcz��ciej polega na 
przeciskaniu pod przeszkod� lub monta�u w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mog� by� rury 
stalowe o �rednicy umo�liwiaj�cej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej 
przestrzeni. Grubo�� �cianki rury osłonowej powinna by� okre�lona w dokumentacji i uzasadniona 
wzgl�dami wytrzymało�ciowymi. Przewód musi by� umieszczony współosiowo z rur� osłonow� lub w 
inny sposób gwarantuj�cy stabilno�� uło�enia oraz swobodne (bez dotykania do �cianki rury osłonowej) 
poło�enie zł�cz. Przewody nale�y układa� w rurach ochronnych na �lizgach. Wewn�trz rury osłonowej 
przewód powinien mie� podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których rozstaw powinien 
uniemo�liwia� powstawanie ugi��. Rozstaw nale�y przyjmowa� dla okre�lonej �rednicy dokładnie wg 
danych producenta rur. Długo�� rury osłonowej zale�y od rodzaju przeszkody. Ko�cówki rury osłonowej 
nale�y uszczelni� piank� poliuretanow�. Miejsce monta�u rur ochronnych oraz ich długo�ci zawarte s� w 
dokumentacji projektowej. 
UWAGA: Przed przyst�pieniem do robót nale�y wykona� w miejscach zbli�e� i skrzy�owa� wykopy 
sonda�owe, maj�ce na celu zlokalizowanie istniej�cego uzbrojenia. 
Skrzy�owania z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
 
5.4.4. Próba szczelno�ci. 
Prób� szczelno�ci wodoci�gu nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami PN- 81/B-10725. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót, dostawy materiałów, sprz�tu i �rodków transportu 
podano w ST 00. 
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Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa� nast�puj�ce badania: 
- zgodno�ci z dokumentacj� projektow� 
- wykopów otwartych 
- szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia podło�a 
- grubo�ci i wska�nika zag�szczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 
- materiałów 
- uło�enia przewodów na podło�u 
- odchylenia osi i spadku przewodu 
- szczelno�ci przewodów na eksfiltracj� i infiltracj� 
 
6.2. Badania jako�ci robót w czasie budowy. 
Badania jako�ci robót w czasie ich realizacji nale�y wykonywa� zgodnie z wytycznymi wła�ciwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznyh. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, obetonowanie przestrzeni pod 
przepustami i kanałami deszczowymi, 
m2 - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem; 
kpl, szt - monta�u kształtek wodoci�gowych, studni, uszczelnienie ko�ców rury ochronnej, 
m - wodoci�gu PE, monta� rur stalowych ochronnych, przeło�enie istn. uzbrojenia; 
 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KO�COWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej�cia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót 
- dane geotechniczne 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów 
 
8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikaj�cych obejmuje sprawdzenie: 
- sposób wykonania wykopów pod wzgl�dem obudowy 
- podło�a do budowy wodoci�gu, w tym jego grubo��, usytuowanie w planie, rz�dnych i gł�boko�ci 
uło�enia 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- zag�szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno�ci 
- jako�ci wbudowanych materiałów oraz ich zgodno�ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
- uło�enia przewodu na podło�u 
- długo�ci i �rednicy przewodów oraz sposobu wykonania poł�czenia rur i prefabrykatów 
- szczelno�ci przewodów na infiltracj� 
- materiałów u�ytych do zasypu i stanu jego zag�szczenia 
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Odbiór cz��ciowy polega na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� 
techniczn�, u�ycia wła�ciwych materiałów, prawidłowo�ci monta�u, szczelno�ci. Wyniki z 
przeprowadzonych bada� powinny by� uj�te w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny ko�cowy 
Odbiór techniczny ko�cowy nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze ko�cowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 
- dokumenty jak przy cz��ciowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych 
- protokół przeprowadzonego badania szczelno�ci całego przewodu 
- �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiałów 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnion� 
jednostk� geodezyjn� 
Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 
- zgodno�� wykonania z dokumentacj� projektow� oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotycz�cymi zmian i odst�pstw od dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�c� usuni�cia usterek 
- aktualno�� dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- protokoły bada� szczelno�ci całego przewodu 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Płatno�� za jednostk� obmiarow� roboty nale�y przyjmowa� zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
obmiarem robót. 
 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1 Normy 
PN-92/B-10735 Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania.  
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. 
PN-64/H-74086 Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych tom. I Budownictwo 
Ogólne. 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci�gowych – zeszyt 3 wymaga� 
technicznych COBRTI INSTAL. 
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IV. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce rozbiórki, wykonania i odbioru 
robót drogowych zwi�zanych z budow� sieci wodoci�gowej przy ul. Regatowej w Piotrkowie Tryb. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj� techniczn� 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót rozbiórkowych i odtworzeniowych 
nawierzchni dróg na trasie wodoci�gu. Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie 
wodoci�gu: 
a) Projektowany wodoci�g przebiegał b�dzie przez tereny nieutwardzone – w pasie zieleni drogi ulicy 
Regatowej 
 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej ST s� zgodne z ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
  

1.5 Wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami inspektora. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano 
w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

2 MATERIAŁY 
Materiały u�yte do budowy powinny spełnia� warunki okre�lone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada� warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych nale�y stosowa�: 
- piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 
- tłucze� kamienny niesortowalny gr. 0-40mm, 
- tłucze� kamienny gruby 16-32,5mm, 
- tłucze� kamienny �redni 8-16mm, 
- miał kamienny, 
- kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna 
- beton asfaltowy, 
- i inne drobne materiały pomocnicze. 
 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce stosowania sprz�tu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00. 
Kruszywo słu��ce na do zasypywania wykopu nale�y przewozi� samochodami samowyładowczymi 
wyposa�onym w pokrowce brezentowe. W obr�bie placu budowy kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi 
�rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem. U�yte �rodki transportu 
musz� by� sprawne technicznie. Transport powinien by�, jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez inspektora. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00. 
 
5.2 Wymagania szczególne 
Wykonawca odwiezie i zło�y w miejscu wskazanym przez Inwestora uprzednio uzgodnionym z 
inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty zwi�zane z utylizacj� materiałów pochodz�cych z 
rozbiórki zostan� uj�te w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. Odtworzenie 
rozebranych nawierzchni nast�pi po wykonaniu przez wykonawc� robót sieciowych. 
 
5.2.1 Roboty rozbiórkowe 
Przy wykonywaniu wykopu nale�y oddzieli� wierzchni� próchniczn� warstw� ziemi (warstwa ok. 20 cm) 
od warstw gł�biej poło�onych. Materiał u�yty na odtworzenie pobocza mo�e by� wykorzystany, jako 
materiał pierwotny.  Nadmiar gruntu winien by� systematycznie wywo�ony z placu budowy. 
 
5.2.2 Profilowanie i zag�szczanie podło�a 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a dopiero 
po zako�czeniu i odebraniu robót zwi�zanych z monta�em wodoci�gu. Zag�szczanie nale�y wykonywa� 
na etapie zasypywania wykopów. Zag�szczanie nale�y kontrolowa� wg normalnej próby Proktora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wska�nik zag�szczania nale�y okre�li� 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalna warto�� zag�szczania : 
- górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 Is 
- na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 
Profilowanie i zag�szczanie nale�y wykonywa� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z 
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u, nie 
mo�e si� odbywa� ruch budowlany nie zwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa� r�cznie. Przed przyst�pieniem do profilowania nale�y 
usun�� błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca si� by rz�dne przed profilowaniem 
były o co najmniej 5 cm wy�sze od projektowanych rz�dnych podło�a. Bezpo�rednio po profilowaniu 
nale�y przyst�pi� do zag�szczania podło�a. Wilgotno�� gruntu przy zag�szczaniu nie powinna ró�ni� si� 
od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 20%. Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e ulegnie 
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przyst�pieniem do układania podbudowy, nale�y odczeka� do czasu 
jego naturalnego osuszenia. 
 
 
5.2.3 Odtworzenie nawierzchni 
Zasypywanie wykopu przewiduje si� r�cznie do wysoko�ci 30cm nad powierzchni� rury, wy�ej 
dopuszcza si� zasypk� mechaniczn�. Zg�szczanie gruntu powinno by� wykonane warstwami. Ka�da 
warstwa winna by� zag�szczana indywidualnie. Grubo�� warstw winna by� nie wi�ksza ni�: 
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o 0,15 m przy zag�szczaniu r�cznym 

o 0,3 m przy zag�szczaniu mechanicznym 

Warstwy gruntu powinny by� układane w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i 
rz�dnych wysoko�ciowych. Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� 
wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je�eli wilgotno�� 
mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna by� zwil�ona 
okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno�� mieszanki kruszywa 
jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, mieszank� nale�y osuszy�. Wska�nik zag�szczenia 
podbudowy wg BN-77/8931-12. Podbudowa po wykonaniu a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, 
powinna by� utrzymywana w dobrym stanie. Je�eli wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� 
inspektora, gotow� podbudow� do ruchu budowlanego, to jest zobowi�zany naprawi� wszelkie 
uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania 
podbudowy obci��a wykonawc�. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00. 
6.2 Kontrola jako�ci robót i obmiaru 
Przedmiotem kontroli jako�ciowej b�dzie zgodno�� wykonania robót i u�ytych materiałów z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora: 
a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót, materiałów i urz�dze�, 
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i �rodki techniczne do kontroli jako�ci robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy, 
c) wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadaj�ce odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostk� obmiaru robót jest: 
m²: rozebrania nawierzchni, uło�enia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem, 
mb: ci�cie istniej�cych kraw�dzi asfaltu 
m³: wywóz gruzu, nadmiaru ziemi 
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 
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9.2.1. Płatno�ci 
Płatno�ci b�d� dokonywane zgodnie z obmiarem robót z pkt.7.2 niniejszej ST. 
Zakres robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Roboty b�d� wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z polskimi normami 
(PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
 
10.1. Normy: 
PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno�ci 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliwo�ci 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni� 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci siarki metod� bromow� 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu �elazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie �cieralno�ci w b�bnie Los Angeles 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a 
przez obci��enie płyt� 
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi�� podatnych ugi�ciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C- 96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw 
BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw. 
 
 
10.2. Inne 
- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego 
przyjmuje si� konstrukcje nawierzchni ci�gów komunikacyjnych w zale�no�ci od kategorii ruchu. 
- Katalog szczegółów drogowych 
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych” 
 


