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L. ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach projektu pn. ,,Budowa sieci
wodociagowej w ul. Regatowej w Piotrkowie Tryb.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czg¢s¢ dokumentéw przetargowych i1 kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE

2. ST 02 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

3. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci wodociagowe;j
w ul Regatowej w Piotrkowie Tryb.

W sktad sieci wodociagowej wchodza:

- sie¢ wodociggowa o Srednicy 110 mmm i catkowitej dlugosci 174,0 m;

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne o ci$nieniu nominalnym PN16 o $rednicy ¢ 80 mm na sieci
wodociagowe;j

- zasuwy kolnierzowe ¢ 100 mm na sieci wodociagowej

- tréjnik réwnoprzelotowy ¢ 100 mm na sieci wodociagowe;j

- tréjniki redukcyjne 100/80 mm na sieci wodociagowe;j

Wykonywane prace sa oznaczone nastgpujacymi kodami CPV:

- 45000000-7 — wymagania ogdlne

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw 1 rurociagéw do
odprowadzenia Sciekow;

- 45233140-2 — roboty drogowe.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Umowa — zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa 1 obowiazki stron wynikajace z niej i
zwiazane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie materialy i urzadzenia niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora/Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecig¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem dokumentacji projektowe;j
budowy.
1.4.7. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nast¢pujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora lub Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacjg projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

- Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

- Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét;

- Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bgdacy w posiadaniu Zamawiajacego,

- Dziennik budowy;

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych;

- Protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujaé:

- obstuge geodezyjna budowy, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektow i1 powykonawcza
dokumentacj¢ projektowa budowy dla catosci wykonywanych robdt;

- projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa
drogowego;

- organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wilascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.

1.5.2 Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowq budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora wykonawcy stanowia cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastgpujaca kolejno$¢ waznosci
dokumentéw:

a. Umowa;

b. Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz Warunki Szczegdlne Kontraktu (Rozdziat 3);

d. Warunki Ogdélne Kontraktu (Rozdziat 2);

e. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f. Dokumentacja projektowa;

g. Wyceniony Przedmiar Robdt;

h. inne dokumenty bedace czgscia Kontraktu:

- Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub omylek w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementéw budowli, to takie materialty beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét, a w szczegdlnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

- Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

W organizacji ruchu zast¢pczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w
okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie Srodki techniczne i
organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.

Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwiazane z
zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wiasnym staraniem.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policja

- W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez inspektora nadzoru.

- Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem.

- Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa. W ceng¢ kontraktowa wilaczony winien byc¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, spr¢zone powietrze itp. W
cen¢ kontraktowa winny by¢ wilaczone réwniez wszelkie optaty wstgpne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw wykonawcy i w petlni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i1 otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.
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1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét

ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw

administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy. Uznaje si¢, ze w cen¢ kontraktowa wilaczone sa wszelkie optaty za nadzoér
uzytkownikéw i wiasdcicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia
robdt. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
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rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw
1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za
napraw¢ wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami 1 begdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwiqzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i dzierzawcow
terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu
budowlanego. Z chwila przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
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terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych 1 wszelkie
szczegbtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiqzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajqce,
opiniujqce oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigqzane 7 budowq sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie rob6t na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen wymaga
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan
bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilna wobec oséb trzecich
z tytulu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami. Przed rozpoczgciem prac w
drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowiazany jest do poinformowania o tym fakcie
wiasciciela drég celem przekazania terenu. Po zakonczeniu robét zajmowane odcinki pasa drogowego
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ wilascicielowi 1 uzyskac
pozytywna opini¢ odbioru.

Wszelkie koszty zwiazane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa
wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm 1 przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.15 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢
zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ inspektora i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapia opdznienia w
robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania rob6t lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2.0. MATERIALY

2.1. Warunki dopuszczenia materiatow do wybudowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowane zgodnie z projektem i ST, powinny mie¢ aktualne
certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz pozytywna opini¢ higieniczna.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Kazdy rodzaj robét , w
ktérych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do rob6t. Humus
1 nadktad czasowo zdjgte z terendéw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
inspektora nadzoru, wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obregbie placu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robdt i byty
dostegpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzg¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bgda usunigte
z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petlna obsluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w
ST, a takze w normach i1 wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa budowy, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) czgs¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wniosk6w 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania

mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

- sposéb postegpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czegstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6ét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych,

w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawceg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatléw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw 1 prowadzic¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swdéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez wykonawcg.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8 Dokumenty Budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegllnosci:

* dat¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

* datg¢ przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i1 polecenia inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

wykonawcy robot.

2. Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-+(3) nastgpujace
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dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawceg i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej 1 w przedmiarze robot. Diugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bg¢da obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne
wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,

objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj ilosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
spos6éb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
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uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu regkojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czgSci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czegsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
robot 1 przyjgcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnos$ci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i1 rob6t poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupelniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa
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1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegblowe specyfikacje techniczne,

* protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

* geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyj¢ta przez zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w kontrakcie. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymaga¢ ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie
przedmiarowym, popelnione przez biuro projektow, nie zwalniaja wykonawcy od prawidtowego
zestawienia w zakresie objetym dokumentacja projektowa. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego i
szczegblowego zapoznania si¢ z dokumentacja techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na
plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wlascicielami gruntéw). Ewentualne
niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany wykona¢ projektowa dokumentacje powykonawcza
budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacj¢ projektéw tymczasowej organizacji ruchu w
pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy : - dostarczy¢
i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatlta ostrzegawcze, znaki itp.); Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robo6t zgodny z
opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t oraz oplaty za umieszczenie obcych urzadzen
w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg$S¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartos$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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I1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach budowy sieci wodociagowej w ulicy Regatowej w Piotrkowie Tryb..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i1 obejmuja roboty ziemne tymczasowe 1 stale zwiazane z budowa sieci
wodociagowej w ulicy Regatowej w Piotrkowie Tryb..

Zakres robot obejmuje:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j,

- wykopy w gruncie, wasko 1 szerokoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

- umocnienia $cian wykopéw palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zaggszczaniem wykopow, r¢czne i mechaniczne,

- zaggszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikéw,

- rozscielenie humusu,

- wykonanie trawnikéw dywanowych;

- plantowanie powierzchni skarp

wywo6z nadmiaru gruntu lub przywéz brakujacego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,

- odwodnienie wykopdéw,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli,

- ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

- zasypka — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

- przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

- wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach ktérego prébki nie
wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;
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- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
7ageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania

wykopu,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona

wg WZoru:

- Is=Pd/ Pds

gdzie:

0 Pd— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

0 Pds— maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2.0. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopow,

- grunty zwirowe 1 piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualna wymiang
gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopdéw,

- materiaty do odwodnienia wykopow,

- materialy do podpar¢ i podwieszen,

- materialy na ktadki dla pieszych,

- trawa do odtworzenia trawnikow;

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania bgda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprz¢tu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac srodki
transportu, spetniajace warunki ogdlne, podane w ST 00. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora
nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastgpujace roboty ziemne:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezbg¢dnych prac badawczych i projektowych),

- Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,

- Przygotowanie podioza,

- Zasypka i zaggszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociagdéw, ewentualna wymiana gruntu,

- Wykonanie trawnikéw dywanowych;

- Plantowanie powierzchni skarp.

5.2 Wymagania szczegotowe wykonania robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢
winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras rurociagéw i trwale oznaczy je w
terenie. Na gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus na szeroko$¢ 10 m (szerokos$¢ pasa robodt), odtozy¢
na bok i po zasypaniu wykopoéw rozscieli¢. Przed przystapieniem do wtasciwych roboét ziemnych nalezy
usuna¢ darn i ziemig roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robét. Obnizenia
wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji
robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rz¢dnych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wod¢ wypompowywac za pomoca pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika. Kazdorazowo sposéb
odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na
biezaco z inspektorem.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacj¢. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dtlugosci jednostkowej 3,0m. W miejscu wystgpowania
istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac r¢cznie. W wykopach waskoprzestrzennych §ciany umocnic¢
w zaleznosci od zaglebienia przewodu 1 warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi.
Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zaglebienia. W przypadku wykopéw pod przykanaliki, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy
zabezpieczy¢ przed osunig¢ciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dlugosci niezbg¢dnej do
wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowa¢. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odlozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim
sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw
pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow kladkami z barierkami dla przejscia pieszych.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap II — po probie szczelnosci ztacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen,

- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i

rozpdr scian wykopu.

Zasypke wykopéw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zaggszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociagiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac re¢cznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz
z jednoczesnym zaggszczaniem poszczegdlnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do
Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnig na catej dtugosci
tras rurociagéw 1 obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie
traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi z wykopow
wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i1 pomiary szerokoS$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robdt ziemnych jest :

m?3 - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zaggszezanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki 1 obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu 1 przywoz
brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m2 - usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbiérka pomostéw dla
ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagéw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,

m - rurociagi stalowe kolnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

m-g - pompowanie wody z wykopu
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8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegotowe

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,

- zaggszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robo6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 1 zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Dopuszcza si¢ odbidr czesciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bgdzie on wykop dla calego obiektu kubaturowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczqce ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Platnosci bgda dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji. Zakres
robdt jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagéw,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- wykonanie niezbg¢dnych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- demontaz 1 montaz ogrodzen,

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot,

- wykonanie barierek zabezpieczajacych,

- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,

- koszty badan i pomiaréw,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntéw.
WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta, oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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II1. ST 02 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych przy budowie sieci wodociagowej przy ul. Regatowej w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wodociagu wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogdlnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST O1.

- Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

- Przejscia przewodow przez Sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do materialow
stosowanych do budowy przewoddéw.

W zakres robdt ujetych niniejsza specyfikacja wchodza m. in.:

- Montaz sieci wodociagowych $r. zewn. 110 mm;

- Montaz armatury na sieci wodociagowej: hydrantow, zasuw;

- Montaz ksztaltek ci$nieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE, PEHD;

- Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncéw pianka poliuretanowa;

- Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN 1 EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2.0. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- rury i ksztaltki ci$nieniowe z PE 100 - RC SDR11 PN 16 bar o srednicach 110 mm;

- armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowa;

Armatur¢ na sieci wodociagowej nalezy oznakowac¢ za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg
PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych @ 1v2
cala.

Wymagania techniczno - materialowe dla armatury na sieci wodociagowej:
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Zasuwy kolnierzowe:

- ciSnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

- dlugo$¢ zabudowy — F5,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta oznakowane
na korpusie w postaci odlewu,

- owiercenie kotnierzy wg PN

- pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu
z woda pitna,

- przelot korpusu zasuwy- nominalny, pelny bez gniazda w miejscu zamknigcia,

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe
podktadki slizgowe lub tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne , uszczelki typu o- ring, nakrg¢tka wrzeciona z mosiadzu
utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemia- uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

- $ruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masa zalewowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne - zewngtrzne 1 wewngtrzne, zywica epoksydowa, grubos¢ warstwy min.
250 m,

- mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),

- pokrywa zeliwa szare GG-20,

- wktadka — stal nierdzewna,

- Sruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:

- wrzeciono — stal ocynkowana,

- rura ostonowa — HDPE,

- kotpak — zeliwo GG-25.

Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwdjnym zamknigciem:

- ci$nienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,

- potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

- korpus goérny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie hydrantu
okreslajace producenta, srednicg DN, ci$nienie nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu,

- kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

- zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

- wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

- uszczelnienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,

- nakretka wrzeciona — mosiadz o podwyzszonej wytrzymatosci,

- odwodnienie — samoczynne z chwila pelnego odcigcia przeptywu tj. w potozeniach posrednich i przy
catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

- grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powloka elastomerowa dopuszczona do kontaktu z woda
pitna,

- zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewngetrzne, zywica epoksydowa, grubo$¢ warstwy min.
250 m lub emaliowanie , czg$¢ zewngtrzna odporna na promienie UV,

- kolor czerwony,

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

Uzbrojenie na sieci wodociagowej nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do poziomu terenu i zabezpieczy¢.
W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnia drogowa skrzynki zasuw i1 hydrantéw nalezy
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zabezpieczy¢ obudowa betonowa klasy min. B-20 o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 X min. wys. 0,15
m dla kazdej skrzynki.

2.1. Dokumentacja
Rury, studzienki i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiada¢ aktualng aprobatg techniczng do stosowania w budownictwie.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robdt i byty
dostegpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawceg. Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwiazku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa skltadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstegpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach 1 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegétowe
wymagania nie stanowia inaczej);

- rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

To samo dotyczy uktadania rur na Srodkach transportowych;

- szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

- Sktadowanie krggdéw, pokryw nastudziennych moze odbywac si¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materialéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

- Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow;

- Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dzialaniu korodujacym.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona;

- zachowac szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg 1 promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzewaniem
od zrddet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie bylty dtuzsze niz 1 metr ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny
by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych §rodkéw ostroznosci;

- materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac
po pochytych legarach.

- Transport kregéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

- Witazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

- Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyz;ji
udzielajacej pozwolenia na budowg, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST O1.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacja
techniczna. Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowac
utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy wodociagéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
czgSciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody
wodociagowe nalezy ulozy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych”. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna.

Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 °C. Przy opuszczaniu przewodu z PE na
dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢
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dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D —
srednica zewngtrzna). Przy czym dopuszczalna warto§¢ wygiecia rur zalezy migdzy innymi od
temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35 x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w
miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone
odcinki rur sa przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu
uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlaczy i1 innych wegztéw oraz
rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprz¢tu do laczenia. Zlacza powinny
pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

5.4.2 Gtebokosc utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ utozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi

Przej$cia przewodu przez drogi, potoki i rowy melioracyjne powinny by¢ wykonywane w rurach
ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury
ostonowej, dtugosci i gtgbokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej

i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki

pisane nizej. Spos6b instalowania rur ostonowych wynika z przyjgtej technologii i najczgsciej polega na
przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury
stalowe o S$rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rura ostonowa lub w
inny spos6b gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowe;j)
potozenie ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowe;j
przew6d powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej srednicy dokladnie wg
danych producenta rur. Dlugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncéwki rury ostonowe;j
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sa w
dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majqce na celu zlokalizowanie istniejqcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.4. Proba szczelnosci.
Probg szczelnos$ci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN- 81/B-10725.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialéw, sprze¢tu i srodkéw transportu
podano w ST 00.
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Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastgpujace badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa

- wykopdéw otwartych

- szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia podtoza

- grubosci 1 wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
- materialow

- utozenia przewodéw na podtozu

- odchylenia osi 1 spadku przewodu

- szczelnosci przewodéw na eksfiltracje i infiltracje

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznyh.

7. OBMIAR ROBOT

m3 - stabilizacja przekopoéw, obetonowanie wlazéw studzienek, obetonowanie przestrzeni pod
przepustami i kanatami deszczowymi,

m2 - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem;

kpl, szt - montazu ksztaltek wodociagowych, studni, uszczelnienie koncéw rury ochronnej,

m - wodociagu PE, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot
- dane geotechniczne

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2.1. Zakres

Odbidr roboét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposéb wykonania wykopow pod wzglgedem obudowy

- podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubos$¢, usytuowanie w planie, rzednych 1 gtgbokosci
utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu

- dlugosci i srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow

- szczelno$ci przewoddéw na infiltracje

- materialéw uzytych do zasypu 1 stanu jego zaggszczenia
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Odbidér cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, uzycia wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelno$ci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy czgsciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢sciowych

- protok6t przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne”.
Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji — Warszawa 1994

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogodlne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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IV. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbidrki, wykonania i odbioru
robdt drogowych zwiazanych z budowa sieci wodociagowej przy ul. Regatowej w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét rozbidérkowych i odtworzeniowych
nawierzchni drég na trasie wodociagu. Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie
wodociagu:
a) Projektowany wodociag przebiegal bgdzie przez tereny nieutwardzone — w pasie zieleni drogi ulicy
Regatowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5 Wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w ST 00. ,,Wymagania ogdélne”.

2 MATERIALY

Materialty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowac:

- piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

- thuczen kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,

- thuczen kamienny gruby 16-32,5mm,

- thuczen kamienny $redni 8-16mm,

- miat kamienny,

- kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna

- beton asfaltowy,

- 1 inne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.
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4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.

Kruszywo stuzace na do zasypywania wykopu nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi
wyposazonym w pokrowce brezentowe. W obrgbie placu budowy kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem. Uzyte $rodki transportu
musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie 1 zlozy w miejscu wskazanym przez Inwestora uprzednio uzgodnionym z
inspektorem wszystkie materiaty z rozbiérki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatéw pochodzacych z
rozbidrki zostang ujgte w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych. Odtworzenie
rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez wykonawce robo6t sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu wykopu nalezy oddzieli¢ wierzchnia prochniczng warstweg ziemi (warstwa ok. 20 cm)
od warstw glebiej potozonych. Material uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany, jako
material pierwotny. Nadmiar gruntu winien by¢ systematycznie wywozony z placu budowy.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robét zwiazanych z montazem wodociagu. Zaggszczanie nalezy wykonywac
na etapie zasypywania wykopéw. Zaggszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proktora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczania nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zaggszczania :

- gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

- na glgbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robé6t ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zaggszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu, nie
moze si¢ odbywa¢ ruch budowlany nie zwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac rg¢cznie. Przed przystapieniem do profilowania nalezy
usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza. Bezposrednio po profilowaniu
nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢
od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegnie
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu
jego naturalnego osuszenia.

5.2.3 Odtworzenie nawierzchni

Zasypywanie wykopu przewiduje si¢ recznie do wysokosci 30cm nad powierzchnig rury, wyzej
dopuszcza si¢ zasypke¢ mechaniczna. Zggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda
warstwa winna by¢ zageszczana indywidualnie. Grubo$¢ warstw winna by¢ nie wigksza niz:
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o 0,15 m przy zaggszczaniu rgcznym
o 0,3 m przy zaggszczaniu mechanicznym

Warstwy gruntu powinny by¢ uktadane w sposoéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zaggszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12. Podbudowa po wykonaniu a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda
inspektora, gotowa podbudow¢ do ruchu budowlanego, to jest zobowiazany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obciaza wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robot i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania rob6t 1 uzytych materiatow z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci rob6t, materiatéw i1 urzadzen,

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00. "Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru robdét jest:

m?: rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi 1 korytowaniem,
mb: cigcie istniejacych krawedzi asfaltu

m3: wywoOz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumiczne;j

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczqce ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogélne”
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9.2.1. Ptatnosci
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem robét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq bezposredniq
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodq bromowq
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytq

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C- 96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonéw i zapraw
BN-87/6774-04 Piasek do betonow i zapraw.

10.2. Inne

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego
przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciagéw komunikacyjnych w zaleznos$ci od kategorii ruchu.

- Katalog szczeg6téw drogowych

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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