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PasaŻFi8fe.óif;PtĄ9uun"tski: zAMoW|ENlE z WoLNEJ RĘKl NA RoBoTY
DODATKoWE POLEGAJĄGE M. lN.: 1) Wzmocnienie nadproży

kamiennych na elewacjl zachodniej .3 szt.; 2| Uzupełnienie narożnika
południowo - zachodniego płytami z piaskowca .115 m2 Dla zadania
pn. Remont konserwatorsko - budowlany budynku Muzeum Zamku

Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim W RAMACH PRoJEKTU PN.:
TRAKT WIELU KULTUR - RozWoJ PoTENCJAŁU TURYsTYczNEGo

MIASTA PoPMEz REWlTALlzAcJĘ ZABYTKoWYGH oBszARoW
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ETAP II

Numer ogłoszenia: 257518 .2014; data zamieszczenia: 01 .08.2014
OGŁOSZENIE o UDZ|ELENIU ZAMoWlENlA. Roboty budow|ane

7amieszczan ie ogłoszen ia : o bowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub|icznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

czy w BiuIetynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKGJA I: ZAMAWIAJAGY

|. 1) NAzwA lADRES: Miasto PiotrkÓw Trybuna|ski, u|. PasaŻ Rudowskiego 'l0, 97-300 PiotrkÓw

Trybunalski, woj' łÓdzkie, te|. 044 7327796, faks 044 7327798,

l. 2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja samorządowa.

ll.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: ZAMoWIEN|E Z WOLNEJ RĘK| NA RoBoTY

DODATKOWE POLEGAJĄCE M. IN.: 1)Wzmocnienie nadprozy kamiennych na e|ewacjizachodniej- 3 sf.;

2) Uzupełnienie naroŻnika południowo . zachodniego płytami z piaskowca - 115 m, D|a zadania pn. Remont

konserwatorsko - budowlany budynku Muzeum Zamku Krolewskiego w Piotrkowie Trybunalskim W

RAMACH PRoJEKTU PN.: TRAKT W|ELU KULTUR - RoZWÓJ PoTENCJAŁU TURYsrycZNEGo

M I ASTA P oP RZEZ REW| TAL l ZACJ Ę ZABYTKoWY c H o BSZARÓW P I oTRKoWA TRY B UMLS K| EG o

ETAP II.

l|.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budow|ane.

It.3) okreś|enie przedmiotu zamówienia: ZAMoW|ENlE Z WOLNEJ RĘK| NA RoBow DODATKOWE

PoLEGAJĄCE M. IN.: 1)Wzmocnienie nadprozy kamiennych na e|ewacjizachodniej.3 szt.; 2) Uzupełnienie

naroŻnika południowo - zachodniego płytamiz piaskowca - 115 m, D|a zadania pn. Remont konsenruatorsko -

budow|any budynku Muzeum Zamku KrÓlewskiego w Piotrkowie Trybuna|skim W RAMACH PROJEKTU PN.:
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TRAKT W|ELU KULTUR - RoZWÓJ PoTENCJAŁU TURYSTYCZNEGo M|ASTA PoPRzEz

REW|TAL|ZACJ Ę ZABYTKoWYoH o BSZARoW P| oTRKoWA TRY BUMLSK| EGo ETAP | |.

l|.4) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA lll: PROCEDUM

l|l.1) TRYB UDzlELENlA zAMoWlEN|A: ZamÓwienie z wo|nej ręki

1il.2) TNFORMACJE ADMTNISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak'

projekVprogram: Projekt wspÓłfinansowany przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regiona|nego w ramach Regiona|nego Programu operacyjnego WojewÓdfwa ŁÓdzkiego na |ata

2007-2013..

lV. 1 ) DATA UDZIELENTA ZAM OWTEN lA: 17 .07 .20 I 4.

lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

rv.4) NAZiltA TADRES WYKONAWC! KTOREMU UDZIELONO ZAMOWTENTA:

Firma Hand|owo-Usługowa PROJEKT-BUD Sp.z.o.o', ul. Siedmiodomki 13' 97-2o0 Tomaszów

Mazowiecki' kraj/woj. łÓdzkie'

lV.S) Szacunkowa wańość zamówienia (bez VAT)'' 27600',l8 PLN.

lV.6) |NFoRMAGJA o cENtE VVYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNższĄ l NAJvVYższĄ

cENĄ

Cena wybranej oferty: 33825,00

ofeńa znajniŻsząceną: 33825,00 / ofeńa znajwyżzsząceną: 33825,00

Waluta: PLN.

zAŁAczNlK l

Uzasadnienie udzielenla zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wo|nej ręki

albo zapytanla o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamÓwienie z wo|nej ręki na podstawie art. 67 ust. ,1 pkt 5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamÓwień pub|icznych'

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Na|ef7 podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaŚnic, d|aczego udzie|enie

zamówienia jest zgodne z przepisami.
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1. Powody zastosowania trybu zamÓwienia z wo|nej ręki (podaĆ uzasadnienie faktyczne i prawne):

zamÓwienie dodatkowe na podstawie art 67 ust. 1 pkt. 5 a) i b) - udzie|enie dotychczasowemu

wykonawczy usług Iub robót budowlanych zamowień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wańości rea|izowanego zamÓwienia, niezbędnych do

jego prawidłowego wykonania, ktÓrych wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŻ|iwej

wcześniej do przewidzenia, jeie|i: zprzyczyn technicznych |ub gospodarczych oddzie|nie zamÓwienia

dodatkowego od zamÓwienia podstawowego wymagało by poniesienia niewspÓłmiernie wysokich

kosztów atakŻe wykonanie zamowienia podstawowego jest uza|einione od wykonania zamÓwienia

dodatkowego. Przyczyny powodujące koniecznoŚć udzie|enia zamÓwienia zostały opisane w Protoko|e

konieczności.
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