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1. Oświadczenie projektanta

W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oświadczam, że niniejszy projekt:

Temat opracowania: Rewaloryzacja zabytkowego parku
im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wymiana skrzynek złączowo-pomiarowych
oświetlenia parku

Branża elektryczna

Obiekt: Park im. ks. j. Poniatowskiego

Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Żeromskiego 22
nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32
woj. łódzkie, powiat piotrkowski

Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski,
Pasaż Karola Rudowskiego 10

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.
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2. Opis do planu zagospodarowania terenu

Przedmiot projektu:
wymiana skrzynek złaczowo-pomiarowych oświetlenia parku

Obiekt zasilany:
park im. ks J. Poniatowskiego – oświetlenie parkowe
Piotrków Trybunalski, ul. Żeromskiego 22
dz. nr 26, 27, 28 obręb 32

Istniejący stan zagospodarowania:
działka zagospodarowana, ogrodzona

Moc przyłączeniowa:
1. złącze od strony ul. Roosevelta: licznik nr 12861130
2. złącze od strony ul. Parkowej: licznik nr 00069286

Lokalizacja skrzynek złączowo-pomiarowych:
Istniejąca – bez zmian – zgodnie z rys. 1

Kolizje: brak.

Teren wykonania inwestycji podlega dodatkowym ograniczeniom – park wpisany do 
rejestru zabytków.

3.  Opis techniczny wymiany skrzynek złączowo-pomiarowych

- Ze względu na bardzo zły stan techniczny istniejących skrzynek złączowo-pomiarowych
zasilających oświetlenie parku projektuje się ich wymianę na nowe.  Wymianie podlegać
będzie fundament  skrzynek oraz  skrzynki wraz  z  całkowitym ich wyposażeniem. Kable
zasilające skrzynki oraz kable odpływowe ze skrzynek nie podlegają wymianie.

- Skrzynki podlegające wymianie oznaczono na planie sytuacyjnym parku symbolami ZKP-I
(od strony ul. Roosevelta) i ZKP-II (od strony ul. Parkowej).

- Istniejące  skrzynki  złączowo-pomiarowe  zasilające  oświetlenie  parku  zasilone  są
przyłączami kablowymi niskiego napięcia wykonanymi kablami typu YAKY 4x25mm2 ZK-I
i YAKY 4x35mm2 – ZK-II.  Odejścia ze skrzynek zasilające oświetlenie parku wykonano
kablami YKY 5x10mm2.

- Na czas robót związanych z wymianą skrzynek w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym
Piotrków  Trybunalski  należy  dokonać  odłączenia  zasilania  od  skrzynek  podlegających
wymianie.

- Skrzynki podlegające wymianie należy zdemontować. Zdemontować istniejące fundamenty
skrzynek.  Zdemontowane materiały przekazać  Inwestorowi i Rejonowi Energetycznemu
Piotrków Trybunalski, przyjmując za granicę podziału zaciski prądowe wyjściowe w części
pomiarowej skrzynek.

- Zamontować nowe fundamenty prefabrykowane pod skrzynki.
- Na fundamentach zamontować nowe skrzynki złączowo-pomiarowe. Skrzynki wyposażyć

zgodnie ze schematem ideowym przdstawionym na rys. 2 i rys. 3.
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- Nowe  skrzynki  złączowo-pomiarowe  wraz  z  ich  wyposażeniem  muszą  odpowiadać
wytycznym budowy skrzynek złączowo-pomiarowych oświetlenia ulicznego  określonym
przez Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski w piśmie z dnia 31.01.2014r. Nr 01-RD-
000219-2014, 01-KAN-001337-2014.

- Sprawdzić  stan  techniczny  istniejących  ograniczków  przepięć  na  słupach,  z  których
wykonane są przyłącza kablowe do skrzynek złączowo-pomiarowych. Sprawdzić wartość
rezystancji ich uziemienia, która nie powinna przekraczać 10  Ω

- Układ pomiarowy stanowić będzie licznik do pomiaru bezpośredniego energii czynnej, 3-
fazowy,  zamontowany  w  skrzynce  złączowo-pomiarowej.  Dodatkowo  zamontować
euroszynę dla ewentualnego zainstalowania programatora taryfowego.

- Dokonać  pomiaru  rezystancji  istniejącego  uziemienia skrzynek  złączowo-pomiarowych.
Wartość  rezystancji uziemienia nie powinna być mniejsza niż 30  Ω.   W razie potrzeby
polepszyć uziemienie poprzez  wbicie pomiedziowanych prętów  stalowych o średnicy 16
mm i długości 1,5 m, połączonych ze sobą bednarką stalową ocynkowaną Fe/Zn 25x4 mm,
w ilości gwarantującej uzyskanie wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

- Wymagania  dotyczące  uziemienia  słupów  oświetleniowych  parku  określone  będą
w odrębnym opracowaniu dotyczącym ich wymiany.

- Przed załączeniem zasilania skrzynki złączowo-pomiarowe zgłosić do odbioru przez Rejon
Energetyczny Piotrków Trybunalski.

- Teren prowadzonych prac przywrócić do stanu pierwotnego.
- Z uwagi na układ sieciowy TN-C i warunki przyłączenia rozdział przewodu ochronno –

neutralnego  PEN  na  PE  i N  należy wykonać  poza  złączem –  w instalacji Odbiorcy –
w przedziale sterującym złącza. Miejsce tego rozdziału należy uziemić. Wartość uziemienia
nie może być większa niż 30 Ω.

- W  skrzynkach jako  zabezpieczenie  główne  zastosować  samoczynny  wyłącznik
nadmiarowo-prądowy typu S303 C32A umieszczony w przedziale pomiarowym złącza.

- W  przedziale sterującym złącza zainstalować pojedyncze gniazda wtykowe jednofazowe
natynkowe o stopniu ochrony IP44. 

- Schemat ideowy projektowanych skrzynek złączowo-pomiarowych przedstawiono na rys. 2
i rys. 3.

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Skuteczność  uziemienia  i  ochrony  przeciwporażeniowej  należy  sprawdzić  pomiarami

i udokumentować protokółem.

4. Obliczenia
Ze  względu  na  brak  zmian  w  przyłączach  zasilających  skrzynki  złączowo-pomiarowe
podlegające  wymianie  oraz  brak  zmian  w  instalacji  odbiorczej  (planowane  jest  nawet
niewielkie zmniejszenie mocy przyłączeniowej) odstąpiono  od  obliczeń spadków  napięć
i doboru zabezpieczeń.

5. Zestawienie materiałów podstawowych

- skrzynka złączowo pomiarowa wyposażona zgodnie ze schematem ideowym rys. 2 1 kpl.
- skrzynka złączowo pomiarowa wyposażona zgodnie ze schematem ideowym rys. 3 1 kpl.
- fundament prefabrykowany pod skrzynkę złączowo-pomiarową 2 kpl.
- materiały pomocnicze   w/g potrzeb
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6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Tryb.
Wymiana skrzynek złączowo-pomiarowych oświetlenia parku.
Branża elektryczna.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żeromskiego 22
nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32
woj. łódzkie, powiat piotrkowski

- Nazwa i adres Inwestora
Miasto Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski,
Pasaż Karola Rudowskiego 10

- Imię, nazwisko, adres projektanta sporządzającego informację
Paweł Apanowicz
97-340 Milejów, ul. Lipowa 10
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

a/ Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Zamierzenie budowlane dotyczy jednego obiektu – park zabytkowy.

b/ Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na działce objętej zakresem opracowania występują inne obiekty budowlane - patrz rys. 1

c/ Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpie-
czeństwa i zdrowia ludzi

- prace będą prowadzone  w pobliżu ulic o dużym i średnim natężeniu ruchu – ulicy  Roosevelta
i Parkowej,

-  sieć  napowietrzna  niskiego napięcia  wzdłuż  ulic  Roosevelta/Żwirki  i  ulicy Parkowej –  prace
prowadzić  wyłącznie  i  bezwarunkowo  po  wyłączeniu  napięcia  na  przyłączach  podlegających
wymianie, w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Piotrków Trybunalski.

d/ Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- energia elektryczna niskiego napięcia na placu budowy.

e/  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych

- bezpośrednio przed wykonaniem robót,
- wskazać zagrożenia,
- omówić przygotowanie stanowiska pracy,
- omówić sposoby bezpiecznego wykonania pracy,
- przypomnieć numery alarmowe i postępowanie w razie wypadku.

f/  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
- używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie, zgodnie z ich przeznaczeniem,
- stosować odzież ochronną i zabezpieczenia stosownie do występujących zagrożeń,
- nie wykonywać prac wspólnie z innymi branżami w tych samych pomieszczeniach,
- codziennie przed rozpoczęciem pracy ocenić bezpieczeństwo komunikacji  i drogi ewakuacji  na

wypadek zagrożenia zdrowia lub życia.

Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe należy prowadzić  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w
rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia  06.02.2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  –  Dz.  U.  z  2003r.  nr  47,  poz.  40  oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach energetycznych. 

Uwagi szczegółowe
W projektowanym obiekcie charakter,  organizacja i miejsce prowadzenia robót  niosą ryzyko po-
wstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w szczególności  przy pracach  na  czynnych
urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu 0,4 kV. Prace te należy prowadzić zgodnie z zasa-
dami BHP, po wyłączeniu napięcia.
Innymi zagrożeniami  są:  urazy na  skutek braku odzieży ochronnej  i  roboczej,  urazy na  skutek
używania narzędzi i przedmiotów niesprawnych lub niedopuszczonych do użytkowania.
Prace mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem stwierdza-
jącym prawo do wykonywania robót elektroenergetycznych na urządzeniach o napięciu do 1 kV. 
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Pracownicy powinni  posiadać  aktualne szkolenia  BHP oraz  badania  lekarskie stwierdzające do-
puszczenie do pracy na wysokości.
Przy prowadzeniu robót nie występują prace na wysokości.
Brak jest czynników chemicznych lub biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
Nie ma zagrożenia promieniowaniem jonizującym.
Nie będą prowadzone roboty w pobliżu linii wysokiego napięcia.
Będą prowadzone roboty w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych.
Nie występuje ryzyko utonięcia pracowników.
Nie występuje ryzyko przysypania ziemią.
Prace nie będą prowadzone w studniach ani w tunelach.
Prace nie będą wykonywane w kesonach.
Nie będą używane materiały wybuchowe.
Przewiduje się montaż ciężkich elementów prefabrykowanych – fundamenty pod złącza.
Przed przystąpieniem do robót przewiduje się zapoznanie pracowników z planem BIOZ oraz in-
struktaż kierownika robót. Instruktaż należy przeprowadzić werbalnie, z potwierdzeniem na piśmie
odbytego szkolenia.
Do wykonywania robót należy używać odpowiedniego i wyłącznie sprawnego sprzętu i narzędzi.
Kontrolować na bieżąco,  zgodnie z zaleceniami ogólnymi,  sprawność użytkowanych narzędzi,  w
szczególności elektrycznych.
Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi (z aktualnym wykazem telefonów alarmowych i
do osób kierujących budową), wyposażyć w gaśnicę, apteczkę oraz środki łączności telefonicznej.
Zapewnić stały nadzór nad prawidłową organizacją placu budowy i prac budowlanych.
Teren  budowy oznakować  i  ogrodzić  w sposób  zapobiegający  przypadkowemu,  nieumyślnemu
i niekontrolowanemu wtargnięciu na plac budowy osób nieupoważnionych, szczególnie dzieci.
Narzędzia, maszyny i materiały w okresach postoju składować w specjalnie do tego przeznaczonych
i wydzielonych miejscach.
Jednoczesne prowadzenie prac instalacyjnych kilku branż (w tym elektrycznych) i prac ogólnobu-
dowlanych wyłącznie za zgodą Kierownika Budowy, po uzgodnieniach organizacyjnych brygadzistów
poszczególnych  robót,  z  zachowaniem szczególnych  środków  ostrożność  przy  ich  prowadzeniu.
Wszystkie  wyłączenia  prądu  należy  uzgadniać  z  Inwestorem  z  możliwie  jak  największym  wy-
przedzeniem. Wyłączenia zasilania uzgadniać z Rejonem Energetycznym Piotrków Trybunalski.
Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowanie szczególnej uwagi na warunki BHP
przy pracy w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.
Zapewnić  sprawowanie  stałego  nadzoru  nad  prawidłową  organizacją  placu  budowy  i  prac
budowlanych.

Wszystkie prace prowadzić przy wyłączonym napieciu na obwodach zasilajacych wymieniane
złącza. Odłączenia dokonać w uzgodnieniu z właściwym terenowo Zakładem Energetycznym –
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski. Dokonać trwałego wyłączenia zasilania, w sposób
uniemożliwiający przypadkowe załączenie napięcia.

Ewentualny wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod
jego nieobecność – bezpośredniemu przełożonemu, z jednoczesnym wstrzymaniem robót.  
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7.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych elektrycznych

Zadanie:
Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wymiana skrzynek złączowo-pomiarowych oświetlenia parku.
Branża elektryczna.

Adres inwestycji: 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żeromskiego 22
nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32, woj. łódzkie, powiat piotrkowski

Inwestor: 
Miasto Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyt-
kowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072).

CPV 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

Przedmiot specyfikacji:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  branży  elektrycznej  dla  zadania  jw.  –  wymiana  skrzynek  złączowo-pomiarowych
oświetlenia parku.
Szczegółowy zakres robót określono w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót.

Informacje o terenie budowy
Roboty  budowlane  objęte  niniejszym  projektem  wykonać  wyłącznie  i  bezwarunkowo  po
wyłączeniu  napięcia  na  przyłączach  kablowych  zasilających  skrzynki  złączowo-pomarowe
oświetlenia parku podlegających wymianie
Termin, sposób wykonania robót i likwidację ewentualnych szkód uzgodnić z właścicielami
gruntów na terenie których prowadzone będą roboty.
Roboty budowlane występujące przy realizacji projektu nie zagrażają środowisku.
W zakresie  bezpieczeństwa  stosować  się  ściśle  do  przepisów  przewidzianych  dla  prac  w
pobliżu  napięcia,  prac  na  wysokości  (nie  występują)  i prac  w wykopach  (nie  występują).
Zakres prac nie wymaga zaplecza dla Wykonawcy. Prace  nie wymagają zmian w organizacji
ruchu. Prace wymagają ogrodzenia placu budowy, w szczególności wykopów pozostawionych
bez zasypania do dnia następnego. W czasie wykonywania prac w pobliżu ciągów pieszych
ruch pieszych skierować na drugą stronę drogi. Zachować szczególne bezpieczeństwo w czasie
prac w  bezpośrednim zbliżeniu do pasa ruchu drogowego.
Krótkotrwałe  wstrzymanie  ruchu  drogowego  w  miejscach  wykonywania  przecisków  lub
przekopów przez drogi uzgodnić z zarządcą dróg.  Organizację ruchu uzgodnić z zarządcą
drogi – nie dotyczy.
Prace zanikowe zgłaszać do obioru.
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Wymagania dotyczące właściwości materiałów:
Uwaga:  Należy stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-

downictwie, oznakowane znakami CE lub B na podstawie odpowiednich certyfikatów,
deklaracji lub ocen zgodności z dokumentami odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane
specyfikacje  techniczne).  Doboru  osprzętu  dokonać  pod  względem dopuszczalnego
prądu i napięcia.

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
1. Sprzęt i maszyny: samochód dostawczy, koparka – dopuszczone do ruchu drogowego,

posiadający aktualne  badanie  techniczne  pojazdu,  kierowane  przez  osobę  z  prawem
jazdy odpowiedniej kategorii lub i odpowiednimi uprawnieniami operatorskimi.

2. Narzędzia i elektronarzędzia:  dopuszczone do obrotu i stosowania,  sprawne, bez wi-
docznych uszkodzeń, elektronarzędzia z II klasą ochronności – wiertarki, wkrętarki itp.

3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, czynności pomoc-
niczych, transportu i przeładunku oraz nie stworzy zagrożenia dla pracowników Wyko-
nawcy i otoczenia.

4. Używać wyłącznie sprzętu, maszyn i narzędzi technicznie sprawnych, przewidzianych do
wykonywania tego typu robót, posiadających wymagane odrębnymi przepisami aktualne
badania kontrolne stanu technicznego.

5. Wykonawca przystępujący do robót objętych niniejszą dokumentacją winien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi gwarantujących wysoką jakość robót, a w
szczególności:  kompletu  atestowanych,  izolowanych  narzędzi  i  elektronarzędzi
przeznaczonych dla elektromonterów i mierników elektrycznych z aktualnymi świadec-
twami legalizacyjnymi.

6. Wszelkie prace z użyciem sprzętu, maszyn i narzędzi mogą być realizowane po zaak-
ceptowaniu ich do użytkowania przez Inspektora Nadzoru.

7. Liczba i wydajność sprzętu, maszyn i narzędzi powinna gwarantować wykonanie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacjo projektowej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie o wykonawstwo.

Wymagania dotyczące przechowywania i transportu
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie stworzą zagrożenia dla
pracowników Wykonawcy i otoczenia.

- Przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach składowane zgodnie ze
wskazaniami producentów w odpowiednich temperaturach i środowiskach.

- Transport: ręczny lub mechaniczny z zastosowaniem środków zapobiegających uszko-
dzeniom przez środek transportu (skrzynie, dodatkowe opakowania).

- Wykonawca przystępujący do realizacji przedmiotowego zadania powinien wykazać się
możliwością nieograniczonego korzystania z samochodu dostawczego. Przewożone ma-
teriały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i przewożone zgodnie
z warunkami transportowania określonymi przez ich wytwórcę.

- Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacjo projektowej i zaleceniami Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie o wykonawstwo.
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Wymagania dotyczące wykonania robót
1. Technologia wykonania: roboty typowe dla  montażu skrzynek złączowo-pomiarowych.

Stosować  typowe  powszechnie  znane  sposoby  wykonania  z  podziałem  na  operacje
i rodzaje robót z usuwaniem materiałów, narzędzi i odpadów z poprzedniej operacji przed
rozpoczęciem następnej. Roboty wykonać zgodnie z technologią budowy linii kablowych
niskiego napięcia.

2. Kontrola jakości robót: poszczególne etapy robót, a szczególnie te, które w dalszych eta-
pach budowy ulegają  zakryciu  zgłaszać  do  akceptacji  przedstawicielowi gestora  sieci
elektrycznej  –  Rejon  Energetyczny  Piotrków  Trybunalski.  Dokonywać  systematycznie
pomiarów i sprawdzania instalacji, które na skutek wadliwości wykonania lub materiałów
wymagałyby zniszczenia efektów innych robót.

3. Wadliwe materiały i roboty: wykonawca nieodpłatnie wymienia wadliwe przez siebie do-
starczone materiały, naprawia roboty i pokrywa inne koszty spowodowane w/w działa-
niami.

4. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora i gestora sieci
elektrycznej  -  Rejon  Energetyczny  Piotrków  Trybunalski  -  harmonogram  robót
zawierający w szczególności planowane wyłączenia energii elektrycznej oraz inne roboty
uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

5. Układanie kabli należy realizować w sposób wykluczający ich uszkodzenia poprzez zgi-
nanie, skręcanie, rozciąganie itp.

6. Przy pracach montażowych,  w szczególności układaniu kabli należy zachować środki
ostrożności zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu innych elementów infrastruktury
technicznej znajdujących się na trasie budowanej instalacji.

7. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  inaczej,  to  prace  należy  wykonywać
zachowując następującą kolejność robót:
- wyłączenie zasilania na obwodzie będącym przedmiotem robót,
- demontaż istniejących instalacji/urządzeń przewidzianych do demontażu lub będących w

kolizji z nowymi rozwiązaniami projektowymi,
- montaż prefabrykowanych fundamentów,
- montaż skrzynek złączowo-pomiarowych,
- podłączenie w skrzynkach złączowo-pomiarowych,
- pomiary,
- prace wykończeniowe,
- odbiór i przekazanie do eksploatacji.

8. Roboty wykonać zgodnie z normami, przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiaru robót dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikacji dokona In-
westor  z  ewentualnym udziałem Projektanta  w  postępowaniu  przetargowym w  efekcie
wniosków i zapytań Oferentów. Po zakończeniu procedury przetargu przedmiar nie może
być zmieniony. Przy wykonaniu jednoetapowym całości robót zgodnie z projektem przed-
miar jest jednocześnie obmiarem robót. Przy etapowym wykonaniu i finansowaniu zadania,
obmiaru należy dokonywać z natury zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, z zastoso-
waniem zgodnych z kosztorysem jednostek miary. W ten sam sposób należy dokonywać ob-
miaru wykonywanego z każdego innego powodu.
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Wymagania dotyczące kontroli jakości ro  bót  
Przed przystąpieniem do  robót  Wykonawca ma obowiązek uzyskać  od  producentów za-
świadczenia o jakości stosowanych materiałów.
Na żądanie Inwestora Wykonawca ma obowiązek dokonać testowania sprzętu posiadającego
możliwość  nastawy  mechanizmów  regulacyjnych  i  przedstawić  Inwestorowi  stosowny
protokół z testowania (cechowania) takiego sprzętu w pełnym zakresie regulacji.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów w celu wykazania
Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót  z dokumentacją
projektową.
Materiały posiadające atesty producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami po-
danymi w specyfikacji, mogą być przez Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed
przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie
badań. Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów Wykonawca przedstawia Inwestorowi
na piśmie w formie protokołu.
Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Inwestorowi roboty zanikowe, które po stwierdzeniu
przez Inwestora założonej jakości robót mogą zostać zakryte.
Po wykonaniu robót Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić badania i pomiary instalacji
elektrycznych – pomiary rezystancji izolacji,  rezystancji uziemienia,  skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej.

Wymagania dotyczące odbioru robót
1. Odbiór międzyoperacyjny i częściowy.

W trakcie budowy należy dokonywać odbiorów fragmentów robót niewidocznych i nie-
możliwych do  oceny w późniejszych etapach,  fragmentów robót,  których prawidłowe
wykonanie jest konieczne dla następnych etapów lub innych branż. Odbiory częściowe
i międzyoperacyjne należy dokumentować wpisami do dziennika budowy i protokołami z
pomiarów.

2. Odbiór końcowy.
Oględziny wykonanych robot: zgodność wykonania z projektem, obowiązującymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki, sprawdzenie czy zastosowane ma-
teriały i urządzenia są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wykonanie
pomiarów  izolacji  instalacji  i  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej.  Protokóły
z wynikami pomiarów załączyć do dokumentacji odbiorowej. Pomiary z odbiorów czę-
ściowych mają znaczenie pomocnicze. Wykonać funkcjonalne sprawdzenie działania in-
stalacji i urządzeń.

3. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi nw
dokumenty:
- dokumentacje powykonawczą,
- protokoły z pomiarów,
- protokoły z odbioru robót zanikających,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zaświadczenia jakościowe, wyniki przeprowa-

dzonych badań i regulacji itp. na wbudowane materiały z terminami ważności lub ich
uwierzytelnione kserokopie.

Podstawa rozliczenia robót
Podstawą do rozliczenia robót  jest  pełne wykonanie zakresu umowy między Inwestorem
i Wykonawcą potwierdzone protokołem odbioru lub wykonanie z odstępstwami dopuszczal-
nymi przez umowę z zastosowaniem sankcji przewidzianych przez umowę.
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