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1. Oswiadczenie projektanta

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt:

Temat opracowania: Rewaloryzacja zabytkowego parku
im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wymiana slupow oswietleniowych oswietlenia parku

Branza elektryczna
Obiekt: Park im. ks. j. Poniatowskiego
Adres: 97-300 Piotrkow Trybunalski

ul. Zeromskiego 22
nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32
woj. lodzkie, powiat piotrkowski

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski,
Pasaz Karola Rudowskiego 10

zostal wykonany zgodnie 7 obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.
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2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt budowlany ,,Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim” — opracowany przez firme¢ ,,Ushugi Projektowo-
Budowlane” Andrzej Wierzbowski z Piotrkowa Trybunalskiego,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- inwentaryzacja istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych,

- obowigzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej,

- wizja lokalna.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana shupow oswietleniowych o$wietlenia parku.
Plan sytuacyjny parku =z istniejagcymi, projektowanymi do wymiany shupami
oswietleniowymi oraz skrzynkami ztaczowo-pomiarowymi obwodow oswietlenia parku
pokazano na rys. 1.
Obiekt zasilany:

park im. ks J. Poniatowskiego — o$wietlenie parkowe

Piotrkéw Trybunalski, ul. Zeromskiego 22

dz. nr 26, 27, 28 obreb 32
Istniejacy stan zagospodarowania:

dziatka zagospodarowana, ogrodzona
Zabezpieczenia glowne:

1. zkacze od strony ul. Roosevelta: licznik nr 12861130 — 32A - ZKP-I

2. zkacze od strony ul. Parkowe;j: licznik nr 00069286 — 32A - ZKP-II
Lokalizacja skrzynek zlaczowo-pomiarowych:

ZKP-I 1 ZKP-II: istniejagca — bez zmian — zgodnie z rys. 1
Kolizje: brak.
Zakres opracowania obejmuje:
- wymiang 31 szt. stupéw os$wietleniwoych parku wraz z fundamentami
Teren wykonania inwestycji podlega dodatkowym ograniczeniom — park wpisany do
rejestru zabytkow.

. Opis techniczny

4.1 Uwagi ogdlne

Ze wzgledu na zly stan techniczny 1 estetyczny (wizualny) istniejacych shupow
o$wietleniowych o$wietlenia parku projektuje si¢ ich wymiane na nowe. Wymianie podlegac
beda fundamenty stupéw oraz shupy wraz z ich wyposazeniem i z oprawami
oswietleniowymi. Kable zasilajace stupy oswietleniowe nie podlegaja wymianie.

Stupy oswietleniowe zasilone sg ze skrzynek zlaczowo-pomiarowych oznaczonych na planie
sytuacyjnym parku symbolami ZKP-I (od strony ul. Roosevelta) i ZKP-II (od strony ul.
Parkowej). Skrzynki te projektowane sa do wymiany wg odrebnego opracowania.

Stupy o$wietleniowe zasilono kablami typu YKY 5x10mm’.

Lokalizacja stupow 1i trasa kabli potaczeniowych zostaja bez zmian.

Do obwodu zasilanego ze skrzynki ZKP-I podtaczone jest 15 stupéw oswietleniowych, a do
obwodu zasilanego ze skrzynki ZKP-II 16 stupow o$wietleniowych.

Na czas robot zwigzanych z wymiang stupow oswietleniowych w uzgodnieniu z Inwestorem
nalezy dokona¢ odlaczenia zasilania w skrzynkach ztaczowo-pomiarowych obwodu
zasilajacego wymieniane stupy o§wietleniowe.
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Przed przystgpieniem do demontazu nalezy recznie dokona¢ odkrywki kabla zasilajacego
demontowany stup os$wietleniowy oraz kabla odchodzacego ze stlupa do zasilania
nastepnych lamp. Prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ powtoki
izolacyjnej kabla.

Stupy oswietleniowe nalezy zdemontowacé. Zdemontowac istniejgce fundamenty stupow.
Zdemontowane materialy przekaza¢ Inwestorowi.

Zamontowa¢ nowe fundamenty prefabrykowane pod shupy os$wietleniowe. Na
fundamentach zamontowa¢ nowe stupy o$wietleniowe i dokona¢ podlaczenia odtagczonych
wczesnie] kabli. Zachowa¢ rownomierny podziat obcigZzenia na poszczeg6lne fazy.

W przypadku zbyt krotkich kabli przylaczeniowych do stupow, kable nalezy przedtuzy¢ za
posrednictwem muf przelotowych niskiego napiecia. Do przedtuzenia stosowaé ten sam
rodzaj kabla co istniejacy. Miejsce montazu mufy zaznaczy¢ na dokumentacji
powykonawcze;j.

Stupy wyposazyé w tabliczki bezpiecznikowe, zamontowaé oprawy oswietleniowe, zrodta
$wiatla i klosze.

Stupy oswietleniowe wraz z ich wyposazeniem oraz fundamentami montowac zgodnie
z zaleceniami ich producenta.

Dokona¢ uziemienia stupow nr 4, 10, 15 — obwod ze ztacza ZKP-I oraz stupow nr 6, 11, 16
obwdd ze zlacza ZKP-II. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ mniejsza niz
10 Q. Uziomy wykona¢ jako taSmowo-pretowe poprzez wbicie pomiedziowanych pretow
stalowych o $rednicy 16 mm i dlugosci 1,5 m, potaczonych ze sobg bednarkag stalowsa
ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, w iloSci gwarantujgcej uzyskanie wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia.

W kazdym stupie dokona¢ podigczenia przewodu ochronnego do zacisku uziemiajgcego
stupa.

Przed zalaczeniem zasilania dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji.

Teren prowadzonych prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Schemat ideowy skrzynek ztagczowo-pomiarowych przedstawiono na rys. 2 i rys. 3.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Skuteczno$¢ uziemienia i1 ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami
1 udokumentowac protokotem.

4.1 Opis stupa oswietleniowego

Stup stylizowany, wykonany z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych $rednicach,
pofaczonych kaskadowo technika spawu twardego. Stup cynkowany ogniowo dwustronnie
oraz lakierowany specjalistycznymi farbami poliuretanowymi do powlok cynkowych.
Trwale zabezpieczony przed dzialaniem korozji.

Wysokos¢ catkowita stupa 5 metrow.

Srednica stupa przy podstawie > ®120mm.

Wysiegnik stylizowany, pojedynczy, z dolnym mocowaniem oprawy, zamontowany
w gornej czesci shupa.

Dopuszczalna masa wysiggnikoOw wraz z kompletnymi oprawami o$wietleniowymi do
zamontowania na stupie o$wietleniowym nie powinna by¢ mniejsza niz 20 kg.

Oprawa oswietleniowa mocowana do konstrukcji wysiegnika w sposob zapewniajacy petng
stabilno$¢ oraz szczelne wprowadzenie przewodu zasilajgcego do wngtrza oprawy.

Stupy zdobione stylizowanymi odlewami zeliwnymi w postaci np. przewigzki typu
,obwarzanek”, przewiazki ,,z krawatkg”, ktore zwienczaja kazde przejscie w srednicach rur.
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Na dole stupy obkladane matg kwadratowa baza zeliwna, stuzaca do wypoziomowania.
Zarowno stup jak i wysiegnik zakonczone elementami ozdobnymi np. ozdobng metalowa
kulka.

Kazdy stup wyposazony we wneke stupowa przystosowang do montazu ztaczy stupowych -
tzw. tabliczek bezpiecznikowych.

W kazdym stupie nalezy zamontowal zlagcze shupowe (tabliczke bezpiecznikowa)
80A/500V, klasa ochronnosci II, stopien ochrony IP54, umozliwiajaca dotaczenie kabla
zasilajacego, odejSciowego 1 zabezpieczenia. Stosowaé tabliczki z pojedynczym
zabezpieczeniem.

Oprawy zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi topikowymi szybkimi, o wartosci 6A,
umieszczonymi w tabliczkach bezpiecznikowych. Zasilanie opraw os$wietleniowych od
tabliczek bezpiecznikowych przewodami YDYzo 2x1,5mm’.

Stupy przystosowane do montazu na fundamentach prefabrykowanych. Fundament pod stup
prefabrykowany, betonowy, zabezpieczony przed dziataniem aktywnych wod gruntowych
przez abizolowanie, dobrany do stupa oswietleniowego zgodnie z zaleceniami producenta.
Wytrzymato$¢ stupa z wysiggnikiem i oprawami powinna by¢ dobrana dla I strefy wiatrowe;j
w Polsce 1 3 kategorii terenu.

Kazdy stup nalezy uziemi¢. Uziemienia podtacza¢ do zaciskow czgsci metalowych stupow
o$wietleniowych linkg LgY 16mm?’ oraz zyta PE.

Wyglad, styl i wielko$¢ stupa oswietleniowego podobny do zamieszczonego ponizej przyktadu.

8
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4.2 Opis oprawy oswietleniowej

Oprawa dekoracyjna typu LED, ze zrédlem $wiatta mocy ok. 53W; zastosowa¢ diody
o temperaturze barwy $wiatta ok. 3300 K, emitujace ,,ciepte” swiatlo.

Budowa oprawy — dwukomorowa.

Materiat korpusu — aluminium.

Materiat klosza — poliweglan PC.

Klosz przezroczysty.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0S.

Szczelno$¢ komory optycznej — [P66, szczelno$¢ komory osprzetu — [P44.

Latwy montaz np. na gwint.

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz.

Moc maksymalna uwzgledniajagce wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) — 54W.
Ochrona przed przepieciami — 10kV.

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI.

Zrédto $wiatta — 48 zrodet LED.

Minimalny strumief $wietlny Zrédet — 6800 Im.

Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — ciepty bialy (ok. 3300K).

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 —
T™M-21).

Klasa ochronnosci II.

Oprawa powinna posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC.

Wartosci  wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Budowa oprawy powinna pozwala¢ na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego.

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do zamieszczonego ponizej przyktadu.

A @590

B 583
A

C 310

D 273

UWAGA: Ostateczy dobor stupa, wysiegnika, oprawy oswietleniowej i ich koloru
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie podpisywania umowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ dowolnos¢ koloru stupa z palety RAL.

Kolor wymagany przez Zamawiajacego grafit.
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5. Obliczenia

Ze wzgledu na brak zmian w parametrach technicznych obwodéw o$wietleniowych
podlegajacych wymianie (planowane jest nawet niewielkie zmniejszenie mocy
przytaczeniowej) odstapiono od obliczen spadkow napiec 1 doboru zabezpieczen.

. Uwagi koncowe

Roboty zanikowe wymagaja odbioréw robdt zanikowych.

Calg instalacj¢ po jej wykonaniu nalezy pomierzy¢ i udokumentowa¢ poprawnosc jej wyko-
nania odpowiednimi protokotami w tym skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i war-
tosci rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodow. Pomierzy¢ wartos¢ rezystancji uziomu.
W protokotach pomiaréw nalezy okresli¢ termin nastgpnego badania instalacji.

Dokona¢ czytelnych i trwalych oznaczen informacyjnych, ostrzegawczych oraz oznaczen
wszystkich gniazd, rozdzielni elektrycznych itp.

Schematy ideowe rozdzielni elektrycznych wraz z wykazami obwodéw elektrycznych umie-
$ci¢ na drzwiczkach tych rozdzielni.

Wykonaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza. Do dokumentacji powykonawczej dotaczy¢ doku-
mentacje fotograficzng w formie elektronicznej wszystkich robo6t zanikowych.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami podanymi w ,,Specy-
fikacji wykonania i odbioru rob6t” oraz warunkami wynikajacymi z uzgodnien i decyzji ad-
ministracyjnych.

Stosowac¢ wilasciwe materialy, posiadajace certyfikaty ze znakiem bezpieczenstwa.
Ewentualne drobne zmiany wyniklte w trakcie realizacji robot w stosunku do niniejszego
opracowania uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru lub autorem projektu i nanies¢ na dokumen-
tacj¢ powykonawcza.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy firmowe wyrobdw i urzadzen winny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie wymdg ich zastosowania. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan
rownowaznych. Jako rd6wnowazne uznaje si¢ rozwigzania posiadajgce cechy i parametry
okreslone w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzadzen 1 wyrobéw wskazanych
jako przyktadowe.

7. Zestawienie materialow podstawowych

stup oswietleniowy kompletny 31 kpl.
fundament prefabrykowany pod shup oswietleniowy 31 kpl.
materialy pomocnicze - w/g potrzeb



8. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rewaloryzacja zabytkowego parku
im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wymiana sltupow oswietleniowych oswietlenia parku.
Branza elektryczna.
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Zeromskiego 22
nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32
woj. lodzkie, powiat piotrkowski

- Nazwa i adres Inwestora
Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski,
Pasaz Karola Rudowskiego 10

- Imie, nazwisko, adres projektanta sporzqdzajgcego informacje
Pawel Apanowicz
97-340 Milejow
ul. Lipowa 10

str. 8
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

a/ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane dotyczy jednego obiektu — park zabytkowy.

b/ Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dzialce objetej zakresem opracowania wystepuja inne obiekty budowlane - patrz rys. 1

¢/ Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre mogq stwarzaé zagroienie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi

- prace beda prowadzone w poblizu ulic o duzym i $rednim nat¢zeniu ruchu — ulicy Roosevelta,
Parkowej i Zwirki.

- sie¢ napowietrzna niskiego napiecia wzdhiz ulic Roosevelta/Zwirki i ulicy Parkowej — prace
prowadzi¢ wylacznie i bezwarunkowo po wylaczeniu napigcia na przytaczach podlegajacych
wymianie, w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Piotrkéw Trybunalski i Inwestorem; prace
zwigzane z wymiang lamp prowadzi¢ po wylaczeniu napiecia w skrzynkach ztaczowo-
pomiarowych.

d/ Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujqgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
- energia elektryczna niskiego napigcia na placu budowy.

e/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- bezpos$rednio przed wykonaniem robét,

- wskaza¢ zagrozenia,

- oméwi¢ przygotowanie stanowiska pracy,

- omowic sposoby bezpiecznego wykonania pracy,

- przypomnie¢ numery alarmowe i postgpowanie w razie wypadku.

f/  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkg ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen.

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- stosowac odziez ochronng i zabezpieczenia stosownie do wystepujacych zagrozen,

- nie wykonywac¢ prac wspdlnie z innymi branzami w tych samych pomieszczeniach,

- codziennie przed rozpoczgciem pracy oceni¢ bezpieczenstwo komunikacji i drogi ewakuacji na
wypadek zagrozenia zdrowia lub zycia.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 40 oraz
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych.

Uwagi szczegolowe

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robo6t niosa ryzyko po-
wstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczeg6lnosci przy pracach na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu 0,4 kV. Prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasa-
dami BHP, po wytaczeniu napigcia.

Innymi zagrozeniami s3: urazy na skutek braku odziezy ochronnej i roboczej, urazy na skutek
uzywania narzedzi i przedmiotow niesprawnych lub niedopuszczonych do uzytkowania.
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Prace mogg wykonywac osoby posiadajace kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem stwierdza-
jacym prawo do wykonywania robot elektroenergetycznych na urzadzeniach o napigciu do 1 kV.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz badania lekarskie stwierdzajace do-
puszczenie do pracy na wysokosci.

Przy prowadzeniu robot wystepuja prace na wysokosci.

Brak jest czynnikow chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie beda prowadzone roboty w poblizu linii wysokiego napigcia.

Beda prowadzone roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Nie wystepuje ryzyko utonigcia pracownikow.

Nie wystepuje ryzyko przysypania ziemig — wykopy ptytkie.

Prace nie beda prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie beda wykonywane w kesonach.

Nie beda uzywane materiaty wybuchowe.

Przewiduje si¢ montaz cigzkich elementow prefabrykowanych — fundamenty i stupy o$wietleniowe.
Przed przystapieniem do robot przewiduje si¢ zapoznanie pracownikow z planem BIOZ oraz in-
struktaz kierownika robot. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ werbalnie, z potwierdzeniem na pismie
odbytego szkolenia.

Do wykonywania robot nalezy uzywaé odpowiedniego i wylacznie sprawnego sprzetu i narzedzi.
Kontrolowa¢ na biezaco, zgodnie z zaleceniami ogoélnymi, sprawno$¢ uzytkowanych narzedzi,
w szczegolnosci elektrycznych.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi (z aktualnym wykazem telefonéw alarmowych
i do osob kierujagcych budowg), wyposazy¢ w gasnicg, apteczke oraz srodki tacznosci telefoniczne;.
Zapewni¢ staty nadzor nad prawidlowa organizacja placu budowy i prac budowlanych.

Teren budowy oznakowa¢ i ogrodzi¢ w sposob zapobiegajacy przypadkowemu, nieumyslnemu
1 niekontrolowanemu wtargnigciu na plac budowy 0sob nieupowaznionych, szczegodlnie dzieci.
Narzedzia, maszyny i materiaty w okresach postoju sktadowa¢ w specjalnie do tego przeznaczonych
1 wydzielonych miejscach.

Jednoczesne prowadzenie prac instalacyjnych kilku branz (w tym elektrycznych) i prac ogdlnobu-
dowlanych wytacznie za zgoda Kierownika Budowy, po uzgodnieniach organizacyjnych brygadzistow
poszczeg6lnych robot, z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostrozno$¢ przy ich prowadzeniu.
Wszystkie wylaczenia pradu nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem z mozliwie jak najwigkszym wy-
przedzeniem. Wylaczenia zasilania uzgadnia¢ z Inwestorem.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang z zachowanie szczegélnej uwagi na warunki BHP
przy pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Zapewni¢ sprawowanie stalego nadzoru nad prawidlowa organizacja placu budowy 1 prac
budowlanych.

Wszystkie prace prowadzi¢ przy wylaczonym napieciu na obwodach zasilajacych wymieniane
stlupy o$wietleniowe. Odlaczenia dokonaé¢ w uzgodnieniu z Inwestorem i wlasciwym terenowo
Zakladem Energetycznym — Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski. Dokonaé trwalego
wylaczenia zasilania, w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe zalaczenie napiecia.

Ewentualny wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony kierownikowi budowy, a pod
jego nieobecno$é — bezposSredniemu przelozonemu, z jednoczesnym wstrzymaniem robot.
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9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych elektrycznych

Zadanie:

Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Wymiana slupow oswietleniowych oswietlenia parku.

Branza elektryczna.

Adres inwestycji: .
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Zeromskiego 22
nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32, woj. todzkie, powiat piotrkowski

Inwestor:
Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072).

CPV 45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne

Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot branzy elektrycznej dla zadania jw. — wymiana stupéw o$wietleniowych o$wietlenia
parku. Szczegélowy zakres robdt okreslono w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze
robot.

Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane objete niniejszym projektem wykona¢ wylacznie i bezwarunkowo po
wylaczeniu napiecia w skrzynkach zlaczowo-pomarowych os$wietlenia parku zasilajacych
obwody stupow oswietleniowych podlegajacych wymianie.

Termin, sposéb wykonania robdt i likwidacje ewentualnych szkod uzgodni¢ z wiascicielami
gruntéw na terenie ktoérych prowadzone beda roboty.

Roboty budowlane wystepujace przy realizacji projektu nie zagrazajg sSrodowisku.

W zakresie bezpieczenstwa stosowac si¢ Scisle do przepisow przewidzianych dla prac w
poblizu napigcia, prac na wysokosci i prac w wykopach (nie wystepuja — wykopy plytkie).
Zakres prac nie wymaga zaplecza dla Wykonawcy. Prace nie wymagaja zmian w organizacji
ruchu. Prace wymagaja ogrodzenia placu budowy, w szczego6lnosci wykopdw pozostawionych
bez zasypania do dnia nastepnego. W czasie wykonywania prac w poblizu ciaggéw pieszych
ruch pieszych skierowa¢ na drugg stron¢ drogi. Zachowac szczegdlne bezpieczenstwo w czasie
prac w bezposrednim zblizeniu do pasa ruchu drogowego.

Krotkotrwate wstrzymanie ruchu drogowego w miejscach wykonywania przeciskow lub
przekopow przez drogi uzgodni¢ z zarzadca drog. Organizacje ruchu uzgodni¢ z zarzadca
drogi — nie dotyczy.

Prace zanikowe zgtasza¢ do obioru.
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Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatow:
Uwaga: Nalezy stosowac tylko materialy dopuszczone do obrotu i1 stosowania w bu-

downictwie, oznakowane znakami CE lub B na podstawie odpowiednich certyfikatow,
deklaracji lub ocen zgodnosci z dokumentami odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane
specyfikacje techniczne). Doboru osprzetu dokonaé¢ pod wzgledem dopuszczalnego
pradu i napigcia.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn 1 narzedzi
1. Sprzet i maszyny: samochdd dostawczy, koparka, dzwig samojezdny — dopuszczone do

ruchu drogowego, posiadajacy aktualne badanie techniczne pojazdu, kierowane przez
osobe z prawem jazdy odpowiedniej kategorii lub i odpowiednimi uprawnieniami
operatorskimi.

. Narzedzia i elektronarzedzia: dopuszczone do obrotu i stosowania, sprawne, bez wi-
docznych uszkodzen, elektronarze¢dzia z II klasg ochronnosci — wiertarki, wkretarki itp.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i narzedzi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, czynnosci pomoc-
niczych, transportu i przetadunku oraz nie stworzy zagrozenia dla pracownikow Wyko-
nawcy i otoczenia.

. Uzywac¢ wylacznie sprzetu, maszyn i narzedzi technicznie sprawnych, przewidzianych do
wykonywania tego typu robodt, posiadajagcych wymagane odrebnymi przepisami aktualne
badania kontrolne stanu technicznego.

. Wykonawca przystgpujacy do robot objetych niniejszg dokumentacjg winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprz¢tu i narzgdzi gwarantujagcych wysoka jako$¢ robot, a w
szczegblnosci: kompletu atestowanych, izolowanych narzedzi 1 elektronarzedzi
przeznaczonych dla elektromonteréw 1 miernikéw elektrycznych z aktualnymi $wiadec-
twami legalizacyjnymi.

6. Wszelkie prace z uzyciem sprzetu, maszyn i narzedzi mogg by¢ realizowane po zaak-
ceptowaniu ich do uzytkowania przez Inspektora Nadzoru.

. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu, maszyn i narz¢dzi powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacjo projektowej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie 0 wykonawstwo.

\S}
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Wymagania dotyczace przechowywania i transportu
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie stworza zagrozenia dla
pracownikow Wykonawcy i otoczenia.

Przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach sktadowane zgodnie ze
wskazaniami producentow w odpowiednich temperaturach i sSrodowiskach.

Transport: reczny lub mechaniczny z zastosowaniem $rodkéw zapobiegajacych uszko-
dzeniom przez §rodek transportu (skrzynie, dodatkowe opakowania).

Wykonawca przystepujacy do realizacji przedmiotowego zadania powinien wykazac si¢
mozliwoscig nieograniczonego korzystania z samochodu dostawczego 1 dzwigu
samojezdnego. Przewozone materialy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 przewozone zgodnie z warunkami transportowania okreslonymi
przez ich wytworce.

Liczba 1 wydajno$¢ srodkow transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacjo projektowe;j i zaleceniami Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie o wykonawstwo.
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Wymagania dotyczace wykonania robdt
1. Technologia wykonania: roboty typowe dla montazu shupow oswietleniowych. Stosowac

typowe powszechnie znane sposoby wykonania z podziatem na operacje i rodzaje robot
z usuwaniem materialdw, narzedzi i odpadéw z poprzedniej operacji przed rozpoczeciem
nastgpnej. Roboty wykona¢ zgodnie z technologia budowy linii kablowych niskiego
napigcia.

2. Kontrola jako$ci robdt: poszczegdlne etapy robot, a szczegolnie te, ktore w dalszych eta-
pach budowy ulegaja zakryciu zglasza¢ do akceptacji Inwestora. Dokonywaé
systematycznie pomiaréw i sprawdzania instalacji, ktore na skutek wadliwosci wykonania
lub materiatow wymagatyby zniszczenia efektow innych robot.

3. Wadliwe materiaty i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez siebie do-
starczone materiaty, naprawia roboty i pokrywa inne koszty spowodowane w/w dziata-
niami.

4. Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora - harmonogram
robot zawierajacy w szczegdlnosci planowane wylaczenia energii elektrycznej oraz inne
roboty ucigzliwe dla okolicznych mieszkancow.

5. Ukladanie kabli nalezy realizowa¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenia poprzez zgi-
nanie, skrecanie, rozcigganie itp.

6. Przy pracach montazowych, w szczegodlnosci uktadaniu kabli nalezy zachowaé $rodki
ostroznosci zapobiegajace przypadkowemu uszkodzeniu innych elementow infrastruktury
technicznej znajdujacych si¢ na trasie budowanej instalacji.

7. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to prace nalezy wykonywaé
zachowujac nastepujacg kolejnos¢ robot:

- wylgczenie zasilania na obwodzie bedacym przedmiotem robot,

- demontaz istniejacych instalacji/urzadzen przewidzianych do demontazu lub bedacych w
kolizji z nowymi rozwigzaniami projektowymi,

- montaz prefabrykowanych fundamentow,

- przetozenie linii kablowych,

- montaz stupow oswietleniowych,

- podlaczenia - w zlaczach bezpiecznikowych stupow,

- pomiarY7

- prace wykonczeniowe,

- odbidr 1 przekazanie do eksploatacji.

8. Roboty wykonaé¢ zgodnie z normami, przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt
Przedmiaru robo6t dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikacji dokona In-

westor z ewentualnym udzialem Projektanta w postgpowaniu przetargowym w efekcie
wnioskow 1 zapytan Oferentéw. Po zakonczeniu procedury przetargu przedmiar nie moze
by¢ zmieniony. Przy wykonaniu jednoetapowym catosci robdt zgodnie z projektem przed-
miar jest jednoczesnie obmiarem robot. Przy etapowym wykonaniu i finansowaniu zadania,
obmiaru nalezy dokonywa¢ z natury zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, z zastoso-
waniem zgodnych z kosztorysem jednostek miary. W ten sam sposob nalezy dokonywac ob-
miaru wykonywanego z kazdego innego powodu.

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ od producentow za-

$wiadczenia o jakoS$ci stosowanych materiatow.
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Na zadanie Inwestora Wykonawca ma obowiazek dokonaé testowania sprzgtu posiadajacego
mozliwo$¢ nastawy mechanizméw regulacyjnych i przedstawi¢ Inwestorowi stosowny
protokot z testowania (cechowania) takiego sprzetu w pelnym zakresie regulacji.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan i pomiarow w celu wykazania
Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materialéw 1 zrealizowanych robot z dokumentacja
projektowa.

Materialy posiadajace atesty producenta stwierdzajace ich petng zgodno$¢ z warunkami po-
danymi w specyfikacji, moga by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badan. Wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow Wykonawca przedstawia Inwestorowi
na piSmie w formie protokotu.

Wykonawca ma obowiazek zglasza¢ Inwestorowi roboty zanikowe, ktore po stwierdzeniu
przez Inwestora zatozonej jako$ci robot mogg zostac zakryte.

Po wykonaniu rob6ét Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ badania i pomiary instalacji
elektrycznych — pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Wymagania dotyczace odbioru robdt

1. Odbiér migdzyoperacyjny i czeSciowy.
W trakcie budowy nalezy dokonywaé odbioréow fragmentéw robdt niewidocznych i nie-
mozliwych do oceny w pdzniejszych etapach, fragmentéw robodt, ktérych prawidtowe
wykonanie jest konieczne dla nastepnych etapéw lub innych branz. Odbiory czgsciowe
1 migdzyoperacyjne nalezy dokumentowa¢ wpisami do dziennika budowy i protokotami
Z pomiarow.

2. Odbior koncowy.
Ogledziny wykonanych robot: zgodno$¢ wykonania z projektem, obowigzujacymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki, sprawdzenie czy zastosowane ma-
terialy 1 urzadzenia sg dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie, wykonanie
pomiaréw izolacji instalacji 1 skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty
z wynikami pomiaréw zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Pomiary z odbioréw cze-
sciowych majg znaczenie pomocnicze. Wykona¢ funkcjonalne sprawdzenie dzialania in-
stalacji i urzadzen.

3. W trakcie odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inwestorowi nw
dokumenty:
- dokumentacje powykonawczag,
- protokoty z pomiardw,
- protokoty z odbioru robdt zanikajacych,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zaswiadczenia jako$ciowe, wyniki przeprowa-

dzonych badan i regulacji itp. na wbudowane materialty z terminami wazno$ci lub ich
uwierzytelnione kserokopie.

Podstawa rozliczenia rob6t
Podstawa do rozliczenia robot jest petne wykonanie zakresu umowy migdzy Inwestorem
1 Wykonawcg potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z odstepstwami dopuszczal-
nymi przez umowe¢ z zastosowaniem sankcji przewidzianych przez umowg.
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