Ustugi Telekomunikacyjne i Elektryczne tel. 44 - 616 17 15, 601- 997345
Pawet Apanowicz papanowicz@tlen.pl
97-340 Milejow, ul. Lipowa 10 NIP 7711154770, Regon 590370085

PROJEKT BUDOWLANY

Temat opracowania: Rewaloryzacja zabytkowego parku
im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wymiana skrzynek zlaczowo-pomiarowych
oSwietlenia parku

Branza: Elektryczna
Obiekt: Park im. ks. j. Poniatowskiego
Adres: 97-300 Piotrkéw Trybunalski

ul. Zeromskiego 22
nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32
woj. t6dzkie, powiat piotrkowski

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski,
Pasaz Karola Rudowskiego 10

Spis zawartosci projektu:

1 Zalgczniki:
- wytyczne budowy skrzynek ztaczowo-pomiarowych o$wietlenia ulicznego — pismo
Rejonu Energetycznego Piotrkéw Trybunalski z dnia 31.01.2014r.
Nr 01-RD-000219-2014, 01-KAN-001337-2014
1l Czesé pisemna i obliczeniowa:

1 Oswiadczenie projektanta str. 2
2 Opis do planu zagospodarowania terenu str. 3
3 Opis techniczny wymiany skrzynek zlaczowo-pomiarowych str. 3
4 Obliczenia str. 4
5 Zestawienie materialow podstawowych str. 4
6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 5
7 Specyfikacja techniczna wykonania str. 8

1 odbioru robdt budowlanych elektrycznych
Il Czes¢ rysunkowa:

Plan sytuacyjny rys. 1 str. 12

Schemat ideowy ZK-I rys. 2 str. 13

Schemat ideowy ZK-II rys. 3 str. 14
Projektant:

Piotrkow Tryb. luty 2014r.



str. 2

1. Oswiadczenie projektanta

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt:

Temat opracowania:

Branza

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Rewaloryzacja zabytkowego parku

im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wymiana skrzynek zlaczowo-pomiarowych
oSwietlenia parku

elektryczna

Park im. ks. j. Poniatowskiego

97-300 Piotrkow Trybunalski

ul. Zeromskiego 22

nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32
woj. lédzkie, powiat piotrkowski

Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski,
Pasaz Karola Rudowskiego 10

zostal wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej.
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2. Opis do planu zagospodarowania terenu

Przedmiot projektu:
wymiana skrzynek ztaczowo-pomiarowych o$wietlenia parku

Obiekt zasilany:
park im. ks J. Poniatowskiego — o$wietlenie parkowe
Piotrkéw Trybunalski, ul. Zeromskiego 22
dz. nr 26, 27, 28 obreb 32

Istniejacy stan zagospodarowania:
dziatka zagospodarowana, ogrodzona

Moc przytaczeniowa:
1. zkacze od strony ul. Roosevelta: licznik nr 12861130
2. zkacze od strony ul. Parkowej: licznik nr 00069286

Lokalizacja skrzynek zlaczowo-pomiarowych:
Istniejaca — bez zmian — zgodnie z rys. 1

Kolizje: brak.

Teren wykonania inwestycji podlega dodatkowym ograniczeniom — park wpisany do
rejestru zabytkow.

“

. Opis techniczny wymiany skrzynek zlgczowo-pomiarowych

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny istniejacych skrzynek ztagczowo-pomiarowych
zasilajacych o$wietlenie parku projektuje si¢ ich wymiang na nowe. Wymianie podlegac
bedzie fundament skrzynek oraz skrzynki wraz z calkowitym ich wyposazeniem. Kable
zasilajace skrzynki oraz kable odptywowe ze skrzynek nie podlegaja wymianie.

- Skrzynki podlegajace wymianie oznaczono na planie sytuacyjnym parku symbolami ZKP-I
(od strony ul. Roosevelta) i ZKP-II (od strony ul. Parkowej).

Istniejace skrzynki zlgczowo-pomiarowe =zasilajgce oS$wietlenie parku zasilone sg
przytaczami kablowymi niskiego napigcia wykonanymi kablami typu YAKY 4x25mm? ZK-I
i YAKY 4x35mm’ — ZK-II. Odejécia ze skrzynek zasilajace o$wietlenie parku wykonano
kablami YKY 5x10mm’.

Na czas robot zwigzanych z wymiang skrzynek w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym
Piotrkow Trybunalski nalezy dokona¢ odiaczenia zasilania od skrzynek podlegajacych
wymianie.

Skrzynki podlegajace wymianie nalezy zdemontowaé. Zdemontowac¢ istniejgce fundamenty
skrzynek. Zdemontowane materiaty przekaza¢ Inwestorowi i Rejonowi Energetycznemu
Piotrkéw Trybunalski, przyjmujac za granice podziatu zaciski pradowe wyjsciowe w czgsci
pomiarowej skrzynek.

Zamontowac¢ nowe fundamenty prefabrykowane pod skrzynki.

Na fundamentach zamontowa¢ nowe skrzynki ztagczowo-pomiarowe. Skrzynki wyposazy¢
zgodnie ze schematem ideowym przdstawionym na rys. 2 irys. 3.
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Nowe skrzynki zlaczowo-pomiarowe wraz z ich wyposazeniem muszg odpowiadad
wytycznym budowy skrzynek ztaczowo-pomiarowych oswietlenia ulicznego okreslonym
przez Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski w pismie z dnia 31.01.2014r. Nr 01-RD-
000219-2014, 01-KAN-001337-2014.

Sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych ograniczkoOw przepie¢ na shupach, z ktorych
wykonane s3 przylacza kablowe do skrzynek ztaczowo-pomiarowych. Sprawdzi¢ warto$§¢
rezystancji ich uziemienia, ktora nie powinna przekracza¢ 10 Q

Uktad pomiarowy stanowi¢ bedzie licznik do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-
fazowy, zamontowany w skrzynce zlaczowo-pomiarowej. Dodatkowo zamontowac
euroszyne dla ewentualnego zainstalowania programatora taryfowego.

Dokona¢ pomiaru rezystancji istniejgcego uziemienia skrzynek ztaczowo-pomiarowych.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ mniejsza niz 30 Q. W razie potrzeby
polepszy¢ uziemienie poprzez wbicie pomiedziowanych pretow stalowych o $rednicy 16
mm 1 dlugosci 1,5 m, polaczonych ze sobg bednarka stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm,
w ilo$ci gwarantujacej uzyskanie wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

Wymagania dotyczace uziemienia stupdw oswietleniowych parku okreslone beda
w odrebnym opracowaniu dotyczacym ich wymiany.

Przed zalaczeniem zasilania skrzynki ztagczowo-pomiarowe zglosi¢ do odbioru przez Rejon
Energetyczny Piotrkow Trybunalski.

Teren prowadzonych prac przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Z uwagi na ukfad sieciowy TN-C i warunki przylaczenia rozdzial przewodu ochronno —
neutralnego PEN na PE i N nalezy wykona¢ poza zlaczem — w instalacji Odbiorcy —
w przedziale sterujacym ztacza. Miejsce tego rozdziatu nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziemienia
nie moze by¢ wigksza niz 30 Q.

W skrzynkach jako =zabezpieczenie gléwne zastosowaé samoczynny wylgcznik
nadmiarowo-pradowy typu S303 C32A umieszczony w przedziale pomiarowym ztacza.

W przedziale sterujgcym zlacza zainstalowaé pojedyncze gniazda wtykowe jednofazowe
natynkowe o stopniu ochrony 1P44.

Schemat ideowy projektowanych skrzynek ztagczowo-pomiarowych przedstawiono na rys. 2
irys. 3.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Skuteczno$¢ uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami
1 udokumentowac protokotem.

. Obliczenia

Ze wzgledu na brak zmian w przylaczach zasilajacych skrzynki zltaczowo-pomiarowe
podlegajace wymianie oraz brak zmian w instalacji odbiorczej (planowane jest nawet
niewielkie zmniejszenie mocy przylaczeniowej) odstapiono od obliczen spadkéw napie
1 doboru zabezpieczen.

5. Zestawienie materialow podstawowych

skrzynka ztagczowo pomiarowa wyposazona zgodnie ze schematem ideowym rys. 2 1 kpl.
skrzynka ztagczowo pomiarowa wyposazona zgodnie ze schematem ideowym rys. 3 1 kpl.
fundament prefabrykowany pod skrzynke ztagczowo-pomiarowa 2 kpl.
materialy pomocnicze w/g potrzeb



6. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Tryb.

Wymiana skrzynek zlagczowo-pomiarowych o§wietlenia parku.
Branza elektryczna.

97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Zeromskiego 22

nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32

woj. todzkie, powiat piotrkowski

- Nazwa i adres Inwestora
Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkoéw Trybunalski,
Pasaz Karola Rudowskiego 10

- Imig, nazwisko, adres projektanta sporzqdzajqgcego informacje
Pawel Apanowicz
97-340 Milejow, ul. Lipowa 10
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

a/ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane dotyczy jednego obiektu — park zabytkowy.

b/ Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dzialtce objetej zakresem opracowania wystepuja inne obiekty budowlane - patrz rys. 1

¢/ Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagroienie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi

- prace bedg prowadzone w poblizu ulic o duzym i $rednim nat¢zeniu ruchu — ulicy Roosevelta
i Parkowej,

- sie¢ napowietrzna niskiego napiecia wzdhiz ulic Roosevelta/Zwirki i ulicy Parkowej — prace
prowadzi¢ wylacznie i bezwarunkowo po wylgczeniu napigcia na przylaczach podlegajacych
wymianie, w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Piotrkoéw Trybunalski.

d/ Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
- energia elektryczna niskiego napigcia na placu budowy.

e/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szezegolnie niebezpiecznych

- bezposrednio przed wykonaniem robot,

- wskaza¢ zagrozenia,

- omowi¢ przygotowanie stanowiska pracy,

- omowic sposoby bezpiecznego wykonania pracy,

- przypomnie¢ numery alarmowe i postgpowanie w razie wypadku.

1/ Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkg ewakuacje

na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- stosowac odziez ochronng i zabezpieczenia stosownie do wystepujacych zagrozen,

- nie wykonywac¢ prac wspdlnie z innymi branzami w tych samych pomieszczeniach,

- codziennie przed rozpoczgciem pracy oceni¢ bezpieczenstwo komunikacji i drogi ewakuacji na
wypadek zagrozenia zdrowia lub Zzycia.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 40 oraz
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych.

Uwagi szczegolowe

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja 1 miejsce prowadzenia robot niosg ryzyko po-
wstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegdlnosci przy pracach na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu 0,4 kV. Prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasa-
dami BHP, po wylaczeniu napigcia.

Innymi zagrozeniami sg: urazy na skutek braku odziezy ochronnej i roboczej, urazy na skutek
uzywania narzg¢dzi i przedmiotéw niesprawnych lub niedopuszczonych do uzytkowania.

Prace moga wykonywa¢ osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem stwierdza-
jacym prawo do wykonywania robot elektroenergetycznych na urzadzeniach o napigciu do 1 kV.
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Pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz badania lekarskie stwierdzajace do-
puszczenie do pracy na wysokosci.

Przy prowadzeniu robot nie wystepuja prace na wysokosci.

Brak jest czynnikéw chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujacym.

Nie beda prowadzone roboty w poblizu linii wysokiego napiecia.

Beda prowadzone roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikow.

Nie wystepuje ryzyko przysypania ziemig.

Prace nie beda prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie beda wykonywane w kesonach.

Nie beda uzywane materialy wybuchowe.

Przewiduje si¢ montaz cigzkich elementow prefabrykowanych — fundamenty pod ztacza.

Przed przystapieniem do robdt przewiduje si¢ zapoznanie pracownikow z planem BIOZ oraz in-
struktaz kierownika robot. Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ werbalnie, z potwierdzeniem na pismie
odbytego szkolenia.

Do wykonywania robo6t nalezy uzywa¢ odpowiedniego i wylacznie sprawnego sprzetu i narzedzi.
Kontrolowa¢ na biezaco, zgodnie z zaleceniami ogdlnymi, sprawno$¢ uzytkowanych narzedzi, w
szczegolnosci elektrycznych.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi (z aktualnym wykazem telefonow alarmowych i
do 0so6b kierujacych budowa), wyposazyé w gasnice, apteczke oraz $rodki tacznosci telefoniczne;.
Zapewni¢ staty nadzor nad prawidtowa organizacja placu budowy i prac budowlanych.

Teren budowy oznakowac i ogrodzi¢ w sposob zapobiegajacy przypadkowemu, nieumyslnemu

i niekontrolowanemu wtargnieciu na plac budowy 0séb nieupowaznionych, szczegolnie dzieci.
Narzgdzia, maszyny i materialy w okresach postoju sktadowaé w specjalnie do tego przeznaczonych

i wydzielonych miejscach.

Jednoczesne prowadzenie prac instalacyjnych kilku branz (w tym elektrycznych) i prac ogoélnobu-
dowlanych wytacznie za zgoda Kierownika Budowy, po uzgodnieniach organizacyjnych brygadzistow
poszczegblnych robot, z zachowaniem szczeg6élnych srodkéw ostroznos¢ przy ich prowadzeniu.
Wszystkie wylaczenia pradu nalezy uzgadniaé z Inwestorem z mozliwie jak najwigkszym wy-
przedzeniem. Wytaczenia zasilania uzgadnia¢ z Rejonem Energetycznym Piotrkéw Trybunalski.
Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang z zachowanie szczeg6lnej uwagi na warunki BHP
przy pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Zapewni¢ sprawowanie stalego nadzoru nad prawidlowg organizacja placu budowy i prac
budowlanych.

Wszystkie prace prowadzi¢ przy wylaczonym napieciu na obwodach zasilajacych wymieniane
zlacza. Odlaczenia dokona¢ w uzgodnieniu z wlasciwym terenowo Zakladem Energetycznym —
Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski. Dokona¢ trwalego wylaczenia zasilania, w sposéb
uniemozliwiajacy przypadkowe zalaczenie napiecia.

Ewentualny wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony kierownikowi budowy, a pod
jego nieobecnos¢ — bezposredniemu przelozonemu, z jednoczesnym wstrzymaniem robét.
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7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych elektrycznych

Zadanie:

Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wymiana skrzynek ztaczowo-pomiarowych o$wietlenia parku.

Branza elektryczna.

Adres inwestycji: _
97-300 Piotrkoéw Trybunalski, ul. Zeromskiego 22
nr ewid. dz. 26, 27, 28 obr. 32, woj. t6dzkie, powiat piotrkowski

Inwestor:
Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkoéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika-
cji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072).

CPV 45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne

Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot branzy elektrycznej dla zadania jw. — wymiana skrzynek zlgczowo-pomiarowych
oswietlenia parku.

Szczegotowy zakres robot okreslono w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robot.

Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane objete niniejszym projektem wykona¢ wylacznie 1 bezwarunkowo po
wylaczeniu napiecia na przylaczach kablowych zasilajacych skrzynki ztgczowo-pomarowe
oswietlenia parku podlegajacych wymianie

Termin, sposdb wykonania robot 1 likwidacje ewentualnych szkod uzgodni¢ z wilascicielami
gruntéw na terenie ktoérych prowadzone beda roboty.

Roboty budowlane wystepujace przy realizacji projektu nie zagrazaja sSrodowisku.

W zakresie bezpieczenstwa stosowac si¢ Scisle do przepisow przewidzianych dla prac w
poblizu napigcia, prac na wysokosci (nie wystepujg) 1 prac w wykopach (nie wystepuja).
Zakres prac nie wymaga zaplecza dla Wykonawcy. Prace nie wymagaja zmian w organizacji
ruchu. Prace wymagaja ogrodzenia placu budowy, w szczego6lnosci wykopdéw pozostawionych
bez zasypania do dnia nastgpnego. W czasie wykonywania prac w poblizu ciaggdéw pieszych
ruch pieszych skierowac na drugg strone¢ drogi. Zachowac szczeg6lne bezpieczenstwo w czasie
prac w bezposrednim zblizeniu do pasa ruchu drogowego.

Krotkotrwate wstrzymanie ruchu drogowego w miejscach wykonywania przeciskow lub
przekopoéw przez drogi uzgodni¢ z zarzadca drog. Organizacj¢ ruchu uzgodni¢ z zarzadca
drogi — nie dotyczy.

Prace zanikowe zgtasza¢ do obioru.
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Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatow:
Uwaga: Nalezy stosowaé tylko materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-

downictwie, oznakowane znakami CE lub B na podstawie odpowiednich certyfikatow,
deklaracji lub ocen zgodnosci z dokumentami odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane
specyfikacje techniczne). Doboru osprzetu dokonaé¢ pod wzgledem dopuszczalnego
pradu i napigcia.

Wymagania dotyczace sprz¢tu, maszyn i narzedzi
1. Sprzet 1 maszyny: samochod dostawczy, koparka — dopuszczone do ruchu drogowego,
posiadajacy aktualne badanie techniczne pojazdu, kierowane przez osobe z prawem
jazdy odpowiedniej kategorii lub 1 odpowiednimi uprawnieniami operatorskimi.

. Narzedzia 1 elektronarzedzia: dopuszczone do obrotu i stosowania, sprawne, bez wi-
docznych uszkodzen, elektronarzedzia z 11 klasa ochronno$ci — wiertarki, wkretarki itp.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzgdzi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, czynnosci pomoc-
niczych, transportu i przetadunku oraz nie stworzy zagrozenia dla pracownikow Wyko-
nawcy i otoczenia.

. Uzywa¢ wylacznie sprz¢tu, maszyn 1 narzedzi technicznie sprawnych, przewidzianych do
wykonywania tego typu robot, posiadajagcych wymagane odrgbnymi przepisami aktualne
badania kontrolne stanu technicznego.

. Wykonawca przystepujacy do robot objetych niniejsza dokumentacja winien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzetu i narzedzi gwarantujgcych wysoka jakos¢ robodt, a w
szczegolnosci: kompletu atestowanych, izolowanych narzedzi 1 elektronarzedzi
przeznaczonych dla elektromonterow i miernikéw elektrycznych z aktualnymi §wiadec-
twami legalizacyjnymi.

. Wszelkie prace z uzyciem sprzetu, maszyn i narzedzi moga by¢ realizowane po zaak-
ceptowaniu ich do uzytkowania przez Inspektora Nadzoru.

7. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu, maszyn i1 narzedzi powinna gwarantowa¢ wykonanie robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacjo projektowej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie o wykonawstwo.

[\S)

(98]

N

9]

(o)

Wymagania dotyczace przechowywania i transportu
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie stworza zagrozenia dla
pracownikéw Wykonawcy i otoczenia.

Przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach sktadowane zgodnie ze
wskazaniami producentow w odpowiednich temperaturach i srodowiskach.

Transport: reczny lub mechaniczny z zastosowaniem srodkoéw zapobiegajacych uszko-
dzeniom przez §rodek transportu (skrzynie, dodatkowe opakowania).

- Wykonawca przystepujacy do realizacji przedmiotowego zadania powinien wykazac si¢
mozliwo$cig nieograniczonego korzystania z samochodu dostawczego. Przewozone ma-
terialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i1 przewozone zgodnie
z warunkami transportowania okreslonymi przez ich wytworce.

Liczba i wydajno$¢ srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacjo projektowej i zaleceniami Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie o wykonawstwo.
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Wymagania dotyczace wykonania robét

1.

Technologia wykonania: roboty typowe dla montazu skrzynek ztaczowo-pomiarowych.
Stosowa¢ typowe powszechnie znane sposoby wykonania z podzialem na operacje
i rodzaje robot z usuwaniem materiatow, narzedzi i odpadow z poprzedniej operacji przed
rozpoczgciem nastgpnej. Roboty wykona¢ zgodnie z technologia budowy linii kablowych
niskiego napiecia.

Kontrola jakosci robot: poszczegolne etapy robot, a szczegolnie te, ktoére w dalszych eta-
pach budowy ulegaja zakryciu zglasza¢ do akceptacji przedstawicielowi gestora sieci
elektrycznej — Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski. Dokonywaé systematycznie
pomiardw i sprawdzania instalacji, ktore na skutek wadliwosci wykonania lub materiatéw
wymagalyby zniszczenia efektow innych robot.

. Wadliwe materiaty i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez siebie do-

starczone materiaty, naprawia roboty i pokrywa inne koszty spowodowane w/w dziata-
niami.

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i gestora sieci
elektrycznej - Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski - harmonogram robdt
zawierajacy w szczegodlnosci planowane wylaczenia energii elektrycznej oraz inne roboty
ucigzliwe dla okolicznych mieszkancow.

. Uktadanie kabli nalezy realizowa¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenia poprzez zgi-

nanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Przy pracach montazowych, w szczegolno$ci uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ $rodki

ostroznosci zapobiegajace przypadkowemu uszkodzeniu innych elementow infrastruktury

technicznej znajdujacych si¢ na trasie budowanej instalacji.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to prace nalezy wykonywac

zachowujac nastepujacg kolejnos¢ robot:

- wylaczenie zasilania na obwodzie bedacym przedmiotem robot,

- demontaz istniejacych instalacji/urzadzen przewidzianych do demontazu lub bedacych w
kolizji z nowymi rozwigzaniami projektowymi,

- montaz prefabrykowanych fundamentow,

- montaz skrzynek zlaczowo-pomiarowych,

- podlaczenie w skrzynkach ztagczowo-pomiarowych,

- pomiarY7

- prace wykonczeniowe,

- odbidr i przekazanie do eksploatacji.

. Roboty wykona¢ zgodnie z normami, przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczen-

stwa 1 higieny pracy

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt
Przedmiaru robo6t dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikacji dokona In-

westor z ewentualnym udzialem Projektanta w postgpowaniu przetargowym w efekcie
wnioskow i zapytan Oferentéw. Po zakonczeniu procedury przetargu przedmiar nie moze
by¢ zmieniony. Przy wykonaniu jednoetapowym catosci robdt zgodnie z projektem przed-
miar jest jednoczesnie obmiarem robot. Przy etapowym wykonaniu i finansowaniu zadania,
obmiaru nalezy dokonywac¢ z natury zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, z zastoso-
waniem zgodnych z kosztorysem jednostek miary. W ten sam sposob nalezy dokonywac ob-
miaru wykonywanego z kazdego innego powodu.
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Wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ od producentow za-

$wiadczenia o jakoS$ci stosowanych materiatow.

Na zadanie Inwestora Wykonawca ma obowigzek dokonaé testowania sprzgtu posiadajacego
mozliwo$¢ nastawy mechanizmow regulacyjnych 1 przedstawi¢ Inwestorowi stosowny
protokoét z testowania (cechowania) takiego sprzetu w pelnym zakresie regulacii.
Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan i pomiarow w celu wykazania
Inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robdt z dokumentacja
projektowa.

Materiaty posiadajace atesty producenta stwierdzajace ich pelng zgodno$¢ z warunkami po-
danymi w specyfikacji, mogg by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystagpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badan. Wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw Wykonawca przedstawia Inwestorowi
na pismie w formie protokotu.

Wykonawca ma obowiazek zglasza¢ Inwestorowi roboty zanikowe, ktore po stwierdzeniu
przez Inwestora zatozonej jakosci robot moga zostaé zakryte.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ badania i pomiary instalacji
elektrycznych — pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej.

Wymagania dotyczace odbioru robét

1. Odbiér migdzyoperacyjny i czeSciowy.
W trakcie budowy nalezy dokonywac odbioréw fragmentéw robot niewidocznych 1 nie-
mozliwych do oceny w poOzniejszych etapach, fragmentéw robot, ktérych prawidtowe
wykonanie jest konieczne dla nastgpnych etapéw lub innych branz. Odbiory cz¢$ciowe
1 mi¢dzyoperacyjne nalezy dokumentowa¢ wpisami do dziennika budowy i protokotami z
pomiarow.

2. Odbiér koncowy.
Ogledziny wykonanych robot: zgodno$¢ wykonania z projektem, obowigzujacymi prze-
pisami 1 zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki, sprawdzenie czy zastosowane ma-
terialy i urzadzenia sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wykonanie
pomiarow izolacji instalacji i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty
z wynikami pomiaréw zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Pomiary z odbioréw cze-
sciowych majg znaczenie pomocnicze. Wykona¢ funkcjonalne sprawdzenie dziatania in-
stalacji 1 urzadzen.

3. W trakcie odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inwestorowi nw
dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z pomiarow,
- protokoty z odbioru rob6t zanikajacych,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, za§wiadczenia jakosciowe, wyniki przeprowa-

dzonych badan i regulacji itp. na wbudowane materialy z terminami waznosci lub ich
uwierzytelnione kserokopie.

Podstawa rozliczenia robot
Podstawa do rozliczenia robdt jest pelne wykonanie zakresu umowy migdzy Inwestorem
1 Wykonawcg potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z odstepstwami dopuszczal-
nymi przez umowe z zastosowaniem sankcji przewidzianych przez umowe.
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