



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” POIS.01.01.00-00-003/07

Piotrków Trybunalski, 09.01.2015r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

SPZ.271.74.2014

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania: „Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych – kanał tłoczny”, będącego częścią projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści opisu sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w sposób następujący:

- a) wykaże co najmniej **dwadzieścia dwa różne zamówienia** (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. roboty budowlane, których przedmiotem była renowacja metodą bezwykopową:
- **zamówienie 1:** kanału tłoczego o średnicy co najmniej Dn 500 mm, o długości minimum 1000 m z zastosowaniem rękawa uszczelniająco-wzmacniającego (wykładziny niezależnej z materiału utwardzanego na miejscu, o parametrach co najmniej: sztywność obwodowa krótkoterminowa nie mniejsza niż 2 kN/m², wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne do 0,6 MPa), będącego obecnie w trakcie eksploatacji,
 - **zamówienie 2:** kanału sanitarnego lub deszczowego z zastosowaniem rękawa uszczelniająco-wzmacniającego (wykładziny niezależnej z materiału utwardzanego na miejscu, o parametrach co najmniej: sztywność obwodowa krótkoterminowa nie mniejsza niż 2 kN/m²) o wartości robót budowlanych co najmniej 5.000 000,00 PLN brutto.
- b) załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione **w załączniku nr 4** zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W związku z powyższym dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, tj.: nie później niż do dnia **02.02.2015 r.**

Pełnomocnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer

Adam Karzawski