
SPECYF|KACJA WYKoNAN|A I oDB|oRU RoBoT - BRANżA ELEKTRYCZNA

1 Pzedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie ko|izji Iinii e|ektroenergetycznych W związku z rozbudową u|icy Za|esickiej w
Piotrkowie Trybunalskim:

a Usunięcie kolizji Iinii napowietrznych nn _ 0'4 kV nateżących do Zakładu Energetycznego ŁÓdŹ _ Teren S.A'
- etap I

. PŻebudowa odcinka Iinii napowietrznej o,4 kV na kablową o długości 78m' kabe| typu YAfiS 4x120 mmz +
YAKXS 4x35 mm2 montaż 2 stanowisk słupÓw kab|owych krańcowych (s2 i s4), wymlana pŻyłączy
na izo|owane wykonane przewodami Asxsn4x2s |ub 2x25mm2' Wymiana przewodÓW na izo|owane typu
Asxsn 4x35mm2 pomiędzy stupem 54 a słupem na odga|ęzieniu, wykonanie przepustÓw, montaż opraw
ośWiet|enia uIicznego'

. Budowa stanowiska słupowego S'1, budowa odcinka linii kab|owej typu YAKXS 4x35mm2 pomiędzy słupami
s1 i s4 o dłUgośo 38m, wykonanie pŻepustów' montaż opraw oŚwiet|enia u|icznego'

. Przebudowa odcinka Iinii napowietrznei 0,4 kV na kab|ową o długości 49m, kabeI typu YAKXS 4x120 mm2
montaż 2 stanowisk słupów kab|owych krańcowych (S3 i s5)' montaż rczłącznika RSA 1/3 2504 na slupie
53' wymiana przy|ączy na izo|owane wykonane pzewodami AsXSn4xZS |ub 2x25mm2, wykonanie
przepustÓw, montaż opraw ośWietlenia u|icznego

- Pzebudowa odcinka |inii napowietŻnej 0,4 kV od u|icy KrÓtkiej do stanowiska s5 na |inię izolowaną
o dlugoŚci 118m, przewÓd typu AsXSn 4x70+25 mm2 wymiana stanowiska słupowego 56 na nowe typu
E10/6, wymiana pŻy|ączy na izo|owane Wykonane pŻewodami AsXSn4x2s |Ub 2x25mm2' Wymiana
przewodÓW na izo|owane typu AsXSn 4x35mm2 pomiędzy słupem 36 a slupem na odgałęzieniu' Wykonanie
przepustów, montaż opraw ośWiet|enia uIicznego'

b' UsUnięcie ko|izji Iinii napowiekznych nn _ 0'4 kV na|eżących do Zak|adU Energetycznego ŁÓdŹ - Teren S.A.
- etap ll

- przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV od stanowiska 57 do stacji transformatorowei, wymiana
2 stanowisk stupowych 57 i 58 na nowe typu E10, Wymiana pŻewodÓW na izolowane typu AsXSn 4x70+25
mmz pomiędzy stac|ą transformatorową a słupem S8' wymiana przy|ączy na izo|owane wykonane
pŻewodami Asxsn4x2s lub 2x25mm2' Wykonanie pŻepustÓW' montaż opraw ośWiet|enia ulicznego'

- Przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV od stacji lransformatorowej do stanowiska S14, wymiana
6 stanowisk słUpowych 59 - s14 na nowe lypu E10' wymiana pruewodÓW na izo|owane typu Asxsn
4x70+25 mm2 od stacii transformatorowej do stanowiska S14' Wymiana przy|ączy na izo|owane Wykonane
przewodami AsXSn4x25 |ub 2x25mm2, wykonanie pŻepustów, montaż opraw ośWiet|enia u|icznego'

. Budowa linii kab|owej ośWiet|enia U|icznego o dłUgości 900 m, budowa złącza kablowo.pomiarowo-
s|erowniczego z p|zyłączem kab|owym, Wykonanie wyprowadzenia kab|owego W kierunku istniejącego
oświet|enia ulicznego, demontaż istniejącego Złącza pomiarowo-sterowniczego, bUdowa stanowisk słupÓW
ośWietleniowych 27 szt.,',Yykonanie pŻepustÓw.

Z zakresu prac objętego projektem na|eży WyłączyĆ:
.BUdoWęprzyłączakablowegodoprzepompowniściekóW'zgodniezumowąprzyłączeniowąWykonu]e

Z E L - | J . Ą '

Wymagania dodatkowe:
1' Wykonanie prac związanych Z niwe|acją i odtwoŻ eniem nawierzchni' naprawą Wsze|kich uszkodzeń, zapewnienIe

odszkodowań d|a podmiotóW iosób Wnoszących roszczenia z tytułU szkód powstalych na skutek prowadzenia prac'

2. Wykonanie uzgodnień z podmiotami iosobami dotyczących przebiegu wykonywania prac oraz zapewnienie sobie

dopuszczeń do prac na obiektach czynnych (będących pod napięciem)lub w pob|iżu czynnych urządzeń |ub sieci.

3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej iwprowadzenie jej do miejskiej mapy cyfrowej, przekazanie

Zamawiającemu 2 kpl. map z inWentaryzacji w Wersji papierowej.
4. Wykonanie dokumentacii powykonawczej w wersii papierowej w 4-ech egzemplarzach

Zakres prac obejmuje Wykonanie komp|etnych robót budow|anych i dostaw przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego:
- przygotowanie iprowadzenia placu budowy,
- dostaw materiałÓW iUrządzeń'
- przed WejŚciem na p|aó budowy wykonanie dokumenlacji fotograficznej w wersji elektronicznej d|a

terenÓw, na których będą prowadzone roboty'
. wycinka i Usunięcie dŻew, gałęzi' kŻeWÓW



- Wykonanie prac budow|ano - montażowych,
- demontaż istniejących odcinków Iinii pzeznaczonych do przebUdowy'
- zwrot materiałÓW i urządzeń pochodzących z demontażU do magazynu W|aścicie|a |inii'
- Wykonanie robÓt odtworzeniowych i zagęszczenie gruntu po Wykopacn'
- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i wprowadzenie lej do miejskiel mapy cyfrowej,
. wykonanie badań ipomiarów pomontażowych,
- Wypłata odszkodowań za zniszczenia powstałe podczas rea|izacji robÓt'
- wykonania dokumentacji powykonawczej w 4 egz w formie papierowej'
- uzgodnienie wsze|kich spraw związanych z zajęciem dróg W ramach niniejszego zamÓWienia oraz

poniesienie kosztÓW z tym związanych'

Komp|etne roboty budowlane i dostawy na|eży Wykonać na podstawie dokumentacji projektowej:

1 projekt budowlano - wykonawczy Rozbudowy ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim etap I Opracowanie
branżowe: E|ektryczne - ośWiet|enie, kolizje energetyczne.

2 projekt budowlano - wykonawczy Rozbudowy ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim etap ll. Opracowanie
branżowe: EIektryczne - oświet|enie, koIizje energetyczne, przytącza kab|owe.

3. proiekt budowlano - wykonawczy Rozbudowy ulicy Zalesickiejw Piotrkowie Trybunalskim etap ll.opracowanie
branżowe: E|eKryczne - przyłącze kab|owe do pzepompowni ścieków.

1.2. Warunki prowadzenia robÓt:
. Przed rozpoczęciem robÓt na|eży dokonać Uzgodnień z Właścicie|ami działek dotyczących rea|izacji rozbudowy. .
- Prace prowadzone będą na czynnych obiektach stanowiących WłasnośĆ Zakładu Energetycznego ŁódŹ - Teren s'A'
- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien Uzgodnic harmonogram wyłączeń z ZEŁ-T S'A. Rejon Energetyczny

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Narutowicza 35.
- Po dokonaniu pizebudowy |inii na|eży WykonaĆ pomiar rezystancji Uziemień skrajnych słupóW kablowych' odbiór

techniczny odcinków Iinii powinien być z udziałem przedstawicie|i zEŁ-T S A'
- Przed wejściem Wykonawcy w teren naleiy każdorazowo sporządzić protokÓl pŹejęcia terenu pod roboty wraz

z prfyIegłymi działkami'
. Po zakóńcżeniu prac teren prac budow|anych Winien być uporządkowany' a Zniszczenia Wynikłe W kakcie prowadzenla

robót Winny byĆ naprawione'
- Harmonogram rea|izacji inwestycji winien zostac dostarczony pŻez Wykonawcę W terminie 3 dni po podpisaniU umowy

na rea|izację robÓt'
. Kosztorys n; podstawie którego spo|ządzono ofeńę winien zostaĆ dostarczony przez Wykonawcę dniu podpisania

umowy na rea|izację robót.


