SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — BRANZA ELEKTRYCZNA

1  Przedmiot zamowienia

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest usuniecie kolizji linii elekiroenergetycznych w zwiazku z rozbudowa ulicy Zalesickiej w
Piotrkowie Trybunalskim:
a Usuniecie kolizj linii napowietrznych nn — 0,4 kV nalezacych do Zakladu Energetycznego Lodz — Teren S.A.
—etap |

- Przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV na kablowa o diugosci 78m, kabel typu YAKXS 4x120 mm? +
YAKXS 4x35 mm? montaz 2 stanowisk stupow kablowych krancowych (S2 i S4), wymiana przylaczy
na izolowane wykonane przewodami AsXSn4x25 lub 2x25mm?2, wymiana przewodow na izolowane typu
AsXSn 4x35mm2 pomiedzy stupem S4 a slupem na odgafezieniu, wykonanie przepustéw, montaz opraw
oswiellenia ulicznego.

- Budowa stanowiska stupowego $1, budowa odcinka linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? pomigdzy stupami
S1i 54 o diugosci 38m, wykonanie przepustow, montaz opraw oswiellenia ulicznego.

- Przebudowa adcinka [inii napowietrznej 0,4 kV na kablowa o diugosci 49m, kabel typu YAKXS 4x120 mm?
montaz 2 stanowisk stupdw kablowych krancowych (S3 i $5), montaz roziacznika RSA 1/3 250A na slupie
3, wymiana przylaczy na izolowane wykonane przewodami AsXSndx25 Wb 2x25mm?, wykonanie
przepustow, montaz opraw oswietlenia ulicznego

- Przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV od uficy Krotkiej do stanowiska S5 na linie izolowang
o diugosci 118m, przewod typu AsXSn 4x70+25 mm? wymiana stanowiska siupowego S6 na nowe typu
E10/6, wymiana przylaczy na izolowane wykonane przewodami AsXSn4x25 lub 2x25mm?, wymiana
przewodow na izolowane typu AsXSn 4x35mm? pomiedzy stupem S6 a stupem na odgalezieniu, wykonanie
przepustow, montaz opraw oéwietlenia uficznego.

b. Usuniecie kolizji linii napowietrznych nn — 0,4 kV nalezacych do Zakladu Energetycznego todz - Teren S.A.
—efap Il

- Przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV od stanowiska S7 do stacji transformatorowej, wymiana
2 stanowisk stupowych S7 i S8 na nowe typu E10, wymiana przewodow na izolowane typu AsXSn 4x70+25
mm? pomigdzy stacja transformalorows a stupem S8, wymiana przylaczy na izolowane wykonane
przewodami AsXSndx25 lub 2x25mm?, wykonanie przepustow, montaz opraw oswietlenia ulicznego.

- Przebudowa odcinka linii napowietrzngj 0,4 kV od stacji transformatorowej do stanowiska S14, wymiana
6 stanowisk slupowych S9 — $14 na nowe typu E10, wymiana przewodéw na izolowane typu AsXSn
4x70+25 mm2 od stacji fransformatorowej do stanowiska S14, wymiana przylaczy na izolowane wykonane
przewodami AsXSndx25 lub 2x25mm?, wykonanie przepustow, montaz opraw oSwietlenia uficznego.

- Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego o dlugosci 900 m, budowa zlacza kablowo-pomiarowo-
sterowniczego z przytaczem kablowym, wykonanie wyprowadzenia kablowego w kierunku istniejacego
o$wietlenia ulicznego, demontaz istniejacego ztacza pomiarowo-sterowniczego, budowa stanowisk stupow
oswietleniowych 27 szt., wykonanie przepuslow.

Z zakresu prac objetego projektem nalezy wyltaczyc:
- Budowe przytacza kablowego do przepompowni $ciekow, zgodnie Z umowq przytaczeniowa wykonuje
ZEL-TSA

Wymagania dodatkowe:

1. Wykonanie prac zwigzanych z niwelacja i odtworzeniem nawierzchni, naprawg wszelkich uszkodzen, zapewnienie
odszkodowan dia podmiotow i 0s6b wnoszacych roszczenia z tytutu szkéd powstalych na skutek prowadzenia prac,

2. Wykonanie uzgodnien z podmiotami i osobami dotyczacych przebiegu wykonywania prac oraz zapewnienie sobie
dopuszezen do prac na obiektach czynnych { bedacych pod napigciem} lub w poblizu czynnych urzadzen lub sieci.

3, Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wprowadzenie jej do migjskie] mapy cyfrowej, przekazanie
Zamawiajacemu 2 kpl. map z inwentaryzacji w wersji papierowej.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe] w 4-ech egzemplarzach.

Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnych robét budowlanych | dostaw przez wykonawce zadania inwestycyjnego:
- przygotowanie i prowadzenia placu budowy,
- dostaw materialéw i urzadzen,
- przed wejsciem na plac budowy wykonanie dokumentacii fotograficzne] w wersji elektronicznej dia
terenow, na ktérych bedg prowadzone raboty,
- wycinka i usunigcie drzew, galezi, krzewow



- wykonanie prac budowlano - montazowych,

- demontaz istnigjacych odcinkow linii przeznaczonych do przebudowy,

- zwrot materialéw i urzadzen pochodzagych z demontazu do magazynu wiasciciela linii,

- wykonanie robst odtworzeniowych i zageszczenie gruntu po wykopach,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i wprowadzenie jej do miejskiej mapy cyfrowej,

- wykonanie badan i pomiaréw pomontazowych,

- wyplata odszkodowan za zniszczenia powstale podczas realizacji robot,

- wykonania dokumentacji powykonawczej w 4 egz. w formie papierowej,

- uzgodnienie wszelkich spraw zwigzanych z zajgciem droég w ramach niniejszego zamawienia oraz
poniesienie kosztow z tym Zwigzanych.

Kompletne roboty budowlane i dostawy nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacii projektowe;:

1. Projekt budowlano — wykonawczy Rozbudowy ulicy Zalesickie] w Piotrkowie Trybunalskim etap |. Opracowanie
branzowe: Elektryczne — oswietlenie, kolizje energetyczne.

2. Projekt budowlano - wykonawczy Rozbudowy ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim etap 1I. Cpracowanie
branzowe: Elektryczne — o$wietlenie, kolizje energetyczne, przytacza kablowe.

3. Projekt budowlano - wykonawczy Rozbudowy ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim etap II. Opracowanie
branzowe: Elektryczne — przytacze kablowe do przepompowni Sciekéw.

1.2. Warunki prowadzenia robot:

- Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé uzgodnien z wiascicielami dziatek dotyczacych realizacji rozbudowy.

- Prace prowadzone beda na czynnych obiektach stanowiacych wiasnos¢ Zakiadu Energetycznego tdédz — Teren S.A.

- Przed rozpoczgciem prac Wykonawca winien uzgodnic harmonogram wylaczen z ZEL-T S.A. Rejon Energetyczny
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Narutowicza 35.

- Po dokonaniu przebudowy linii nalezy wykonaé pomiar rezystanciji uziemien skrajnych stupow kablowych. Odbidr
techniczny odcinkéw finii powinien by¢ z udzialem przedstawicieli ZEL-T S A.

- Przed wejsciem Wykonawcy w teren nalezy kazdorazowo sporzadzi¢ protokol przejecia terenu pod roboty wraz
z przyleglymi dziatkami.

- Po zakonczeniu prac teren prac budowlanych winien by¢ uporzadkowany, a zniszczenia wynikte w trakcie prowadzenia
robot winny byé naprawione,

- Harmonogram realizacji inwestycji winien zosta¢ dostarczony przez Wykonawcg w terminie 3 dni po podpisaniu umowy
na realizacje robét.

- Kosztorys na podstawie ktorego sporzadzono oferte winien zosta¢ dostarczony przez Wykonawce dniu podpisania
umowy na realizacje robot,



