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Wykonawcy ubiegajacy sie

o udzielenie zamowienia

Przebudowa istniejgcego budynku pietrowego w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa ,,Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Piotrkowie Tryb. — Etap 1l i lIl.

1. Prosimy o zamieszczenie przedmiardw, na podstawie ktérych, zgodnie z zapisami SIWZ nalezy
sporzadzi¢ oferte. Zamawiajacy wymaga, aby oferent, ktérego oferta zostanie wybrana
przedtozyt przed podpisaniem umowy kosztorys. W takim wypadku Zamawiajacy obowigzany
jest do zamieszczenia przedmiaréw jako czesci Specyfikacji

Ad1) Przedmiary robot w zataczeniu.

2. Czy Inwestor umozliwi wykonawcy odptatne skorzystanie z pradu i wody czy tez wykonawca
ma na swoj koszt wykonac stosowne przytgcza budowlane?

Ad2) Inwestor umozliwi Wykonawcy odptatne skorzystanie z pradu i wody jezeli pozwolg na to

warunki techniczne istniejacej instalacji.

3. W SIWZ zawarto zapis, z ktérego wynika, ze prace bedg prowadzone na czynnym obiekcie. Czy
to oznacza, ze w pomieszczeniach, w ktérych nalezy wyburzy¢ $cianki, zamurowacd otwory
okienne i drzwiowe, wykona¢ bruzdy, nowe nadproza, poszerzyé otwory drzwiowe, wyburzyé
istniejgce schody zelbetowe parter-pigetro podczas remontu bedg pracowaé ludzie?????
Zdaniem wykonawcy sytuacja taka jest niedopuszczalna ze wzgleddw bezpieczeristwa i higieny
pracy, a wykonawca nie bedzie w stanie zapewnic przy takim zakresie prac bezpieczeristwa
pracownikom o$rodka. Prosimy o zmiane warunkéw SIWZ w tym zakresie. Prosimy réwniez o
przekazanie kserokopii decyzji — pozwolenia na budowe.

Ad3) Prace prowadzone beda na czynnym obiekcie, tzn. uzytkowany bedzie nowo wybudowany
budynek przylegajacy do remontowanego. Budynek remontowany nie bedzie uzytkowany przez
czas remontu, ale wejscie do budynku jest wspdine i teren przy obu budynkach jest juz
zagospodarowany. Nalezy uwzgledni¢ w kosztach demontaz i ponowne wykonanie kostki
brukowej i opaski betonowej przylegajacej do ocieplanych $cian fundamentowych wokét catego
budynku.

4. Czy wykonawca bedzie miat w trakcie remontu petny dostep do placu budowy?
Ad) Nie. Teren przy budynku jest zagospodarowany. Uzytkowany bedzie nowo wybudowany
budynek przylegajacy do remontowanego. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢, by nie uszkodzi¢



wykonanych juz elementéw nowego budynku. W przypadku uszkodzen lub zniszczer nalezy
liczy¢é sie z konieczno$cig odtworzenia.

5. W jaki sposéb zostat wyliczony termin zakoriczenia robét? Z zapisow SIWZ wynika, ze ustalony
on zostat na 30.06.2015 roku. Zgodnie z zapisami ustawy pzp termin zwigzania ofertg wynosi
30 dni. Teoretycznie zatem przetarg moze zostac rozstrzygniety 22 maja 2015 roku informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty (zaktadajac, ze Zamawiajacy nie skorzysta z uprawnien
wynikajacych z art. 85 ust. 2, gdyz w takim przypadku termin wykonania zadania przypadatby
jeszcze w terminie zwigzania ofertg). Umowa z wykonawcg moze by¢ zawarta (art. 94 ust. 1
pkt 2 ustawy pzp) nie weczeéniej niz 5 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej (najwczesniej 27 maja 2015). Zgodnie z prawem budowlanym Inwestor musi
dokona¢ zgtoszenia do PINB nie pézniej niz 7 dni przed rozpoczgciem prac, jednak nie wczesniej
niz zostanie podpisana umowa z wykonawcy. Biorgc pod uwage opisane wyzej terminy
wynikajace z ustawy prawo zamowien publicznych oraz prawo budowlane przekazanie placu
budowy moze nastgpi¢ najwczesniej 3 czerwca 2015 roku (przy zafozeniu, ze procedura
przetargowa rozstrzygnie sie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni). Wykonanie okien i drzwi wg
pomiaréw z nhatury trwa najkrécej okoto 4-5 tygodni, natomiast wykonanie windy pod
konkretne zaméwienie trwa od 6 do 10 tygodni. Biorgc pod uwage przerwy technologiczne
wymagane zaréwno przy pracach wewnatrz jak i na zewnatrz budynku zadanie w terminie
przewidzianym w SIWZ jest niewykonalne i niemozliwe do realizacji. W takim stanie rzeczy, z
przyczyn technologicznych nie jest mozliwe wykonanie okien i drzwi a takze windy oraz ich
montaz w terminie 3 tygodni! Wnosimy o zmiang terminu zakoriczenia prac na termin realny
z punktu widzenia technologii wykonania materiatow niezbednych do jego zakonczenia tj., np.
dwa miesiace od dnia przekazania placu budowy. Ustalanie sztywnego terminu zakonczenia
prac (terminu w dacie) uniemoiliwia (przy obecnych zapisach ustawy pzp dajacych
zamawiajagcemu mozliwoé¢ wydtuzenia terminu zwigzania oferta nawet do 90 dnil) ocene
przez oferenta mozliwosci jego dotrzymania, a co za tym idzie ztozenia oferty, ktdra
zagwarantuje wykonanie zadania w ustalonym terminie. Podkresdli¢ nalezy, ze w licznym
orzecznictwie sadéw cywilnych utrwalony zostat poglad, ze termin zakoriczenia prac powinien
by¢ realny i uwzglednia¢ mozliwosci technologiczne wykonania danych prac, a takze przywileje
prawne Zamawiajgcego do wydtuzenia terminu zwigzania oferta.

Ad5) Termin zakoriczenia robét zostat wydtuzony do dnia 15.09.2015 r.

6. Czy wykonanie schodéw w nowej klatce schodowej wchodzi w sktad zamowienia? Z opisu
przedmiotu zamdwienia nic nie wynika, a na rysunku A.1 i A2 wrysowane zostaty schody w
nowej klatce schodowej.

Ad6) Nowa klatka schodowa jest juz wykonana. Na pietrze nalezy wykonac rozkucie sciany i

drzwi EI30.

7. Czy nalezy wykona¢ jedynie odéwiezenie malatury scian wewngtrznych (skrobanie scian i
sufitéw, zmycie écian i sufitéw, zagruntowanie $cian i sufitéw) tak jak to opisano w SIWZ
rozdziat Il czy tez nalezy zgodnie ze sztuka budowlang wykona¢ opisane wczesniej czynnosci
oraz przeszpachlowaé $ciany (po skrobaniu pozostang nieréwnosci) i pomalowac farbg (w
rozdziale Il brak jest czynnosci malowania $cian). W przypadku takiej koniecznoéci prosze
poda¢ czy nalezy wykona¢ gtadz jedno czy dwuwarstwowq oraz jaki rodzaj farby nalezy uzy¢
do wymalowan wewnetrznych wraz z kolorystyka.

Ad7) Nalezy, zgodnie ze sztuka budowlang, wykonac uzupetnienie istniejacych i ewentualnych powstatych
w trakcie prac remontowych ubytkéw tynkéw $cian i sufitéw oraz wyréwnanie (ujednolicenie) i
zagruntowanie powierzchni. Malowanie nalezy wykona¢ farbami przeznaczonymi do wnetrz, farba



emulsyjna, kolorystyka wg uznania inwestora. W zakresie prac nie przewiduje si¢ wykonanie gladzi
gipsowych.

8. W projekcie rozbudowy i przebudowy Etap Il w dziale 1.3.1 litera c zostato zawarte
stwierdzenie, ze schody na poddasze pozostaja bez zmian, natomiast w innej czgsci opisano,
e nalezy wykona¢ nowe metalowe. Prosze o jednoznaczne okreslenie czy schody na strych
nalezy wykonac¢ nowe czy tez nie.

Ad8) Nalezy wykonaé nowe schody metalowe na poddasze.

9. Czy zapis w opisie projektu termomodernizacji (str. 6 pkt 1.3.5 lit. b) ,$ciana zachodnia
ocieplona wetng mineralng o gr. 15 cm” oznacza, ze $ciana ta wg inwentaryzacji jest ocieplona
ta wetng i tak ma pozosta¢ czy tez nalezy skalkulowac¢ usuniecie weitny i wykonanie na tej
$cianie docieplenia przy uzyciu styropianu tak jak w przypadku innych scian zewnetrznych.

Ad9) Wg opiséw Inwentaryzacji budowlanej, Projektu termomodemizacji i Etap lll Projektu przebudowy,
nalezy usunaéistniejace elementy izolacji cieplnej $ciany zachodniej i wykonac nowa izolacjg wetng mineralng
gr 15 cm. Uzycie takiego materiatu wynika z przepiséw p.poz.

10. Jaki jest maksymalny okres rekojmi, ktéry moze udzieli¢ wykonawca? W obrocie prawnym
spotyka sie wykonawcow (osoby fizyczne) udzielajgcych nawet 100-letniej gwarancji lub
rekojmi, co w zaden sposob nie odpowiada rzeczywistym wymaganiom Zamawiajgcego.
Prosimy o zmiane SIWZ w tym zakresie i okreslenie maksymalnego okresu rgkojmi
akceptowanego przez Zamawiajgcego.

Ad10) 7 lat.

11. Wnosimy o zmiane SIWZ w zakresie wytgczenia z okresu gwarancji/rekojmi urzgdzen, dla
ktorych producenci udzielajg co najwyzej 36 miesiecy gwarancji. Okres gwarancji na urzadzenia
wind udzielany przez ich producentdéw nie przekracza 36 miesiecy. Jedyng dostepng w
przypadku niektérych producentéw wind mozliwoscig uzyskania gwarancji min. 5 lat (ktérej
zada Zamawiajacy) jest dokupienie polisy , wydtuzajacej” odpowiedzialnosé gwaranta o kolejne
24 miesigce. Czy nalezy skalkulowaé koszty dostawy windy obejmujace réwniez wykup
dodatkowe] polisy wydtuzajgcej okres gwarancji czy tez Zamawiajgcy wylaczy z
gwarancji/rekojmi urzadzenia, na ktdre ich producenci udzielajg krétszej gwarancji?

Ad11) Wykonawca zapewni 5 lat gwarancji na wbudowang winde. W kosztach nalezy uwzglednic
jej wydtuzenie.

12. Czy izolacje $cian fundamentowych nalezy wykonac zgodnie z projektem z ptyt EPS 100
(docieplenie scian fundamentowych w taki sposob to raczej nietypowe rozwigzanie) czy tez
nalezy przyjac¢ rozwigzanie z materiatdw przeznaczonych do tego typu prac. Jesli majg to byc
inne materiaty prosze o podanie wszystkich niezbednych parametrow charakterystycznych dla
systemu, ktory nalezy zastosowac. Prosze rowniez o wskazanie czy nalezy réwniez wycenic i
zastosowacl pozostate warstwy hydroizolacyjne w przyjetym systemie. Ze wzgledu na brak
informacji na ten temat w zatgczonych projektach (wskazano jedynie enigmatycznie
konieczno$¢ wykonania izolacji przeciwwilgociowej bez podania szczegdtowych rozwigzan)
oraz majgc na wzgledzie ryzyko wykonawcy wynikajgce z wynagrodzenia ryczattowego prosimy
o precyzyjne okreslenie zakresu prac przewidzianych do wykonania w zwigzku z dociepleniem
fundamentow.



Ad12) Ocieplenie scian fundamentowych nalezy wykonac zgodnie z projektem, opis i rysunki Etap il i Projekt
termomodemizacji, czyli: odsloni¢ sciany fundamentowe, oczysci¢, zagruntowac powierzchnig, wykonac
izolacje przeciwwilgociows ($rodek na bazie wody, nie rozpuszczajacy styropianu) oraz wykona¢ ocieplenie
plytami styropianu gr. 8cm EPS 100 038 z wyprawa. Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami

13. Czy podany wspétczynnik przenikania ciepta dotyczy okien czy szyb?

Ad13) Podany w opisach wspétczynnik przenikania ciepta dotyczy okien.

14. Wg SIWZ nalezy wymienié¢ drzwi na aluminiowe EI30. W projekcie brak informacji na ten temat
poza oznaczeniem na rzutach drzwi EI30. Czy pozostate drzwi tez nalezy wymieni¢? Czy dla
nowo projektowanych drzwi aluminiowych okrelony zostat wspotczynnik przenikania ciepfa?
W zatgczonych projektach brak jest informacji na ten temat.

Ad14) Informacja o koniecznoéci wymianie drzwi na takie o odpornosci pozarowe] E130 jest zawartaw opisie
(Etap Il pkt.1.3.2.), oraz jest to zaznaczone na rysunkach ( dot. wymiana drzwi w poziomie parteru oraz
zastosowanie ich w nowoprojektowanym otworze drzwiowym w poziomie pigtra) W zakresie prac nie
przewiduje sie wymiany pozostatych drzwi wewnetrznych. Dla nowoprojektowanych drzwi E130 nie jest
okreélony wspéfczynnik przenikania ciepta.

15. Prosze o przekazanie zestawienia stolarki okiennej ze szczegotowym wykazem podziatéw okien
oraz systemow otwierania dla poszczegdlnych czesci okien oraz stolarki drzwiowe]
obrazujacego podziat czesci przeszklonych i pefnych z oznaczeniem, ktore z tych drzwi maja
by¢ wykonane w systemie EI30. Zaznaczone na rzutach poszczegolnych kondygnacji drzwi
wewnetrzne z oznaczonym jedynie wymiarem nie wyczerpujg parametréw technicznych (np.
czy drzwi petne czy przeszklone, jedli przeszklone to w jakiej czeéci, jesli dzielone to w jakim
stosunku) pozwalajgcych na prawidtowg wyceneg, zwtaszcza przy wynagrodzeniu ryczattowym.
Zamawiajacy winien opisa¢ przedmiot zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okre$len, uwzgledniajgc  wszystkie
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty (art.29 ustawy pzp). W
zakresie stolarki okiennej i drzwiowe]j przedmiot zamdwienia nie zostat opisany w sposob
dostatecznie doktadny (brak zestawienia stolarki zawierajgcego rysunki pogladowe podziatu i
wypetnien).

Ad15) Wg opiséw i rysunkéw Etap Ill i Projekt termomodernizacii: nalezy wykona¢

, wymiane zuzytych okien drewnianych budynku na okna PCV ,, oznacza to wymiang istniejgcych na okna o
takich samych wymiarach czyli 185/145 cm w ilosci 8 sztuk. Nowoprojektowane wewnetrzne drzwi stalowe,
takie 0 odpornosci ogniowej 30 minut E130, z przeszkleniem tzw.," szktem bezpiecznym".
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16. Czy drzwi wewnatrzlokalowe podlegaja wymianie? Jesli tak to na jakie? Oécieznice regulowane
czy nie?

Ad16) W projekcie nie ujeto wymiany pozostatych drzwi wewnetrznych.

17. Czy warstwy posadzki parteru i | pietra wyszczegélnione na przekroju AA rys. A |l to istniejgce
warstwy czy do wykonania. Jesli do wykonania to w ktérych pomieszczeniach nalezy utozyé
ptytki a w ktorych wyktadzine PCV? Prosze o podanie podstawowych parametréw oktadzin.

Ad17) Opisane na przekrojach warstwy podfogowe parteru i | pietra to warstwy istniejgce. Projekt nie
przewiduje wymiany posadzek, natomiast po ukoriczeniu robét budowlanych, nalezy uzupetni¢
(podobnym materiatem lub elementem maskujacym) powstate ubytki i uszkodzenia.



18. Czy nalezy skalkulowa¢ i wykona¢ opracowanie instrukcji bezpieczestwa pozarowego jak
zapisano w projekcie pkt 9 str. 67
Ad18) Nie.

19. Czy zakup i dostawa gasnic wchodzi w sktad zamdwienia?
Ad19) Nie.

20. Jak nalezy rozumieé pojecie nowoprojektowana klatka schodowa? Czy klatka ta zostata
wykonana czy tez nalezy ja wykonac. Jesli nalezy wykonac to z jakich materiatéw? Czy Sciany
klatki (jeéli istnieje lub jeéli nalezy wykona¢) nalezy tynkowac, a przed tym wykonac wszystkie
instalacje? Jaki rodzaj tynkéw nalezy wykona¢? Jakiej grubosci? Czy nalezy wykonac gtad?? Czy
nalezy malowac?

Ad20) ,Nowoprojektowana klatka schodowa" wykonanie wg opisu i rysunkéw Etapu | i Etapu Il Jest juz
wykonana.

21. Jakie nadproza nalezy zastosowac?

Ad21) Nadproza i inne elementy konstrukcyjne budowlane nalezy wykonac zgodnie z opisem i rysunkami
Etap lll z elementow stalowych.

22. Gdzie (na jaka odlegtoé¢) nalezy wywie? gruz i inne materiaty z rozbiorki? Powyzsze niezbedne
do prawidtowej kalkulacji?

Ad22) Wykonawca na swéj koszt wywiezie i zutylizuje odpady (gruz i materialy z rozbiorki) na

sktadowisko wykonawcy. Inwestor nie okresla na jaka odlegtos¢ nalezy wywies¢ odpady.

23. Jaka siatke nalezy zastosowa¢ do zbrojenia wylewek? Prosze podac podstawowe parametry.

Ad23) Przy projektowanych wylewkach nalezy zastosowac siatkg metalowych z drutéw stalowych o r.
3mm w rozstawie 10x10 cm , wymiary arkusza siatki 1,0mx2,0m , z zaktadem 10cm.

24, Prosze zamiesci¢ projekt balustrady na strych? Czym nalezy malowac?

Ad24) Balustrada schodéw projektowana jest jako element gotowych schodéw metalowych, wg opisu Etap
Il pkt 1.3.2. Balustrada o wysokosci 1,10m , czesci stalowe cynkowane, zabezpieczona/ malowana farba
przeciwkorozyjna.

25. Czy nalezy wykonac¢ tawe oraz Sciany szybu windy czy tez elementy te zostaty juz wykonane w
| etapie? Jeéli nalezy wykona¢ prosze o sprecyzowanie z jakich materiatdw oraz zataczenie
zwymiarowanych rysunkow.

Ad25) W projekcie Etap Il zostato wyznaczone miejsce na whudowanie urzgdzenia do komunikacji
pionowej. Wykonanie elementéw dot. budowy i montazu windy/ podnosnika wg zalecert i wymogéw,
rysunkéw technicznych i opiséw producenta wybranego przez Inwestora urzadzenia. Wykonawca opracuje
projekt wykonawczy windy oraz schodéw stalowych na strych, wraz z fundamentowaniem i niezbednymi
instalacjami do wykonania (zasilenie, o$wietlenie).



26. Wg opisu projektu nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy drewniane konstrukeji dachu na
strychu (np. stupy) do odpornosci R30. Projekt przewiduje w tym zakresie wykonanie obudowy
tych elementéw ptytg GKF, ktéra posiada odpornos¢ ogniowg EI15. Dla osiggnigcia
zamierzonej odpornosci ogniowej nalezatoby uzy¢ podwdjng ptyte GKF. Czy nalezy skalkulowac
obudowe drewnianych elementdw strychu podwdjng ptytg GKF czy tez nalezy zastosowac inne
rozwigzanie zapewniajgce odporno$¢ ogniowa R30? lJedli inne rozwigzanie prosze podac
szczegoty.

Ad26) Nalezy zastosowac obudowe danych elementéw plyta GKF tak, aby osiggnieta zostatawymagana
wg opisu Etap Il odpornosé pozarowa.

27. W opisie projektu zapisano, ze budynek zostanie wyposazony w instalacje wod-kan, co i cwu,
elektryczng i wentylacje. Czy wykonanie instalacji wchodzi w zakres prac przewidzianych do
wykonania?

Ad27) Wykonanie instalacji wod-kan, c.0., cwu nie wchodzi w zakres wykonania.

28. Czy oéwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji wchodzi w zakres zamowienia? Jesli tak
prosze podac niezbedne parametry.
Ad28) Oswietlenie ewakuacyjne nie wchodzi w zakres zamowienia.

29. W opisie projektu zapisano, ze budynek wyposaza sie w hydranty. Czy dostawa, montaz i
uruchomienie hydrantéw stanowi przedmiot zamoéwienia?
Ad29) Nie.
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