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Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Przebudowa istniejącego budynku piętroweto w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą ,,Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu

samopomocy W Piotrkowie Tryb. - Etap ll i lll,

1. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów, na podstawie których, zgodnie z zapisami S|WZ naIeży
sporządzić ofertę, Zamawiający Wymaga, aby oferent, którego oferta zostanie Wybrana
przedłożył przed podpisaniem umowy kosztorys. W takim wypadku Zamawiający obowiązany
jest do zamieszczenia przedmiarów jako części specyfikacji

Ad1) Przedmiary robót w zalączeniu.

2. czy lnwestor Umoźliwi wykonawcy odpłatne skorzystanie z prądu i wody czy też Wykonawca
ma na swój koszt wykonać stosowne przyłącza budow|ane?

Ad2) lnwestor umożliwi Wykonawcy odplatne skorzystanie z prądu iwody jeźeli pozwolą na to
warunki techniczne istniejącej instalacji,

3. W slWZ żawarto zapis, z którego wynika, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, Czy
to oznacza, że W pomieszczeniach, W których należy Wyburzyć ścianki, zamurować otwory
okienne i drzwiowe, wykonać bruzdy, nowe nadproźa, poszerzyć otwory drzwiowe, wyburzyć
istniejące schody żelbetowe parter-piętro podczas remontu będą pracować ludzie?????
Zdaniem wykonawcy sytuacja taka jest niedopuszczalna ze względów bezpieczeństwa i hi8ieny
pracy, a wykonawca nie będzie W stanie zapewnić przy takim zakresie prac bezpieczeństwa
pracownikom ośrodka. Prosimy o zmianę warunków slWZ W tym zakresie. Prosimy róWnież o
przekazanie kserokopii decyzji - pozwoIenia na budowę.

Ad3) Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie, tzn. uźytkowany będzie nowo wybudowany
budynek przylegający do remontowanego. Budynek remontowany nie będzie użytkowany przez
czas remontu, ale wejście do budynku jest wspólne i teren przy obu budynkach jest już
zagospodarowany. Należy uwzg|ędnić w kosztach demontaż iponowne wykonanie kostki
brukowej i opaski betonowej przylegającej do ocieplanych ścian fundamentowych wokół calego
budynku.

4. czy Wykonawca będzie miał W trakcie remontu pełny dostęp do placu budowy?
Ad} Nie, Teren przy budynku jest za8ospodarowany. Użytkowany będzie nowo wybudowany
budynek przylegający do remontowanego. Teren budowy należy zabezpieczyć, by nie uszkodzić



wykonanych już elementów nowego budynku. W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń należy

liczyć się z koniecznością odtworzenia.

5. wjaki sposób został wyliczony termin zakończenia robót? z za pisów slwz wynika, że ustalony

on został na 30.06.2015 roku. Zgodnie z zapisami ustawy pzp termin związania ofertą Wynosi

3O dni. Teoretycznie zatem przetarg może zostać rozstrzygnięty 22 maja 2015 roku informacją

o wyborze najkorzystniejszej oferty (zakładając, że Zamawiający nie skorzysta z uprawnień

wynikających z art. 85 ust. 2, gdyż w takim przypadku termin wykonania zadania przypadałby

jeszcze W terminie związania ofertą), Umowa z wykonawcą może być zawarta (art. 94 ust. 1

pkt 2 ustawy pzp) nie wcześniej niż 5 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze ofeńy

najkorzystniejszej (najwcześniej 27 maja 2015). Zgodnie Z praWem budowlanym lnWestor musi

dokonać zgłoszenia do plNB nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem prac, jedna k nie wcześniej

niż zostanie podpisana umowa z wykonawcą, Biorąc pod uwagę opisane wyżej terminy

wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych oraz prawo budowlane przekazanie p|acu

budowy może nastąpić najwcześniej 3 czerwca 2015 roku (przy załoźeniu, ze procedura

przetargowa rozstrzygnie się w terminie nie dłuższym niż 30 dni). wykonanie okien idrzwi wg

pomiarów z natury trwa najkrócej około 4-5 tygodni, natomiast wykonanie windy pod

konkretne zamówienie trwa od 6 do 10 tygodni. Biorąc pod uwa8ę przerwy techno|ogiczne

wymaBane zarówno przy pracach wewnątrz jak i na zewnątrz budynku zadanie w terminie

przewidzianym w slwz jest niewykonalne i niemożliwe do rea|izacji. w takim stanie rzeczy, z

przyczyn techno|ogicznych nie jest możliwe wykonanie okien idrzwi a także Windy oraz ich

montaż w terminie 3 tygodni! wnosimy o zmianę terminu zakończenia prac na termin realny

z punktu widzenia technologii wykonania materiałów niezbędnych do jego zakończenia tj., np.

dwa miesiące od dnia przekazania placu budowy, Ustalanie sztywnego terminu zakończenia

prac (terminu w dacie) uniemożliwia (przy obecnych zapisach ustawy pzp dających

zamawiającemu możliwość wydłużenia terminu związania ofertą nawet do 90 dni!) ocenę

przez oferenta możliwości jego dotrżymania, a co za tym idzie zlożenia oferty, która

za8warantuje wykonanie zadania w ustalonym terminie. podkreślić należy, że w |icznym

orzecznictwie sądów cywilnych utrwalony został pogląd, że termin zakończenia prac powinien

być realny i uwzględniać możliwości technologiczne wykonania danych prac, a także przywile.je

prawne Zamawiające8o do wydłużenia terminu związania ofeńą.
Ad5) Termin zakończenia robót został wydłużony do dnia 15,09.2015 r.

6. czy wykonanie schodów w nowej klatce schodowej wchodzi w skład zamówienia? z opisu

przedmiotu zamówienia nic nie Wynika, a na rysunku A.1 i42 wrysowane zostaiy schody w

nowej klatce schodowej.
Ad6) Nowa klatka schodowa iest już wykonana. Na piętrze należy wykonać rozkucie ściany i

drzwi El30,

7. czy należy wykonać jedynie odświeżenie malatury ścian wewnętrznych (skrobanie ścian i

sufitów, zmycie ścian isufitów, zagruntowanie ścian i sufitóW) tak jak to opisano W slWZ

rozdział lll czy też należy zgodnie ze sztuką budowlaną wykonać opisane wcześniej czynności

oraz przeszpachlować ściany (po skrobaniu pozostaną nierówności) i pomalować farbą (w

rozdziale lll brak jest czynności malowania ścian). w przypadku takiej konieczności proszę

podać czy należy wykonać gładź jedno czy dwuwarstwową oraz jaki rodzaj farby należy użyć

do wymalowań wewnętrznych wraz z kolorystyką.

Ad7) NaleŁ zgodnie ze sztuka budowlaną Wykonać uzupełnienie istniejąclch i ewentualnych powstalych

w trakcie prac remontoruych ubytkoń, tynkói/ ścian i sulrtów oraz wyrórunanie (uiednolicenie) i

zagrunto anie powiezchni. Malolrranie naleźy wykonać farbami pneznaczonyrni do wnętn, farba



emulsyjna, kolorystyka wg uznania inwestora, W zakresie prac nie pzewiduje się wykonanie gladzi

gipsowych.

8. W projekcie rozbudowy i przebudowy Etap lll W dziale 1.3.1 litera c zostało zawarte

stwierdzenie, że schody na poddasze pozostają bez zmian, natomiast w innej części opisano,

źe należy wykonać nowe metalowe. Proszę o jednoznaczne określenie czy schody na strych

naleźy wykonać nowe czy też nie.

Ad8} Należy wykonać nowe schody metalowe na poddasze.

9. Czy zapis W opisie projektu termomodernizacji (str. 6 pkt 1.3.5 lit. b) ,,ściana zachodnia

ocieplona wełną mineralną o gr. 15 cm" oznacza, że ściana ta Wg inwentaryzacji jest ocieplona

tą Wełną i tak ma pozostać czy też należy skalkulować usunięcie wełny i wykonanie na tej

ścianie docieplenia przy użyciu styropianu tak jak w przypadku innych ścian zewnętrznych.

Ad9) Wg opisiw lnr,ventarrFacji budołlanej, Projekfu termortodemizacji i Etap lll Prcjektu pnehldortly,

naleł usunąć isbrieiąceelemenł izolacjicieplnej ściany zachodniej iwykonać nową izolację wełną mineralną

gr 15 cm. Uźycie takiego mateńahr Wynika z paepisół p.poż.

10. Jaki jest maksymalny okres rękojmi, który może udzielić wykonawca? W obrocie prawnym

spotyka się wykonawców (osoby fizyczne) udzielających nawet 100-1etniej gwarancji lub

rękojmi, co w żaden sposób nie odpowiada rzeczywistym wymaganiom Zamawiającego.

Prosimy o zmianę SlWZ w tym zakresie i określenie maksymalnego okresu rękojmi

akceptowanego przez Zamawiającego.
Ad10) 7lat.

11, Wnosimy o Zmianę slWZ W zakresie wyłączenia z okresu gwara ncji/rękojm i urządzeń, dIa

których prod ucenci udzielają co najwyże.j 36 miesięcy gwarancji. Okres gwa ra ncji na u rządzenia

wind udzieIany przez ich producentów nie przekracza 36 miesięcy. Jedyną dostępną w
przypadku niektórych producentów wind moźliwością uzyskania gwarancji min.5 lat (której

żąda Za mawiający) jest dokupienie polisy,,wydłużającej" od powiedzia lność gwa ranta o kolejne

24 miesiące. Czy należy skalkulować koszty dostawy windy obejmujące również wykup
dodatkowej polisy wydłużającej okres gwarancji czy też Zamawiający wyłączy z
gwa ra ncji/rękojmi urządzenia, na które ich producenci udzielają krótszej gwarancji?

Ad11) Wykonawca zapewni 5 lat gwarancji na wbudowaną windę. W kosztach należy uwzględnić
jej wydłużenie.

L2. Czy izolaĄę ścian fundamentowych należy wykonać zgodnie z projektem z płyt EPs 100
(docieplenie ścian fundamentowych w taki sposób to raczej nietypowe rozwiązanie) czy też
należy przyjąć rozwiązanie z materiałów przeznaczonych do tego typu prac. Jeśli mają to być
inne materialy proszę o podanie wszystkich niezbędnych parametrów charakterystycznych dla

systemu, który należy zastosować. Proszę również o wskazanie czy na|eży również wycenić i

zastosować pozostałe warstwy hydroizolacyjne w przyjętym systemie. Ze względu na brak
informacji na ten temat w załączonych projektach (wskazano jedynie enigmatycznie
konieczność wykonania izolacji przeciwwilgociowej bez podania szczegółowych rozwiązań)

oraz mając na względzie ryzyko wykonawcy wynikające z wynagrodzenia ryczaltowego prosimy

o precyzyjne określenie zakresu prac przewidzianych do wykonania w związku z dociepleniem
funda mentów.



Ad 12) ocieplenie ścian fundamentowych należywykonać zgodnie z Proiektem, opis i ry§unki Etap lll i Projeld

termomodemizacji, czyli: odśonić ściany fundamentołe, o(4tlśció zagrunto\ł/ac powienchnię wykonać

izolację pneciwwiĘocio\ł/ą (śodek na bazie wody, nie rozpuszczaj{y słropianu) oraż wykonać ocieplenie

płytami styropianu gr. &m EPs 1oo o38 z Wyprawą. Roboty budowlane powinny Ęć wykon}nłane z8odnie

z zasadami sztuki budorłlanej oraz obołliązującymi pnepisami i normami

13. czy podany Współczynnik przenikania ciepła dotyczy okien czy szyb?

Ad13) Podany w opisach wspdczynnik pnenikania cieph dotyczy okien.

14. wg slwz należy wymienić drzwi na aluminiowe El30. w projekcie brak informacji na ten temat

poza oznaczeniem na rzutach drzwi El3o. czy pozostałe drzwi też należy wymienić? czy dla

nowo projektowanych drzwi aluminiowych określony został współczynnik przenikania ciepła?

W załączonych projektach brak jest informacji na ten temat.

Ad14) lnformacja o koniecznościwymianie drzwina takie o odpomości pożarowej E130 jest zawarta W opisie

(Etap lll pla.1.3.2.), oraz iest to zaznaczone na rysunkach ( dot. wymiana drzlvi w poziomie pańeru oraz

zastosowanie ich w nolvoplojektomrTym ob/t/orze dra,vio,rrym w poziomie p,ęRa) .W zakresie prac nie

pzerłiduje Ę wymiarry pozo§talyó drałri wewnętrznych. Dla nolrroprojelcorvanych drłvi E130 nie iest

określony wsŃczynnik pnenikania ciepła,

],5. proszę o przekazanie zestawienia stolarkiokiennejze szczegółowym wykazem podziałów okien

oraz systemów otwierania dla poszczególnych części okien oraz stoIarki drzwiowe.i

obrazującego podział części przeszklonych i pełnych z oznaczeniem, które z tych drzwi mają

być wykonane w systemie El30, zaznaczone na rzutach poszczególnych kondygnacji drzwi

wewnętrzne z oznaczonym jedynie wymiarem nie wyczerpują parametrów technicznych (np.

czy drzwi pełne czy przeszklone, jeśli przeszklone to w jakiej części, jeśli dzielone to w.jakim

stosunku) pozwalających na prawidłową wycenę, zwłaszcza przy wynagrodzeniu ryczałtowym,

zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny iwyczerpujący, za

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzg|ędniając wszystkie

Wvmagania iokolicznoŚci mogące mieĆ wpływ na sporządzenie ofeńy (art.29 ustawy pzp), W

zakresie stolarki okiennej idrzwiowej przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób

dostatecznie dokładny (brak zestawienia stolarki zawierającego rysunki poglądowe podziału i

wypełnień).

Ad 15) WB opisfu, i r}rsunkó,r, Etap lll i Projekt termomodernizacji: należy wykonać

,, wymianę zużytych oken drą/vnianych budynku na okna PcV ,, oznaąa to Wymianę ishieiących na okna o

takich sarrryń !\rymianch czyli 185/1l§ cm w ilości 8 sztuk Nolvoprojektolrrane wewn+zne dr^ł/i stalolvą

takie o odpomości €nio\irej 30 minŃ Elą z pneszkleniem tzw.," szkłem bezpiecznym".
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16. czy drzwiwewnątrzloka lowe podlegają wymianie? Jeśli tak to na jakie? ościeżnice regulowane
czy nie?

Ad16) W projekie nie ujętowymiarry pozosrałych drłvi Warnętnrrych.

17. czy warstwy posadzki parteru i l piętra wyszcze8ólnione na przekroju AA rys. A ll to istniejące
warstwy czy do wykonania. Jeśli do wykonania to w których pomieszczeniach należy ułożyć
płytki a w których wykładzinę pcv? proszę o podanie podstawowych parametrów okładzin.

Adu) opisane na pzekojach wastwy @Ęo!ve parteru i l pięłra to wa§twy istniejące. projelć nie
pzarviduje wyniarry posadzeĘ natomiast po ukońzeniu rcbót budołlanph, należy uzupełnić
(podobrryrn mateńatem lub elementem maskującym) powstate ubytki i uszkodzenia.



18. czy należy skalkulować iwykonać opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jak

zapisano w projekcie pkt 9 str. 6?

Ad18) Nie.

19. Czy zakup i dostawa gaśnic wchodzi w skład zamówienia?

Ad19} Nie.

20. Jak należy rozumieć po,jęcie nowoprojektowana klatka schodowa? czy klatka ta została

wykonana czy też należy ją wykonać. Jeśli należy wykonać to z jakich materiałów? czy ściany

klatki (jeśli istnieje lub jeśli należy wykonać) należy tynkować, a przed tym wykonać wszystkie

instalacje? Jaki rodzaj tynków należy wykonać? Jakiej grubości? czy należy wykonać gładź? czy

naleźy malować?

Ad20) ,,No\ń/oprolektorłrana klatka schodowa" wykonanie wg opisu i rysunków Etapu l i Etapu l|. Jest już

wykonana.

21. Jakie nadproża należy zastosować?

Ad21) Nadpoża i inne elementy konstt]kcyjne budolvlane naleźy wykonac 4odnie z opisem i rpunkami

Etap lll z elemeŃÓ,v stalowych.

22. Gdzie (na jaką odległość) należy wywieź gruz i inne materiały z rozbiórki? powyższe niezbędne

do prawidłowej kalkulacji?

Ad22) wykonawca na swój koszt wywiezie i zutytizuie odpady (gruz i materiały z rozbiórki) na

skladowisko wykonaw€y. lnwestor nie określa na jaką odle8łość naleźy wywieść odpady,

23. Jaką siatkę naleźy zastosować do zbrojenia wylewek? Proszę podać podstawowe parametry.

Ad23) pr.y projektowanych wylarkach należy zastosolrrać siatĘ metalowych z drutów stalowych o śr.

3mm W rczstawie 1(X10 cm , wymiary arkusza siatki 1,0mź,Om , z zaktadem lftm.

24. Proszę zamieścić projekt balustrady na strych? Czym należy malować?

Ad24} Balustrada schodółl projektołana jeś jako element gotołych schodr5w metalowych, wg opisu Etap

lll pkt 1.3.2. Balustrada o Wysokości l,1om , czEści stalołe cynkowane, zabezpieczona/ malowana farba

pneciwkororyjną,

25. czy należy wykonać ławę oraz ściany szybu windy czy też elementy te zostały już wykonane w

l etapie? Jeśli należy wykonać proszę o sprecyzowanie z jakich materiałów oraz załączenie

zwymiarowanych rysunków.

Ad25) w projekcie Etap lll zostało wyznaczone miejsce na wbudolvanie unądzenia do komunikacji

pionowej. wykonanie elerneŃjw dot b(,dolrvy i morrażu windy/ podncśnilo wg aleceń i wvnęwv,

rpunkór technirzq6h i oriń^, produc€nta wybranego pzez lnwestora urządzenia. Wvkonawca opracuje

projekt wykonawczy windy oraz schodriw staloł^/ych na strych, wraz z fundamentowaniem i niezĘdnymi

instalacjami do wykonania (zasilenie, oświetlenie).



26, Wg opisu projektu należy zabezpieczYć Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu na

strychu (np. słupy) do odporności R30. Projekt przewiduje w tym zakresie wykonanie obudowy
tych elementów płytą GKF, która posiada odporność ogniową El15. Dla osiągnięcia

zamierzonej odporności ogniowej naIeżałoby użyć podwójną płytę GKF. Czy należy skalkulować
obudowę drewnianych elementów strychu podwójną płytą GKF czy też na leży zastosować inne

rozwiązanie zapewniające odporność ogniową R30? Jeśli inne rozwiązanie proszę podać

szczegóły.

Ad26) Naleł6to6o\^,ać obudo,vę darrph elementów plyĘGKFtaĘ aby6i€nięĘ zo§Ha wyrnąana

wB opisu Etap lll odpomość pożarowa.

27. W opisie projektu zapisano, ze budynek zostanie Wyposażony W instalacje wod-kan, co i cwu,

e|ektryczną iwentylację. czy Wykonanie instalacji Wchodzi w zakres prac przewidzianych do

wykona nia?
Ad27) Wykonanie instalacji wod-kan, c.o., cwu nie wchodziw zakres wykonania.

28. Czy oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak
proszę podać niezbędne parametry.

Ad28) Oświetlenie ewakuacyjne nie wchodzi w zakres zamówienia.

29. W opisie projektu zapisano, ze budynek Wyposaża się w hydranty. czy dostawa, montaż i

uruchomienie hydrantów stanowi przedmiot zamówienia?
Ad29} Nie.


