Istotne postanowienia umowy
UMOWA NrF.ccccinnnirssnnnnnessssssees o wykonanie robot budowlanych

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu .................. 2015 r. pomiedzy nastepujgcymi
Stronami:

Miastem Piotrkow Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM, a

FIFMG it rernesee e s e s e sssssse s s e e snnssssssessssnnnsssssssssssnnnnnns
ZSIEAZIDG W ceeeiee e e
dziatajgcg Na POASLAWIE .....evviiiiiiieeieee e
FEPreZENTOWANG PIZEZ .evivcveeeervieeriiieeisiireessieeessirreesssseeessssneessssesesnnne

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:
»Budowa / remont ulicy Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej” w
zakresie m.in.:
a) branzy drogowej ( odcinek ulicy dtg. 247,08 m od istniejgcego odcinka ul. Dalekiej do
ul. Wierzeje, , chodniki, zatoki autobusowe , zielert — urzgdzenie trawnikow)...,
b) branzy instalacyjnej ( przebudowa wodociggu z rur PE100SDR11 trowarstwowych
@ 200x18.2 dtugosci 53,47 m...
c) branzy elektrycznej ( przebudowe istniejgcych linii energetycznych kolidujgcych z
projektowang budowa ulicy Dalekiej, przebudowe istniejgcej linii napowietrzne SN 15kV,
przebudowe istniejgcej linii napowietrznej NN z oswietleniem ulicznym)...
2.Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kalkulacji ceny:
e inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacja powykonawczej w 3
egzemplarzach,
e uzyskanie koniecznych zezwolen i uiszczenie optat u zarzadcédw drég na zajecie pasa
drogowego na czas robdt......,
Powyzsze dokumenty powinny by¢ przekazane do Zamawiajgcego celem sprawdzenia
nie pdézniej niz na 7 dni przed planowanym odbiorem catosci zadania.

Szczegotowy wykaz roboét wchodzacych w zakres ww. umowy przedstawiono
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w projektach budowlano -
wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych
integralng czes¢ umowy.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie na :
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- FOZPOCZECI..uueecvreeerrerreeeenen
- zakonczenie przedmiotu zaméwienia - do dnia 31.10.2015r.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania
umowy.

§ 4

1 .Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie:
- Sylwia Wawrzyniak — branza drogowa,

- Marcin Anglart — branza sanitarna

- Wiestaw Kotas — branza elektryczna,

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..........ccceeccnrvninnnnn.
7.2 ] 0 0 DO , posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .......ccccoevviiiiiinnnnnen.

§5

1. Wykonawca zabezpieczy w sposob nalezyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci.

3. Po zakonczeniu budowy Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie do dnia zakoriczenia robét.

§6

1. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzagdzone osobom
trzecim, w szczegdlnosci za szkody powstate na skutek niewtasciwego wykonania
umowy.

2. W sposdb szczegdlny Wykonawca zobowigzuje sie do:

b)

a) dokonania ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd oraz
odpowiedzialnosci cywilnej na caty okres realizacji w zakresie i na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego a w szczegdlnosci:
- robét, obiektdw, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego -
od huraganu, ognia i innych zdarzen losowych,

- od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikdw, o0sob trzecich, ich mienia,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem
pojazdéw mechanicznych

na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa netto i przedstawienia
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia OC przed podpisaniem umowy.

Przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego okreslajgcego zakres rzeczowy robdt, terminy ich realizacji, etapy
robot bedace przedmiotem odbioréw czesciowych przed podpisaniem umowy.



Harmonogram ten bedzie stanowit podstawe rozliczen czesciowych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

c) Przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany w terminie odpowiednio do 14 dni od daty
protokolarnego przejecia placu budowy lub w terminie 14 dni od powstania
koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy , natomiast Zamawiajgcy
zobowigzany jest do wniesienie uwag badz akceptacji projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmian w terminie 14 dni od daty jej
dostarczenia , albo wniesienia w tym terminie sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian. Zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego.

d) Przekazania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia,

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw
wiasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§8

1.Strony ustalajg, ze obowigzujagcg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczattowe.

2.Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przedtozonej w przetargu
nieograniczconym wyraza sie kwotg .....c......... zt netto + VAT obowigzujacy w trakcie
realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % i wynagrodzenie wynosi

3.Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
stawki VAT przez wtadze ustawodawcza.

4. Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na podstawie faktur (po
protokdélarnym odbiorze robdt) zawierajagcych daty wystawienia i wartosci zgodne
z zataczonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét stanowigcym integralng
cze$¢ umowy.

5. Zamawiajacy ureguluje prawidtowo wystawiong fakture za roboty w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez
inspektora nadzoru.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski NIP —771-27-98-771.

6. Ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego jest dopuszczalna po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ale nie wymaga aneksu do umowy.
Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego odpowiedzialnym za te zmiane jest Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontdw Urzedu Miasta .

7.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego pierwszej i nastepnych cze$ci naleznego

wynagrodzenia za wykonane prace zwigzane z wykonaniem umowy wobec innych
podmiotéw  realizujgcych  zadanie  (podwykonawcy) bedzie przedstawienie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw  ksiegowych
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potwierdzajgcych uregulowanie naleznosci wobec innych podmiotdw bedacych
uczestnikiem realizacji przedmiotu umowy, w terminie max 5 dni przed uptywem
terminu pfatnosci faktury wykonawcy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty otrzymania faktury i lezy po stronie Wykonawcy.

9. Brak dowoddéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje
wstrzymanie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed uptywem terminu zaptaty
faktury koncowej doreczy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty dla wszystkich
podwykonawcéw , wskazujgce, ze wszystkie nalezne im kwoty zostaty przez Wykonawce
lub podwykonawcéw zaptacone .

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego tj. ....... zt w formie ....cccvvveeennnnnee.

2. Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne
z umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowe;j
lub bankowej).

4. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5 Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu w zwigzku z
potragceniami z tytutu ztej jakosSci robét, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub
naktadami poniesionymi przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad.
Zamawiajgcy wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do usuniecia usterek
gwarancyjnych nie podejmie czynnosci zmierzajacych do ich naprawienia.

6. Wykonawca ma obowigzek przedtuiy¢ zabezpieczenie z tytutu naleiytego
wykonania umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywa¢é bedzie na
to, iz wykonanie umowy nastapi po terminie przewidzianym w umowie. Przedtuzenie
winno nastgpi¢ o okres przewidywanego opdznienia.

7. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy innej niz
pienigdz ( gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), Wykonawca w dniu
zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu zabezpieczenie w wysokosci 5 %

zczego:
a) 30 % kwoty zabezpieczenia , ktére przeznaczona bedzie na pokrycie roszczen
w okresie rekojmi za wady.
§ 10

1. Strony ustalajg, iZ obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary umowne naliczane bedg w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
3. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki .
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b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

c) za brak zapfaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci
nieuregulowanej faktury naleznej podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie
faktury

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie okreslonym w § 6 ust. lit. 2 ¢
niniejszej umowy , projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w wysokosci 500 zt jednorazowo.

g) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wymienionego w §
8 ust. 2.

4. Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okres$lonego w § 3

w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien

zwioki,

5. Kary umowne bedg potrgcane z faktury Wykonawcy automatycznie bez uzyskiwania
zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§11
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatéw, z ktédrymi z racji wykonywania umowy magt sie zetknac.

§12

W przypadku przerwania robdt przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzuje
sie uregulowad poniesione przez Wykonawce koszty wykonanych robét, po uprzednim
ich zinwentaryzowaniu.

§13
Sposdb przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy: odbiér koricowy i przekazanie do
eksploatacji .

§14

W terminie 14 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu rekojmi nastgpi
przeglad techniczny majacy na celu ustalenie stanu robét i stanu usuniecia wad okresu
rekojmi.

§ 15

1.0kres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na min. 5 lat od dnia koficowego
odbioru robot.



W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie jednego roku od wykrycia wady.
2.Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich
roszczen wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na
podstawie obowigzujacych przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady .

3. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgltoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie ,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

4. W dniu odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu gwarancje
udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzadzen .

§ 16

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powsziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach .

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§17

Postanowienia niniejszej umowy bedg mogty zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci,
jezeli wystapig nastepujace okolicznosci :

1. Wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. Wystgpi przedtuzenie, w stosunku do termindéw okreslonych przepisami prawa,
czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania
przedmiotu zamodwienia a nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. Wystgpig wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, kleski zywiotowe,
uniemozliwiajgce w okresie ich wystepowania realizacje przedmiotu zamodwienia
oraz ktore spowodujg koniecznos¢ wstrzymania robét budowlanych (wydtuzenie

terminu o czas w jakim nastgpit przestdj w robotach budowlanych).

4. Zostaty ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieznosci pomiedzy
projektem budowlanym i projektem wykonawczym, a ktére majg wptyw na termin
lub koszt realizacji przedmiotu zamdwienia.

5. Wystgpi sytuacja, w ktorej wykonanie petnego zakresu robdt nie jest konieczne,
a co bedzie miato wptyw na zmniejszenie wynagrodzenia.

6. Wystgpi koniecznos¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wystgpig okolicznosci niemozliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy,
wptywajgce bezposrednio na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie
przewidzianym w § 2 umowy (m.in.: zlokalizowanie podczas prac na terenie
budowy znalezisk archeologicznych lub saperskich ( niewybuchy)........

8.  Wystgpig okolicznosci wptywajgce bezposrednio na termin realizacji umowy.



Zmiany te bedg dopuszczalne wytgcznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie
zamoéwienia jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione na skutek tych dziatan,
a w odniesieniu do pkt. 1, 4,5 rowniez z uwzglednieniem skutkéw finansowych.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.
2. Spory miedzy stronami moggce wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie wtasciwy Sad w Piotrkowie Trybunalskim.

§19

Umowe niniejszg sporzgdzonow 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



