

**Piotrków Trybunalski: OPRACOWANIU DODATKOWEGO
PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ OD UL. ROOSEVELTA DO ISTNIEJĄCEGO
RUROCIĄGU KD W UL. GLINIANEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY
OPADOWE Z PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
UL. ROOSEVELTA NA ODCINKU OD UL. WRONIEJ DO
GRANICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ZWIĄZKU Z
REALIZACJĄ ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA UL. ROOSEVELTA
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**
Numer ogłoszenia: 164444 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** OPRACOWANIU DODATKOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. ROOSEVELTA DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU KD W UL. GLINIANEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ROOSEVELTA NA ODCINKU OD UL. WRONIEJ DO GRANICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA UL. ROOSEVELTA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIU DODATKOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. ROOSEVELTA DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU KD W UL. GLINIANEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ROOSEVELTA NA ODCINKU OD UL. WRONIEJ DO GRANICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA UL. ROOSEVELTA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT OKAZAŁO SIĘ, ŻE NALEŻY WYKONAĆ PRACE PROJEKTOWE NIE OBJĘTE PROJEKTEM, A NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZAKOŃCZENIA ZADANIA POLEGAJĄCE NA OPRACOWANIU DODATKOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. ROOSEVELTA DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU KD W UL. GLINIANEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ROOSEVELTA NA ODC. OD UL. WRONIEJ DO GRANICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OBEJMUJĄCE: - OPRACOWANIE DODATKOWEJ MAPY D/C PROJEKTOWYCH DLA DODATKOWEGO ODCINKA KD OD UL. ROOSEVELTA DO UL. GLINIANEJ, - WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO TEGO ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WYKONANIE PROJEKTU PODZIAŁU 30 DODATKOWYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KTÓRE BĘDZIE PRZEBIEGAĆ RUROCIĄG..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Pan Tadeusz Budkowski VIA Usługi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym, ul. Wiślana 22B, 97-300 Piotrków Tryb., kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 35793,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 35793,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 35793,00
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 b) ustawy Prawo zamówień publicznych -z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a także wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT OKAZAŁO SIĘ, ŻE NALEŻY WYKONAĆ PRACE PROJEKTOWE NIE OBJĘTE PROJEKTEM, A NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZAKOŃCZENIA ZADANIA POLEGAJĄCE NA OPRACOWANIU DODATKOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. ROOSEVELTA DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU KD W UL. GLINIANEJ ODPROWADZAJACEJ WODY OPADOWE Z PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ROOSEVELTA NA ODC. OD UL. WRONIEJ DO GRANICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OBEJMUJĄCE: - OPRACOWANIE DODATKOWEJ MAPY DC PROJEKTOWYCH DLA DODATKOWEGO ODCINKA KD OD UL. ROOSEVELTA DO UL. GLINIANEJ, - WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO TEGO ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WYKONANIE PROJEKTU PODZIAŁU 30 DODATKOWYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KTÓRE BĘDZIE PRZEBIEGAĆ RUROCIĄG. Przyczyny powodujące konieczność udzielenia zamówienia zostały opisane w Protokole konieczności.

