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|. OPIS TECHNICZNY.

1. Czes¢ ogdina.

1.1 Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 aktualna na dzien 18.05.2014.

- Wypisy z rejestru gruntéw

- Warunki techniczne Piotrkowskich Wodociggéw i Kanalizacji na odprowadzenie wod
opadowych z drogi tgczacej ulice 18 Stycznia z ulicg Wronig w Piotrkowie Trybunalskim —
pismo TW/PW/0570/2014 z dnia 04.03.2014.

- Pismo Piotrkowskich Wodociggéw i Kanalizacji L.dz. TW/PW/1759/2014 z dnia 12.08.2014.

- Pismo Piotrkowskich Wodociggow i Kanalizacji L.dz. TW/PW/1759/2014 z dnia 14.14.2014.

- Opinia Geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo — wodne w podfozu projektowanej
budowy potgczenia ulicy 18 Stycznia z ulicg Wronig w Piotrkowie Trybunalskim —
opracowana przez ,GEOPROFIL" Andrzej Stube w sierpniu 2014 r

- Pismo TOYA Sp. z 0.0. z dnia 12.08.2014.

- Raport z telewizyjnej inspekcji kanatu deszczowego @300, 400, 500, 1200 Beton WIPRO w
ul. 18-Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim opracowany przez Piotrkowskie Wodociggi i
Kanalizacje Sp z 0.0. w grudniu 2014 r.

- Obliczenia przepustowosci kanatéw deszczowych na odcinku projektowanej drogi.
1.2 Stan istniejacy.

Obecnie wody opadowe z istniejgcych odcinkéw drég zbierane sg poprzez wpusty
drogowe i kanaty kd100, kd150, kd200, kd250 i kd300 wprowadzone sg do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej w ul. 18 Stycznia i drodze tgczgcej ul. 18 Stycznia z ulicg Wronig; istniejgcymi
kanatami @300, 400, 500 i 1200 WIPRO wprowadzane sg do kolektora deszczowego kd1200
z kierunku potnoc na potudnie przebiegajgcego prostopadle do drogi tgczacej ulice Wronig
i ul. 18 Stycznia. Wszystkie kanaty wykonane sg z betonu WIPRO. Na zlecenie Zarzadu Drog
I Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w grudniu 2014 r przez Piotrkowskie Wodociggi
i Kanalizacje zostaty przeprowadzone badania kanatéw kamerg telewizyjng. Wg informaciji
zaczerpnietych z archiwum meteorologicznego, w dniach przeprowadzanych badan,
w Piotrkowie w dniach 3, 9, 10, 11, grudnia nie byto opaddéw a w dniach 6, 8, 12 i 16 — byt
niewielki deszcz. Z filméw archiwalnych z kamerowania wynika, iz kanaty na niektérych
odcinkach wypetnione sg wodg stojgcg, z czego wniosek, iz kanaty nie majg poprawnych
spadkow. Istniejgce kanaly sg w ztym stanie technicznym, posiadajg liczne przemieszczenia

spoin, pekniecia, wytomy... Z oceny stanu technicznego kanalizacji deszczowej w ulicy tgczacej
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ulice 18 stycznia z ulicg Wronig wynika, iz kanat deszczowy winien by¢ przebudowany wzdtuz
projektowanej ulicy.

Kamerowanie kolektora Kd1200 przeprowadzone 10 grudnia, a wiec po dniu
bezdeszczowym i w dniu bez opadow wykazuje przeptywy wod w kolektorze i zatamanie spadku
kolektora (zatopienie kamery w odlegtosci 15,64 — 17,5 i rezygnacje z dalszego kamerowania
kolektora). Whniosek dla kolektora KD1200 — nalezy zbadac jego stan techniczny na catej
dtugosci, a na odcinku w granicach projektowanej ulicy — tgcznika przebudowac¢ w terminie
budowy drogi i przebudowy kanalizacji zwigzanej z budowg podtgczenia ul. 18 Stycznia z ulicg
Wronig.

Raport z ww badan w formacie CD i dokumentacji zatgcza sie do niniejszego projektu.
Ponadto ulice ww uzbrojone sg w sie¢ wodociggowg i gazowg, kanalizacje sanitarng,
deszczowg i telekomunikacyjng oraz sie¢ elektryczng i cieptociggi napowietrzne.

W zwigzku z koniecznoscig uregulowania w przysziosci stanu majgtkowego Urzedu
Skarbowego — aktualnie firmy Atlas - pismem z dn. 12.08.2014 ustalono zaprojektowanie
przepiecia przytacza dziatki nr 1/38 bezposrednio do wodociggu DN200 w projektowane;j ulicy.

1.3 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zakres zbiezny z budowg podtgczenia ulicy 18 Stycznia

z ulicg Wronig w Piotrkowie Trybunalskim. Przewiduje sie:
1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejgcych rzednych.

2. Wymiane kanatu deszczowego z rur zelbetowych WIPRO 1,2 na rury zelbetowe WIPRO
L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku wschodnim, to jest na szerokosci
pasa drogowego — dziatki nr 1/155. Kanat na rzednych istniejgcego kolektora ze

spadkiem min 1%o w kierunku wschodnim.

3. Wymiane kanatu KD500 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC500x14,6; L = 125,50 m

wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN1400.

4. Wymiane kanatu KD400 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC400x11,7; L = 104,00
m. Na odcinku 36,00 m kanat kd 300 z rur betonowych WIPRO zamieni¢ na kanat
PVC400 x11,7, co daje faczng dtugos¢ kanatu PVC400 L = 140,00 m. Na kanale
PVC400 — 7 studni rewizyjne z prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN1200.

5. Wymiane kanatu KD300 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC315x9,2 L= 187,00 +
35,50 = 222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN1200

6. Budowe kanatu PVC315x 9,2 L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.
7. Przytgcza deszczowe — 17 szt - PVC @ 200 x 5,9: L = 155,0 m

8. Wopusty drogowe z osadnikiem, bez syfonéw = 17 szt.
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9. Budowe nowego 15,0 m odcinka przytagcza wodociggowego PE 100, SDR 11, PN 16 od
istniejgcego wodociggu DN200 do wpiecia w istniejace przytgcze i odciecie istniejgcego
przytgcza na granicy dziatek ew. 1/39 oraz 1/31. Odciecie istniejgcego przytgcza na

granicy dziatki 1/33 i 1/38 i zabezpieczenie korkiem i blokiem oporowym.

Wykonano obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej metodg granicznych natezen przy
zatozeniu prawdopodobienstwa 50%; q=130 I/s; ze zlewni projektowanej ulicy z uwzglednieniem
doptywdéw bocznych z kanatdéw doprowadzajgcych wody opadowe do kanatéw w drodze
taczacej ulice 18 Stycznia i Wronig. Wyniki tych obliczen zatgczono do niniejszego opracowania
— tabela nr 1 i tabela nr 2. Uhonorowano istniejgce witgczenia kanatéw bocznych i trase

istniejgcej kanalizacji oraz lokalizacje istniejgcych studni rewizyjnych.

Na wigczeniach kanatéw bocznych zastosowano studzienki z obnizonym o 40 cm dnem — dla

wylapania zanieczyszczen mineralnych opadajgcych ze sptywow z kanatow bocznych.

2. Warunki geotechniczne.

Badania geotechniczne gruntu wykonane zostaty w sierpniu 2014 roku przez GEOPROFIL
Andrzej Stube dla budowy podtgczenia ulicy 18 Stycznia z ulicg Wronig w Piotrkowie
Trybunalskim.
Istniejgce nawierzchnie ulic sg utwardzone z bardzo ztym stanem nawierzchni.
W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza, w dniu 19.08.2014 r.,
wykonano:

—  wizje terenowa,

—  pie¢ otworéw badawczych, o gtebokosciach 3,0 m p.p.t., fgcznie 15,0 mb wiercen,

— analize makroskopowg prébek gruntu,

—  pomiary zwierciadta wody gruntowe;.
Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie
czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw zlodowacenia $rodkowopolskiego, lokalnie
przewarstwionych warstwg piaskéw wodnolodowcowych, na ktérych zalega 1,4 — 2,7 m warstwa
antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych.
Utwory lodowcowe wyksztatcone sg jako piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste z licznymi
przewarstwieniami piaskéw drobnych i srednich. Na stropie glin lodowcowych wystepujg piaski
wodnolodowcowe, o granulacji piaskow drobnych i piaskéw grubych.
W  przypowierzchniowych partiach podtoza zalegajg osady holocenu w postaci
antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych, sktadajgcych sie z piaskow drobnych
prochnicznych, humusu oraz glin piaszczystych i piaskow gliniastych z licznymi

przewarstwieniami piaszczystymi. Migzszos¢ nasypow oscyluje w zakresie 1,4 - 2,7 m.
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Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan makroskopowych, laboratoryjnych

oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty w podfozu ujeto w czterech grupach genetycznych:

Grupa l — antropogeniczne nasypy niekontrolowane; ze wzgledu na paramemtry
wytrzymatosciowe gruntéw, wchodzacych w sktad nasypéw kulturowych, w grupie
tej wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych:

warstwa |, — piaski drobne préchniczne, lokalnie z domieszkg gruzu betonowego, piaski drobne
zaglinione, sladowo z domieszkg humusu, wilgotne;

warstwa lg — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg humusu; wilgotne
w przewarstwieniach mokre, twardoplastyczne o 1,=0,25;

warstwa lc — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym préchnicznym, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg $ladowo humusu,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg otoczakéw oraz
gliny piaszczyste z domieszkg gliny pylastej, piasku drobnego i humusu; wilgotne
w przewarstwieniach mokre, twardoplastyczne o 1,=0,20;

warstwa Ip — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg humusu, piaski
gliniaste przewarstwione piaskiem srednim, wilgotne, twardoplastyczne o [,=0,15;

warstwa lg — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym prochnicznym, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg $ladowo humusu,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszkg humusu,
wilgotne w przewarstwieniach mokre, twardoplastyczne o 1,=0,05.

Grupa Il — grunty rodzime, niespoiste, typu wodnolodowcowego:
warstwa |l — piaski drobne przewarstwione piaskiem s$rednim, nawodnione,

Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia 15=0,50;
warstwa llg — piaski grube, nawodnione, s$redniozageszczone o stopniu
zageszczenia 1p=0,50;

Grupa lll — grunty mato spoiste, nieskonsolidowane, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020
oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidac;ji:
warstwa lll, — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, w stanie

plastycznym o uogoélnionym stopniu plastycznosci I,=0,30.

Grupa IV — grunty srednio spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-
81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji. Ze wzgledu na
stopien plastycznosci w grupie tej wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa IV, — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne
w  przewarstwieniach mokre, w stanie twardoplastycznym

0 uogodlnionym stopniu plastycznosci |, = 0,20.
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warstwa IV — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkag
weglanu wapnia, wilgotne w przewarstwieniach mokre, w stanie

potzwartym o uogdélnionym stopniu plastycznosci I = 0,00.

Dokumentowane podioze zbudowane jest przede wszystkim z gruntow stabo
przepuszczalnych w przewarstwieniach ktérych wystepujg grunty przepuszczalne.
Grunty przepuszczalne reprezentowane sg przez warstwe piaski wodnolodowcowe na
stropie oraz ws$rdod glin, a przede wszystkim dominujgce w podiozu piaski
wodnolodowcowe, tworzgce rozlegtg warstwe wodonosna.

Grunty sfabo przepuszczalne reprezentowane sg przez piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste zlodowacenia srodkowopolskiego.

Woda gruntowa wystepuje w piaskach wodnolodowcowych w postaci zwierciadta
napietego, na gtebokosciach 1,4-2,2 m p.p.t. oraz w postaci sgczen w miedzyglinowych
przewarstwieniach piaszczystych, na gtebokosci 1,0-2,50 m p.p.t., tj. na rzednych 210,48-
212,86 m n.p.m. Po dtugotrwatych opadach atmosferycznych o okoto 0,5 m w stosunku

do standw z sierpnia 2014 r.
Okreslenie kategorii gruntu

Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowo —wodnych.

3. Obliczenia statyczne

Dla przyjetych obliczeniami hydraulicznymi rur kanalizacji deszczowej zostaty wykonane

sprawdzajgce obliczenia statyczne. Warunki dopuszczalnego ugiecia i statecznosci dla

wybranych rur i zadanych warunkéw posadowienia sg spetnione.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,DROMAX” Projekt wykonawczy
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4. Technologia wykonania robét

4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Zastosowano wpusty drogowe na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych
o $rednicy DN 500 mm, wysokosci przestrzeni osadnikowej min 0,95 m; posadowionych na
prefabrykowanych ptytach zelbetowych. Nalezy stosowa¢ wpusty uliczne kotnierzowe, z rusztem
zeliwnym (nasada wpustu) o wymiarach 590x390x70 mm; mocowanych w korpusie zawiasowo.
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studnie rewizyjne posadowione na wypoziomowanych
prefabrykowanych ptytach zelbetowych z betonu C12/15 grubosci 10-15 cm o $rednicy wiekszej
0 10 cm od srednicy zewnetrznej kregu betonowego studni. Plyte posadowi¢ na podtozu
Z zageszczonej podsypki piaskowej. Studnia sktada sie z komory roboczej i dna jako elementu
prefabrykowanego elementu stanowigcego monolityczne potgczenie kregu i ptyty denne;j.
W prefabrykowanym elemencie dennym powinna by¢é wbudowana fabrycznie kineta
dostosowana do $rednic kanatéw oraz spocznik. Studzienki z kregéw betonowych @ 1200 i
@ 1400 zwienczone bedg kregiem konicznym (stozkowym) i wtazem zeliwnym typu ciezkiego
D400 KN z ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem.

Studzienki D6, D11, D13, D15 i D17 bedg wykonane z obnizonym o 0,4 m dnem.

Wilaz kanatowy stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé wiazy
kanalizacyjne okragte o $rednicy DN60O, klasy D 400, korpus z zeliwa wysokosci min. 140 mm,
pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie
obrabiana — przettaczana.

W terenach o nawierzchni nieutwardzonej wltazy kanatowe nalezy obetonowac pierscieniem
betonowym o $rednicy o 50 cm wiekszej od srednicy wtazu. Stosowaé beton min. klasy C 16/20.
Kanaly i przytgcza kanalizacji deszczowej wykonac nalezy z rur PVC tgczonych na wcisk o
srednicy zewnetrznej 500 x 14,6; 400 x 11,7; 315 x 9,2; 200 x 5,9; mm SN 8 kN/m, wg PN-EN
1401.

Kanaty uktadane ze spadkami w kierunku odbiornika tj. kolektora kd1200 — w systemie
rozdzielczym — grawitacyjnym z zachowaniem minimalnego przykrycie kanatow 1,2 m od
powierzchni terenu do wierzchu rury.

Przytacza do studni zbiorczych wykonaé nalezy przy pomocy ksztaltek systemowych,
dwuczedciowych, na ktore sktada sie czeS¢ uszczelniajgca z dodatkowg uszczelkg
zabezpieczajgcg wykonang z kompozycji polimeréw elastoplastycznych, posiadajgca
wiasciwosci przyrostu objetosci (np. Q — TE — C) oraz wkrecanej korony wykonane z tworzywa
sztucznego.

Zastosowana ksztattka powinna zagwarantowac trwatg szczelnos¢ potgczenia do 0,5 bar,
mozliwos¢ czyszczenia cisnieniowego wykonanego uktadu.

Rurociagi uktada¢ w obsypce z piasku drobnego grubosci 50 cm.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,DROMAX” Projekt wykonawczy 9



Budowa podtgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim

Kolektor Kd1200 wykona¢ nalezy DN1200 z rur zelbetowych WIPRO - kielichowych tgczonych
na uszczelki gumowe.
Zastosowano rury WIPRO Il klasy wytrzymatosci; potgczone przez natozenie uszczelki na bosy
koniec, ktéry zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastepnie rury sg do siebie
Sciggniete.
Kanat uktadany bedzie ze spadkiem i = 0,1% w kierunku wschodnim.
Rurociggi wraz ze studzienkami winny by¢ zinwentaryzowane geodezyjnie (przez geodete
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia).
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:
- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - tom Il —
instalacje sanitarne i przemystowe”.

- PN-92/B-10735,
- Wytycznymi producenta zastosowanych rur i sztukg budowlana,
- Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Kanalizacji Sanitarnych z 2003 r.

Kanaty deszczowe z rur PVC, nalezy uktada¢ w niezageszczonej podsypce; z uwagi na

lokalizacje w ulicach, przewiduje sie pethg wymiang gruntu przy zachowaniu ponizszych zasad:

e bezposrednie podioze uformowaé na kat 90°, tak, aby do gruntu przylegato ok. ¥4 obwodu

rury,

e ulozone przewody zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku zageszczonego. Stopien
zageszczenia zasypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ 97%. Obsypke ochronng
wykonywac warstwami do wysokosci 30 cm powyzej powierzchni rury.

o Warstwe ostatnig -1,0 m ponizej rzednej projektowanej ulicy — zagesci¢ do stopnia
zageszczenia 1,0.

Kanaty uktada¢ w odwodnionych i umocnionych wykopach.

4.2. Przytacze wodociggowe — przebudowa — dla firmy Atlas

Przewiduje sie spiecie istniejgcego przytgcza wodociggowego w p. 2 z istniejgcg siecia
wodociggowg Dn200 w punkcie 1.

Przytacze z rur PE125 x 11,4 klasy PE100 SDR11 PN16 tgczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury ksztattki, armatura, powinny posiadaé
atest dopuszczajgcy do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez
COB-RTI ,Instal” Warszawa oraz ,ocene higieniczng” wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny

— Warszawa.
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Gtebokosé posadowienia wodociggu pokazano na profilu sieci, przy czym gtebokos¢ przykrycia
przewodu powinna wynosi¢ Hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej Hz = wynosi 1,2 m wiec
gtebokos¢ minimalna wynosi 1,60 m.

Na wykonanych odcinkach wodociggu, przed zasypaniem, na wysokosci 50 cm nad
wodociggiem utozyé tasme lokalizacyjno ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkg
metalowa.

Srednice sieci wodociggowej przyjeto zgodnie z pismem PWiK z dnia 12.08.2014.

Montaz rur zaleca sie prowadzié w temperaturze +5 - +15 °C. Rury PE nie mogg mieé
bezposredniego kontaktu ze srodkami bitumicznymi, olejami i innymi ttuszczami.

Montaz mozna prowadzi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem ich do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen).
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej diugosci do

podtoza.

Demontaz istniejacego uzbrojenia

Przytacze wodociggowe istniejgce przeznaczone do wymiany zostanie odtgczone w miejscu
wskazanym ma planie sytuacyjnym, na granicy dziatek 1/30 i 1/31, na kohcéwce zamontowany
zostanie korek zabezpieczony blokiem oporowym a odcinek zlikwidowany zostanie poprzez
wykreslenie z zasobu map geodezyjnych. Fizycznie usuwany bedzie z gruntu na odcinkach
kolidujgcych z realizowang budowg w gruntach w trakcie obecnego zamierzenia lub

w przysztosci - w przypadkach kolizji.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na projektowanym przytgczu wodociggowym, w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej zaprojektowano zasuwe odcinajgcg zeliwng z miekkim uszczelnieniem. Zasuwa
zaopatrzona bedzie w obudowe teleskopowsg i skrzynke uliczng zeliwng DN160.

Wezty wodociggowe nalezy wykonac z ksztattek zeliwnych wodociggowych. Wezty wykonac jak

w czesci graficznej opracowania.

4.3. Izolacje

Wszystkie elementy zelbetowe i betonowe projektowanej kanalizacji deszczowej z przytgczami
I przytgcza wodociggowego, po oczyszczeniu nalezy izolowa¢ w nastepujgcy sposob:
dwukrotnie zagruntowacC roztworem asfaltowym do gruntowania wg PN-59/B-26662,
nastepnie natozy¢ powtoke z lepiku asfaltowego bez wypetniaczy stosowanego na gorgco
Dopuszcza sie stosowanie innych powtok izolacyjnych pod warunkiem przedstawienia dla nich
aprobat technicznych.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC oraz wodociggowe z PE nie wymagajg dodatkowych izolaciji.
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5. Roboty ziemne.
Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
potwierdzenia wykazanego na planach uzbrojenia. W przypadku napotkania nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nhalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia
i dalsze roboty prowadzi¢ wedtug jego warunkéw technicznych.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie w technologii szalowania poziomego wykopu z petnym
odeskowaniem.
W trakcie prowadzenia robét ziemnych (i ew. odwodnieniowych) w poblizu istniejgcych
budynkéw nalezy prowadzi¢ obserwacje ich stanu technicznego.
Do odwodnienia statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej w wykopach poprzez
depresje nalezy zastosowaé typowe zestawy igfofiltrow o gtebokoéci 5-6 m montowane za
pomocg wyptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach,
co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo -
wodnych w trakcie wykonywania robo6t. Na profilach pokazano przewidywane odcinki do
odwodnienia. Wykopy gtebi¢ do poziomu pojawienia sie wody gruntowej, wptukac igtofiltry,
odpompowa¢ wode do uzyskania depresji ok. 0,5 m ponizej poziomu projektowanego
posadowienia kanatu i przytgcza wodociggowego, dalej kontynuowac gtebienie wykopu. Nie
obniza¢ nadmiernie poziomu wody gruntowe;!
Wykopy w miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia wykonywacé recznie.
Przy wykopach mechanicznych czes¢ przydenng wykopdéw nalezy ,dokopac” do projektowanych
niwelet w sposéb reczny. Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty spoiste wykopy
nalezy przegtebi¢ celem wykonania podsypek wyrownawczych z piasku — przyjeto wymiane
gruntu na catej dtugosci kanatéw.
Generalnie urobek z wykopéw sktadowaé na odktad.
Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1538:2000, PN-EN 1538:2002
i PN-EN 13331:2003.
Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo warunkéw zawartych
w instrukcji wykonania i odbioru tego producenta rur, ktérego rury zastosowano oraz “Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” — Warszawa 1994 r.
Montaz przewodéw w temperaturze otoczenia od +5°C do 30°C. Montaz mozna prowadzi¢ po

starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza. Przed opuszczeniem ich do wykopu nalezy
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sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwracac
uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podtoza.
Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie do bali
drewnianych utozonych nad wykopem. Powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia. Utozone rurociggi
przysypa¢ warstwg piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, starannie zagesci¢ -
szczegolnie w strefie przewodowej. Do zasypki wykopdéw (poza jezdnig uzy¢ gruntu rodzimego
pozbawionego kamieni i gruzu zasypujgc istniejgcymi). W miejscach wystepowania gruntow
nasypowych, gruzowych oraz organicznych dokona¢ wymiany gruntu.
Zasypka wykopow w ulicy — grunty nasypowe, gruzowe oraz organiczne wymieni¢ na piasek
drobno i srednioziarnisty, a nadmiar urobku wywiez¢ na sktadowisko.
Zasypywanie wykopow warstwami grubosci 30 cm ze starannym ubiciem. Stopien zageszczenie
Is = 0,97, a na gtebokosci -1,0 m od projektowanej rzednej drogi - stopien zageszczenia winien
wynosic 1,0.
Catosc robdét ziemnych wykonaé przestrzegajgc:

*  PN-B-10736,

*  PN-86/B-02480,

*  PN-B-10725/1997

*  Obowigzujgcych przepiséw BHP

*  Warunkow technicznych wykonania robot ziemnych — tom | — roboty

ziemne.

Po zakonczeniu robét teren przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.
5.1. Przebudowa istniejacego uzbrojenia

Budowa nowych nawierzchni na drodze tgczgcej ulice 18 stycznia z ulicg Wronig

spowoduje zmiane rzednych wiazéw studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, wtazow
studzienek telekomunikacyjnych. Przewiduje sie wymiane wszystkich kolidujgcych witazow
z dostosowaniem do projektowanych rzednych.

Ponadto przewiduje sie regulacje istniejgcej armatury wodociggowej do projektowanych

rzednych terenu.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W przypadku napotkania nie inwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia i wspodlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania - dalsze roboty prowadzi¢ wedlug warunkow technicznych uzytkownikéw

uzbrojenia.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telefonicznych
Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie

i podwieszenie w wykopie.
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Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu “AROT” @110 mm dla
kabli n/n i @160 mm dla kabli s/n o dtugosci 1,5 m. Na czas budowy podwiesi¢ w korytkach

drewnianych do belek rozporowych.

Zabezpieczenie istniejacych przewodéw i przytaczy wodociggowych
Istniejgcy przewodd wodociggowy utozony w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m nad kanatem

sanitarnym zabezpieczy¢ potowa rury ochronnej wg PN-79/H-74244,

Zabezpieczenie istniejagcych przewodoéw sieci przytaczy gazowych

Istniejgcy przewdd gazowy utozony w odlegtosci mniejszej niz 0,7 m od zewnetrznej Scianki
studzienki kanalizacji deszczowej zabezpieczy¢ przez zamontowanie rury ochronnej PE100
szeregu SDR11na gazociggu L=400 cm. potowg rury ochronnej wg PN-91/M-34501;
o Srednicy:

- dz160 x 14,4 dla gazociggu dz 90 mm

- dz125 x 11,4 dla gazociggu dz 63 mm

- dz110 x 10,0 dla gazociggu dz 40 mm

Gazocigg sredniego cisnienia Srednicy 125 mm z PE zasilajgcy istniejgce zaktady bedace w
obrebie projektowanej drogi zabezpieczyé rurg ostonowg @250 mm z PE L = 11,0 m.
Zastosowac rury polietylenowe PE80 lub PE100 w SDR 11 lub SDR 17,6.

Rura przewodowa i ostonowa musi by¢ ustawiona centrycznie za pomocg pierscieni
dystansowych zapewniajgcych osiowe potozenie rur. Przestrzen na kohcach rury ostonowej

powinna by¢ wypetniona piankg poliuretanowg na dtugoéci okoto 20 cm.

5.2. Uwagi

Roboty prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, odpowiednimi normami, zaleceniami dostawcow oraz przepisami BHP:
- Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien sporzgdzi¢ szczegotowy harmonogram
prac,
- Wytyczenie trasy sieci i przytgczy wykona¢ wedtug danych podanych na rysunkach,
- Przed przystgpieniem do robot i w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow podanych
w pismach uzgadniajgcych,
- Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomic¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia
0 planowanym terminie rozpoczecia prac,
- Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje je eksploatujgce,
- Teren budowy witasciwie oznakowa¢ i wykopy zabezpieczy¢é wzdtuz i od czota, z chwilg
nastania zmierzchu oswietli¢. W miejscu, gdzie wykop przecina przejscie dla pieszych

i wjazdy nalezy ustawi¢ mostki przejazdowe i ustawi¢ kfadki dla pieszych,
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- Wykonane odcinki przed zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym
przez inspektora nadzoru, miejsca witgczenia zaniwelowane i domierzone do punktow
statych przez stuzbe geodezyjna,

- O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z technologii i robot
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru. Odbiér wedtug PN-92/B-
10735,

- Zmiany powazniejsze uzgodni¢ z autorskim biurem projektéw,

- W czasie robdét odwodnieniowych prowadzi¢ statg obserwacje budynkéw znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania urzgdzen odwadniajgcych wykopy,

- W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP w zakresie obstugi

maszyn o napedzie elektrycznym oraz w zakresie transportu i sktadowania materiatow.
6. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Realizacja kanalizacji deszczowe] zbierajgcej scieki opadowe i roztopowe ze zlewni ulic
podtgczenia ulicy 18 Stycznia z ulicg Wronig systemem podziemnej sieci kanalizacji deszczowej
i wprowadzenie ich do grawitacyjnego kolektora deszczowego nie ma negatywnego wptywu na
srodowisko. Podobnie - przebudowa przytgcza wodociggowego do firmy Atlas, nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko.

W zwigzku z realizacjg kanalizacji deszczowej nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewow.
Dla realizacji przytagcza wodociggowego konieczne stanie sie przesadzenie 2 niewielkich
iglakéw tak, aby ich odlegtosé od przytgcza wynosita >3,0 m, by po kilku latach nie kolidowaty
ztrasg przytacza. Na planie sytuacyjnym zaproponowano nowg lokalizacje iglakow,
a przesadzenie wykonac z brytg korzeniowg — wczesng wiosng lub jesienia.

Dla realizacji kanalizacji deszczowej i przytgcza wodociggowego konieczne bedzie odwadnianie
wykopdéw. Przewiduje sie odwadnianie za pomocg filtréw igtowych. Zasieg leja depresji nie

bedzie przekraczat granic projektowanych drog.
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7. Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) prace zwigzane z realizacjg kanalizacji deszczowej
i przytacza wodociggowego dla budowy podtgczenia ulicy 18 Stycznia z ulicg Wronig wraz z
odwodnieniem nie wymagajg opracowania PLANU BIOZ przez wykonawce uzbrojenia.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

* Warunkami zawartymi w klauzulach uzgadniajgcych.

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - tom 1l —
instalacje sanitarne i przemystowe.

* Warunkami technicznymi “Wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki SGGiK.

* Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1997.09.26. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).

* Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 1972
03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93.)

* BN-83/8836/02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzgdzeniem Instytutu Gospodarki Podziemnej i Komunalnej — Nr 3/88.
PN-B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* Roboty ziemne w wykopach otwartych wykonac zgodnie z BN-85/8839-02, PN-B-06050.

* Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegolnych producentéw.

* Umocnienie scian wykopow zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-0605.

Poznan grudzien 2014.

Opracowata:

inz. Krystyna Stawska
nr upr. NB-7210/229/78

Zataczniki:
1. Zatgcznik Nr 1 —,, Zasady ogolne BHP przy wykonywaniu robot ziemnych”
2. Zatgcznik Nr 2 - Aktualne normy i przepisy
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Zatacznik nr 1

ZASADY OGOLNE BHP PRZY WYKONANIU ROBOT ZIEMNYCH
W razie prowadzenia robo6t ziemnych w bezposdrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,

kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okre$li¢ bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
nadzoér techniczny.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewoddw, instalacji, nalezy natychmiast przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwie jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow na gtebokosci
wiekszej niz 0,40 m powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.
Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych
dla os6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokoét wykopdw ustawi¢ porecze ochronne
i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony’ a w nocy czerwone swiatto
ostrzegawcze.

Porecze powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc
blachami.

Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu, a wykop znajduje sie:

W skatach zwartych jednorodnych przy odspojeniu mechanicznym do gtebokoéci 2m.

W pozostatych gruntach do gtebokosci 1m.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna.

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,DROMAX” Projekt wykonawczy
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Zatacznik nr 2

AKTUALNE NORMY | PRZEPISY:
1. Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 r (Dz. U. 2003.80.718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w spawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75. Poz. 690
Z dnia 15 czerwca 2002r.)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé | —
Budownictwo Ogodline.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6. PN-81/B-03020 Gruntu budowlane — posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

7. PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne.

8. PN-B-10736-199 — Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

9. Dz. U. nr 13/72 poz. 92. Rozporzadzenie MBIPMB z28.03.72. w spawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych rozdziat 5 — Roboty ziemne.

10. PN-EN-1610 zewnetrzne przewody kanalizacyjne. Budowa i badanie.

11. PN-B-10729:1999 - Studnie kanalizacyjne.

12. PN-EN-1401 - Rury kanalizacyjne PVC

13. PN-EN124:2000 Zwiehczenia wpustow i studni kanalizacyjnych

14. Rury kanalizacyjne PVC — decyzja nr 133/3 z dnia 28.03.1993 r (SDR 41) nr 167/3 z dnia
18.08.1993 r (SDR 34) o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie — wydana przez
COBRTI INSTAL w Warszawie.

15. PN-EN- 1717; 2003 ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i  ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen  zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

16. PN-ENV1046:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia

dotyczgce wykonania instalaciji
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VI. CZESC RYSUNKOWA.

N o g~ w DR

Plan sytuacyjny (skala 1:500) ......ccooiiiiiiiie s rys.
Profile sieci kanalizacji deszczowej z przytaczem (skala 1:100/500).................. rys.
Profile przytaczy kanalizacji deszczowej (skala 1:100/500) .........ccooeeeeeeeeeeeeennnnn. rys.
Studzienki kanalizacyjne DN1200 i DN1400.........ccccccoviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee rys.
WWPDUST IFOGOWY ..ttt rys.
Profil przytacza wodociagowego (skala 1:100/500) ..................ccooeeiieiiiiieeeieeeen. rys.
Schemat obliczeniowy zlewni kanalizacji deSzZCZOWE] ............cccevvvvvvviiiiiiiiiinnnnn. rys.
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VIl. INFORMACJA BIOZ

VIl.1. DANE DOTYCZACE Inwestora i uzytkownika

Inwestorem bezposrednim projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego jest :

Urzad Miasta Piotrkéw Trybunalski
Ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski

V1l.2. DANE DOTYCZACE PROJEKTANTA

Projektantem przedsiewziecia inwestycyjnego jest:

Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe ,,DROMAX” projektant: Krystyna Stawska
Ul. Milczanska 18A/19
61-131 POZNAN

VII.3. Zakres rob6t w ramach zamierzenia budowlanego

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe Potgczenia ulicy 18 Stycznia z ulicg Wronig
w Piotrkowie Trybunalskim.

Catos¢, fgcznie z kanalizacjg deszczowg, jest wykonywana zgodnie ze specustawg drogowg
0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U. nr 193 z 2008r. poz. 1194 z p6zn. zm.).

VIl.4. Podziat na etapy realizacji

Projekt nie przewiduje podziatu na etapy realizacji.
Ogolny widok proponowanej trasy kanalizacji deszczowej, przedstawiono na mapie sytuacyjno —

wysokosciowej w skali 1: 500 — rysunek nr 01 w czesci — graficzne;.

VII.5. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres opracowania obejmuje zakres zbiezny z budowg podtgczenia ulicy 18 Stycznia

z ulicg Wronig w Piotrkowie Trybunalskim. Przewiduje sie:
1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejgcych rzednych.

2. Wymiane kanatu deszczowego z rur zelbetowych WIPRO 1,2 na rury zelbetowe WIPRO
L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku wschodnim, to jest na szerokosci
pasa drogowego — dziatki nr 1/155. Kanat na rzednych istniejgcego kolektora ze

spadkiem min 1%o w kierunku wschodnim.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,DROMAX” Projekt wykonawczy
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3. Wymiane kanatu KD500 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC500x14,6; L = 125,50 m

wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN1400.

4. Wymiane kanatu KD400 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC400x11,7; L = 104,00
m. Na odcinku 36,00 m kanat kd 300 z rur betonowych WIPRO zamieni¢ na kanat
PVC400 x11,7, co daje tgczng dlugos¢ kanatu PVC400 L = 140,00 m. Na kanale
PVC400 — 7 studni rewizyjne z prefabrykowanych kregow zelbetowych DN1200.

5. Wymiane kanatu KD300 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC315x9,2 L= 187,00 +
35,50 = 222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN1200

6. Budowe kanatu PVC315x 9,2 L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.
7. Przylgcza deszczowe — 17 szt - PVC @200 x 5,9: L=155,0 m
8. Wopusty drogowe z osadnikiem, bez syfonéw = 17 szt.

9. Budowe nowego 15,0 m odcinka przytgcza wodociggowego PE 100, SDR 11, PN 16 od
istniejgcego wodociggu DN200 do wpiecia w istniejgce przylgcze i odciecie istniejgcego
przytgcza na granicy dziatek ew. 1/39 oraz 1/31. Odciecie istniejacego przytagcza na

granicy dziatki 1/33 i 1/38 i zabezpieczenie korkiem i blokiem oporowym.

VI1.6. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W ulicach istnieje sie¢C wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna napowietrzna
sie¢ cieptownicza, brak miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ponadto — w pasie drogowym znajdujg

sie stupy linii elektrycznych i istniejgce drzewa.

VI.7. _Elementy zagospodarowania _terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Pracochfonno$¢ zwigzana z realizacjg catego zamierzenia inwestycyjnego jest mniejsza niz
500 osobodni.

e Jednocze$nie, przy pracach zwigzanych z realizacja kanalizacji deszczowej, bedzie

zatrudnionych 4-6 osob — max. 10, a wiec mniej niz 20.

e Prace ziemne bedg sie odbywaty na gtebokos$ci srednio ok. 1,5 m ponizej poziomu terenu
a maksymalnie do 3,24 m. Prace ziemne odbywacC sie bedg w petnym oszalowaniu
wykopow, nie ma wiec zagrozenia przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci.

o Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dziataniem substancji chemicznych Iub

czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

e W wykopach moze pojawi¢ sie woda gruntowa oraz z opaddéw atmosferycznych, ktéra
Jjednak bedzie systematycznie odpompowywana poza teren robot — a prace montazowe

przewiduje sie w wykopach suchych. Nie wystepuje wiec ryzyko utoniecia pracownikow.
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o Nie przewiduje sie prac w gtebokich studniach, szybach pod ziemig i w tunelach.

o Nie przewiduje sie prac wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych.
o Nie przewiduje sie prac w kesonach, w atmosferze ze sprezonego powietrza.
o Nie przewiduje sie uzycia materiatow wybuchowych.

o Nie przewiduje sie demontazu i montazu ciezkich wielkowymiarowych elementow

prefabrykowanych.

VII.8. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

o wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mnigjszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
e roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworow w elementach konstrukcyjnych obiektow

e upadek pracownika Ilub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami, brak przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia S$cian wykopu
przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odftamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

e wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedziwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepfownicze, wodociggowe

i kanalizacyjne

pochwycenie konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
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mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

VII.9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét

szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zosta¢ poinformowani przez kierownika budowy o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie bhp, moggcych wystgpic
zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystgpienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
danego typu prac.

Przepisy bhp w zakresie montazu instalacji dotyczg witasciwej organizacji stanowisk pracy,
postugiwanie sie narzedziami technicznie sprawnymi oraz wtasciwego transportu materiatow
i urzgdzen.

Nalezy zaplanowa¢ droge przemieszczania materiatdbw o wiekszych gabarytach, oraz — jeSli
potrzeba — oznaczy¢ jg i ustanowic¢ kierujgcego ruchem.

Stanowisko pracy winno by¢ uporzgdkowane i dobrze oswietlone.

Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny by¢é wykonane prawidiowo i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych roboét.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng.

Wykonawca w wyposazeniu powinien posiadaé podreczny sprzet p.poz oraz dysponowaé
numerem telefonu do najblizszej jednostki strazy pozarne;j.

Catos¢ robdt nalezy wykonywaé stosujgc sie do zaleceh zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/2007).

W czasie wykonywania prac powinien byC petniony nadzoér czuwajgcy nad przestrzeganiem

warunkow bhp i prawidtowym prowadzeniem prac.

IV.10. _Srodki__techniczne i _organizacyjne _zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Kierownictwo robo6t powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:
» Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca winien rozeznac¢ stan techniczny
w jakim znajdujg sie budynki potozone wzdiuz trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia
robét nalezy prowadzi¢ obserwacje ich stanu technicznego.
» Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
potwierdzenia wykazanego na planach uzbrojenia.
» wilasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami bhp — oznakowanie miejsc niebezpiecznych

» zabezpieczenie terenu robdt zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi
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wiasciwg organizacjg placu budowy, zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen,

» umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji,

» teren doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

IV.11. Wnioski

Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objetego niniejszym opracowaniem -  zgodnie

Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczeciem budowy podtaczenia ulicy 18 Stycznia z ulicg
Wronig w Piotrkowie Trybunalskim kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania

planu bioz.

Poznan styczen 2015.

Opracowata:

inz. Krystyna Stawska
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