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I. OPIS TECHNICZNY. 

1. Część ogólna. 

1.1 Podstawa opracowania. 

-   Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500  aktualna na dzień 18.05.2014. 

-   Wypisy z rejestru gruntów 

- Warunki techniczne Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji na odprowadzenie wód 

opadowych z drogi łączącej ulicę 18 Stycznia z ulicą Wronią w Piotrkowie Trybunalskim – 

pismo TW/PW/0570/2014 z dnia 04.03.2014.  

-   Pismo Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji L.dz. TW/PW/1759/2014 z dnia 12.08.2014. 

-   Pismo Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji L.dz. TW/PW/1759/2014 z dnia 14.14.2014. 

- Opinia Geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w podłożu projektowanej 

budowy połączenia ulicy 18 Stycznia z ulicą Wronią w Piotrkowie Trybunalskim – 

opracowana przez „GEOPROFIL"  Andrzej Stube w sierpniu 2014 r 

-   Pismo TOYA Sp. z o.o. z dnia 12.08.2014. 

-   Raport z telewizyjnej inspekcji kanału deszczowego Ø300, 400, 500, 1200 Beton WIPRO w 

ul.  18-Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim opracowany przez Piotrkowskie Wodociągi i 

Kanalizację Sp z o.o. w grudniu 2014 r. 

-   Obliczenia przepustowości kanałów deszczowych na odcinku projektowanej drogi. 

1.2 Stan istniejący. 

Obecnie wody opadowe z istniejących odcinków dróg zbierane są poprzez wpusty 

drogowe i kanały kd100, kd150, kd200, kd250 i kd300 wprowadzone są do istniejącej kanalizacji 

deszczowej w ul. 18 Stycznia i drodze łączącej ul. 18 Stycznia z ulicą Wronią; istniejącymi 

kanałami Ø300, 400, 500 i 1200 WIPRO wprowadzane są do kolektora deszczowego kd1200 

z kierunku północ na południe przebiegającego prostopadle do drogi łączącej ulicę Wronią 

i ul. 18 Stycznia. Wszystkie kanały wykonane są z betonu WIPRO. Na zlecenie Zarządu Dróg 

i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w grudniu 2014 r przez Piotrkowskie Wodociągi 

i Kanalizację zostały przeprowadzone badania kanałów kamerą telewizyjną. Wg informacji 

zaczerpniętych z archiwum meteorologicznego, w dniach przeprowadzanych badań, 

w Piotrkowie w dniach 3, 9, 10, 11, grudnia nie było opadów a w dniach 6, 8, 12 i 16 – był 

niewielki deszcz. Z filmów archiwalnych z kamerowania wynika, iż kanały na niektórych 

odcinkach wypełnione są wodą stojącą, z czego wniosek, iż kanały nie mają poprawnych 

spadków. Istniejące kanały są w złym stanie technicznym, posiadają liczne przemieszczenia 

spoin, pęknięcia, wyłomy… Z oceny stanu technicznego kanalizacji deszczowej w ulicy łączącej 
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ulicę 18 stycznia z ulicą Wronią wynika, iż kanał deszczowy winien być przebudowany wzdłuż 

projektowanej ulicy. 

Kamerowanie kolektora Kd1200 przeprowadzone 10 grudnia, a więc po dniu 

bezdeszczowym i w dniu bez opadów wykazuje przepływy wód w kolektorze i załamanie spadku 

kolektora (zatopienie kamery w odległości 15,64 – 17,5 i rezygnację z dalszego kamerowania 

kolektora). Wniosek dla kolektora KD1200 – należy zbadać jego stan techniczny na całej 

długości, a na odcinku w granicach projektowanej ulicy – łącznika przebudować w terminie 

budowy drogi i przebudowy kanalizacji związanej z budową podłączenia ul. 18 Stycznia z ulicą 

Wronią.  

Raport z ww badań w formacie CD i dokumentacji załącza się do niniejszego projektu. 

Ponadto ulice ww uzbrojone są w sieć wodociągową i gazową, kanalizację sanitarną, 

deszczową i telekomunikacyjną oraz sieć elektryczną i ciepłociągi napowietrzne.  

W związku z koniecznością uregulowania w przyszłości stanu majątkowego Urzędu 

Skarbowego – aktualnie firmy Atlas - pismem z dn. 12.08.2014 ustalono zaprojektowanie 

przepięcia przyłącza działki nr 1/38 bezpośrednio do wodociągu DN200 w projektowanej ulicy. 

1.3 Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje zakres zbieżny z budową podłączenia ulicy 18 Stycznia 

z ulicą Wronią w Piotrkowie Trybunalskim. Przewiduje się: 

1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejących rzędnych.  

2. Wymianę kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO 1,2 na rury żelbetowe WIPRO 

L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku wschodnim, to jest na szerokości 

pasa drogowego – działki nr 1/155. Kanał na rzędnych istniejącego kolektora ze 

spadkiem min 1‰ w kierunku wschodnim.  

3. Wymianę kanału KD500 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC500x14,6; L = 125,50 m 

wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1400.  

4. Wymianę kanału KD400 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC400x11,7; L = 104,00 

m. Na odcinku 36,00 m kanał kd 300 z rur betonowych WIPRO zamienić na kanał 

PVC400 x11,7, co daje łączną długość kanału PVC400 L = 140,00 m. Na kanale 

PVC400 – 7 studni rewizyjne z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1200. 

5. Wymianę kanału KD300 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC315x9,2 L= 187,00 + 

35,50 =  222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1200 

6. Budowę kanału PVC315x 9,2  L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.  

7. Przyłącza deszczowe – 17 szt - PVC Ø 200 x 5,9: L = 155,0 m  

8. Wpusty drogowe  z osadnikiem, bez syfonów = 17 szt.  
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9. Budowę nowego 15,0 m odcinka przyłącza wodociągowego PE 100, SDR 11, PN 16 od 

istniejącego wodociągu DN200 do wpięcia w istniejące przyłącze i odcięcie istniejącego 

przyłącza na granicy działek ew. 1/39 oraz 1/31. Odcięcie istniejącego przyłącza na 

granicy działki 1/33 i 1/38 i zabezpieczenie korkiem i blokiem oporowym. 

Wykonano obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej metodą granicznych natężeń przy 

założeniu prawdopodobieństwa 50%; q=130 l/s; ze zlewni projektowanej ulicy z uwzględnieniem 

dopływów bocznych z kanałów doprowadzających wody opadowe do kanałów w drodze 

łączącej ulice 18 Stycznia i Wronią. Wyniki tych obliczeń załączono do niniejszego opracowania 

– tabela nr 1 i tabela nr 2. Uhonorowano istniejące włączenia kanałów bocznych i trasę 

istniejącej kanalizacji oraz lokalizację istniejących studni rewizyjnych.  

Na włączeniach kanałów bocznych zastosowano studzienki z obniżonym o 40 cm dnem – dla 

wyłapania zanieczyszczeń mineralnych opadających ze spływów z kanałów bocznych. 

 

2. Warunki geotechniczne. 

Badania geotechniczne gruntu wykonane zostały w sierpniu 2014 roku przez GEOPROFIL 

Andrzej Stube dla budowy podłączenia ulicy 18 Stycznia z ulicą Wronią w Piotrkowie 

Trybunalskim.  

Istniejące nawierzchnie ulic są utwardzone z bardzo złym stanem nawierzchni. 

W celu udokumentowania warunków gruntowo – wodnych podłoża, w dniu 19.08.2014 r., 

wykonano: 

 wizję terenową, 

 pięć otworów badawczych, o głębokościach 3,0 m p.p.t., łącznie 15,0 mb wierceń, 

 analizę makroskopową próbek gruntu, 

 pomiary zwierciadła wody gruntowej. 

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej głębokości 3,0 m p.p.t., stwierdzono występowanie 

czwartorzędowych, plejstoceńskich utworów zlodowacenia środkowopolskiego, lokalnie 

przewarstwionych warstwą piasków wodnolodowcowych, na których zalega 1,4 – 2,7 m warstwa 

antropogenicznych nasypów niekontrolowanych.  

Utwory lodowcowe wykształcone są jako piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste z licznymi 

przewarstwieniami piasków drobnych i średnich. Na stropie glin lodowcowych występują piaski 

wodnolodowcowe, o granulacji piasków drobnych i piasków grubych.  

W przypowierzchniowych partiach podłoża zalegają osady holocenu w postaci 

antropogenicznych nasypów niekontrolowanych, składających się z piasków drobnych 

próchnicznych, humusu oraz glin piaszczystych i piasków gliniastych z licznymi 

przewarstwieniami piaszczystymi. Miąższość nasypów oscyluje w zakresie 1,4 - 2,7 m. 
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Warunki gruntowe określono na podstawie wyników badań makroskopowych, laboratoryjnych 

oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020. 

Grunty w podłożu ujęto w czterech grupach genetycznych: 

Grupa I     – antropogeniczne nasypy niekontrolowane; ze względu na paramemtry 

wytrzymałościowe gruntów, wchodzących w skład nasypów kulturowych, w grupie 

tej wydzielono pięć warstw geotechnicznych: 

warstwa IA – piaski drobne próchniczne, lokalnie z domieszką gruzu betonowego, piaski drobne 

zaglinione, śladowo z domieszką humusu, wilgotne; 

warstwa IB – piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszką humusu; wilgotne 

w przewarstwieniach mokre,  twardoplastyczne o IL=0,25; 

warstwa IC – gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym próchnicznym, gliny 

piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszką śladowo humusu, 

gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszką otoczaków oraz 

gliny piaszczyste z domieszką gliny pylastej, piasku drobnego i humusu; wilgotne 

w przewarstwieniach mokre,  twardoplastyczne o IL=0,20; 

warstwa ID – piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszką humusu, piaski 

gliniaste przewarstwione piaskiem średnim, wilgotne,  twardoplastyczne o IL=0,15; 

warstwa IE – gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym próchnicznym, gliny 

piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszką śladowo humusu, 

gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszką humusu, 

wilgotne w przewarstwieniach mokre,  twardoplastyczne o IL=0,05. 

Grupa II – grunty rodzime, niespoiste, typu wodnolodowcowego: 

warstwa IIA – piaski drobne przewarstwione piaskiem średnim, nawodnione,   

średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,50; 

warstwa IIB – piaski grube, nawodnione, średniozagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID=0,50; 

Grupa III –  grunty mało spoiste, nieskonsolidowane, które  wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 

oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji: 

warstwa IIIA – piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, w stanie 

plastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,30. 

Grupa IV – grunty średnio spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, które wg p. 1.4.6 normy PN-

81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji. Ze względu na 

stopień plastyczności w grupie tej wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

warstwa IVA – gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne             

w przewarstwieniach mokre, w stanie twardoplastycznym 

o uogólnionym stopniu plastyczności IL= 0,20. 
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warstwa IVB – gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym z domieszką 

węglanu wapnia, wilgotne w przewarstwieniach mokre, w stanie 

półzwartym o uogólnionym stopniu plastyczności IL= 0,00. 

 

Dokumentowane podłoże zbudowane jest przede wszystkim z gruntów słabo 

przepuszczalnych w przewarstwieniach których występują grunty przepuszczalne. 

Grunty przepuszczalne reprezentowane są przez warstwę piaski wodnolodowcowe na 

stropie oraz wśród glin, a przede wszystkim dominujące w podłożu piaski 

wodnolodowcowe, tworzące rozległą warstwę wodonośną. 

Grunty słabo przepuszczalne reprezentowane są przez piaski gliniaste oraz gliny 

piaszczyste zlodowacenia środkowopolskiego. 

Woda gruntowa występuje w piaskach wodnolodowcowych w postaci zwierciadła 

napiętego, na głębokościach 1,4-2,2 m p.p.t. oraz w postaci sączeń w międzyglinowych 

przewarstwieniach piaszczystych, na głębokości 1,0-2,50 m p.p.t., tj. na rzędnych 210,48-

212,86 m n.p.m. Po długotrwałych opadach atmosferycznych o około 0,5 m  w stosunku 

do stanów z sierpnia 2014 r. 

Określenie kategorii gruntu  

Projektowane obiekty należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowo – wodnych. 

 

3. Obliczenia statyczne 

Dla przyjętych obliczeniami hydraulicznymi rur kanalizacji deszczowej zostały wykonane 

sprawdzające obliczenia statyczne. Warunki dopuszczalnego ugięcia i stateczności dla 

wybranych rur i zadanych warunków posadowienia są spełnione.  
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4. Technologia wykonania robót 

4.1. Sieć kanalizacji deszczowej. 

Zastosowano wpusty drogowe na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ściekowych 

o średnicy DN 500 mm, wysokości przestrzeni osadnikowej min 0,95 m; posadowionych na 

prefabrykowanych płytach żelbetowych. Należy stosować wpusty uliczne kołnierzowe, z rusztem 

żeliwnym (nasada wpustu) o wymiarach 590x390x70 mm; mocowanych w korpusie zawiasowo.   

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studnie rewizyjne posadowione na wypoziomowanych 

prefabrykowanych płytach żelbetowych z betonu C12/15 grubości 10-15 cm o średnicy większej 

o 10 cm od średnicy zewnętrznej kręgu betonowego studni. Płytę posadowić na podłożu 

z zagęszczonej podsypki piaskowej. Studnia składa się z komory roboczej i dna jako elementu 

prefabrykowanego elementu stanowiącego monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 

W prefabrykowanym elemencie dennym powinna być wbudowana fabrycznie kineta 

dostosowana do średnic kanałów oraz spocznik. Studzienki z kręgów betonowych Ø 1200 i 

Ø 1400 zwieńczone będą kręgiem konicznym (stożkowym) i włazem żeliwnym typu ciężkiego 

D400 KN z ryglami i zabezpieczeniem przed obrotem.  

Studzienki D6, D11, D13, D15 i D17 będą wykonane z obniżonym o 0,4 m dnem. 

Właz kanałowy stanowi zwieńczenie studni kanalizacyjnych. Należy stosować włazy 

kanalizacyjne okrągłe o średnicy DN600, klasy D 400, korpus z żeliwa wysokości min. 140 mm, 

pokrywa wypełniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna być mechanicznie 

obrabiana – przetłaczana.  

 W terenach o nawierzchni nieutwardzonej włazy kanałowe należy obetonować pierścieniem 

betonowym o średnicy o 50 cm większej od średnicy włazu. Stosować beton min. klasy C 16/20.   

Kanały i przyłącza kanalizacji deszczowej wykonać należy z rur PVC łączonych na wcisk o 

średnicy zewnętrznej 500 x 14,6; 400 x 11,7; 315 x 9,2; 200 x 5,9; mm SN 8 kN/m, wg PN-EN 

1401. 

Kanały układane ze spadkami w kierunku odbiornika tj. kolektora kd1200 – w systemie 

rozdzielczym – grawitacyjnym z zachowaniem minimalnego przykrycie kanałów 1,2 m od 

powierzchni terenu do wierzchu rury.  

Przyłącza do studni zbiorczych wykonać należy przy pomocy kształtek systemowych, 

dwuczęściowych, na które składa się część uszczelniająca z dodatkową uszczelką 

zabezpieczającą wykonaną z kompozycji polimerów elastoplastycznych, posiadającą 

właściwości przyrostu objętości (np. Q – TE – C) oraz wkręcanej korony wykonane z tworzywa 

sztucznego. 

Zastosowana kształtka powinna zagwarantować trwałą szczelność połączenia do 0,5 bar, 

możliwość czyszczenia ciśnieniowego wykonanego układu.  

Rurociągi układać w obsypce z piasku drobnego grubości 50 cm.  
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Kolektor Kd1200 wykonać należy DN1200 z rur żelbetowych WIPRO - kielichowych łączonych 

na uszczelki gumowe.  

Zastosowano rury WIPRO II klasy wytrzymałości; połączone przez nałożenie uszczelki na bosy 

koniec, który zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a następnie rury są do siebie 

ściągnięte.  

Kanał układany będzie ze spadkiem i = 0,1% w kierunku wschodnim. 

Rurociągi wraz ze studzienkami winny być zinwentaryzowane geodezyjnie (przez geodetę 

posiadającego odpowiednie uprawnienia). 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - tom II – 

instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- PN-92/B-10735,  

- Wytycznymi producenta zastosowanych rur i sztuką budowlaną, 

- Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Kanalizacji Sanitarnych z 2003 r.  

Kanały deszczowe z rur PVC, należy układać w niezagęszczonej podsypce; z uwagi na 

lokalizację w ulicach, przewiduje się pełną wymianą gruntu przy zachowaniu poniższych zasad: 

 bezpośrednie podłoże uformować na kąt 90o, tak, aby do gruntu przylegało ok. ¼ obwodu 

rury,  

 ułożone przewody zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku zagęszczonego. Stopień 

zagęszczenia zasypki winien być kontrolowany i wynosić 97%. Obsypkę ochronną 

wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej powierzchni rury.  

 Warstwę ostatnią -1,0 m poniżej rzędnej projektowanej ulicy – zagęścić do stopnia 

zagęszczenia 1,0.  

Kanały układać w odwodnionych i umocnionych wykopach.  

4.2. Przyłącze wodociągowe – przebudowa – dla firmy Atlas  

Przewiduje się spięcie istniejącego przyłącza wodociągowego w p. 2 z istniejącą siecią 

wodociągową Dn200 w punkcie 1. 

Przyłącze z rur PE125 x 11,4 klasy PE100 SDR11 PN16 łączonych za pomocą zgrzewania 

doczołowego. 

Materiały użyte do montażu sieci wodociągowej (rury kształtki, armatura, powinny posiadać 

atest dopuszczający do przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez 

COB-RTI „Instal” Warszawa oraz „ocenę higieniczną” wydaną przez Państwowy Zakład Higieny 

– Warszawa. 
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Głębokość posadowienia wodociągu pokazano na profilu sieci, przy czym głębokość przykrycia 

przewodu powinna wynosić Hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej Hz = wynosi 1,2 m więc 

głębokość minimalna wynosi 1,60 m.  

Na wykonanych odcinkach wodociągu, przed zasypaniem, na wysokości 50 cm nad 

wodociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjno ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką 

metalową. 

Średnice  sieci wodociągowej przyjęto zgodnie z pismem PWiK z dnia 12.08.2014. 

Montaż rur zaleca się prowadzić w temperaturze +5 - +15 0C. Rury PE nie mogą mieć 

bezpośredniego kontaktu ze środkami bitumicznymi, olejami i innymi tłuszczami. 

Montaż można prowadzić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża. Przed 

opuszczeniem ich do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń). 

W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości do 

podłoża.  

Demontaż istniejącego uzbrojenia 

Przyłącze wodociągowe istniejące przeznaczone do wymiany zostanie odłączone w miejscu 

wskazanym ma planie sytuacyjnym, na granicy działek 1/30 i 1/31, na końcówce zamontowany 

zostanie korek zabezpieczony blokiem oporowym a odcinek zlikwidowany  zostanie poprzez 

wykreślenie z zasobu map geodezyjnych. Fizycznie usuwany będzie z gruntu na odcinkach 

kolidujących z realizowaną budową w gruntach w trakcie obecnego zamierzenia lub 

w przyszłości - w przypadkach kolizji.  

Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Na projektowanym przyłączu wodociągowym, w miejscu włączenia do  istniejącej sieci 

wodociągowej zaprojektowano zasuwę odcinającą żeliwną z miękkim uszczelnieniem. Zasuwa 

zaopatrzona będzie w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną żeliwną DN160.  

 Węzły wodociągowe należy wykonać z kształtek żeliwnych wodociągowych. Węzły wykonać jak 

w części graficznej opracowania. 

4.3. Izolacje 

Wszystkie elementy żelbetowe i betonowe projektowanej kanalizacji deszczowej z przyłączami 

i przyłącza wodociągowego, po oczyszczeniu należy izolować w następujący sposób: 

dwukrotnie zagruntować roztworem asfaltowym do gruntowania wg PN-59/B-26662, 

następnie nałożyć powłokę z lepiku asfaltowego bez wypełniaczy stosowanego na gorąco 

Dopuszcza się stosowanie innych powłok izolacyjnych pod warunkiem przedstawienia dla nich 

aprobat technicznych. 

Przewody kanalizacyjne z rur PVC oraz wodociągowe z PE nie wymagają dodatkowych izolacji. 
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5. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne w celu 

potwierdzenia wykazanego na planach uzbrojenia. W przypadku napotkania nie 

zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy powiadomić użytkowników uzbrojenia 

i dalsze roboty prowadzić według jego warunków technicznych. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie w technologii szalowania poziomego wykopu z pełnym 

odeskowaniem. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych (i ew. odwodnieniowych) w pobliżu istniejących 

budynków należy prowadzić obserwacje ich stanu technicznego.  

Do odwodnienia statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej w wykopach poprzez 

depresję należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za 

pomocą wypłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach, 

co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 

pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 

wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo - 

wodnych w trakcie wykonywania robót. Na profilach pokazano przewidywane odcinki do 

odwodnienia. Wykopy głębić do poziomu pojawienia się wody gruntowej, wpłukać igłofiltry, 

odpompować wodę do uzyskania depresji ok. 0,5 m poniżej poziomu projektowanego 

posadowienia kanału i przyłącza wodociągowego, dalej kontynuować głębienie wykopu. Nie 

obniżać nadmiernie poziomu wody gruntowej!  

Wykopy w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie. 

Przy wykopach mechanicznych część przydenną wykopów należy „dokopać” do projektowanych 

niwelet w sposób ręczny. Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty spoiste wykopy 

należy przegłębić celem wykonania podsypek wyrównawczych z piasku – przyjęto wymianę 

gruntu na całej długości kanałów. 

Generalnie urobek z wykopów składować na odkład. 

Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami należy zabezpieczyć poprzez obudowanie 

i podwieszenie w wykopie. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1538:2000, PN-EN 1538:2002 

i PN-EN 13331:2003. 

Przy montażu rur z tworzyw sztucznych przestrzegać dodatkowo warunków zawartych 

w instrukcji wykonania i odbioru tego producenta rur, którego rury zastosowano oraz “Warunków 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polską 

Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” – Warszawa 1994 r.  

Montaż przewodów w temperaturze otoczenia od +5oC do 30oC. Montaż można prowadzić po 

starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża. Przed opuszczeniem ich do wykopu należy 
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sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń). W trakcie montażu należy zwracać 

uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości do podłoża.  

Napotkane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie do bali 

drewnianych ułożonych nad wykopem. Powiadomić właściciela uzbrojenia. Ułożone rurociągi 

przysypać warstwą piasku do wysokości 20 cm ponad wierzch rury, starannie zagęścić - 

szczególnie w strefie przewodowej.  Do zasypki wykopów (poza jezdnią użyć gruntu rodzimego 

pozbawionego kamieni i gruzu zasypując istniejącymi). W miejscach występowania gruntów 

nasypowych, gruzowych oraz organicznych dokonać wymiany gruntu. 

Zasypka wykopów w ulicy – grunty nasypowe, gruzowe oraz organiczne wymienić na piasek 

drobno i średnioziarnisty, a nadmiar urobku  wywieźć na składowisko.   

Zasypywanie wykopów warstwami grubości 30 cm ze starannym ubiciem. Stopień zagęszczenie 

Is = 0,97, a na głębokości -1,0 m od projektowanej rzędnej drogi - stopień zagęszczenia winien 

wynosić 1,0.  

Całość robót ziemnych wykonać przestrzegając: 

* PN-B-10736,  

* PN-86/B-02480,  

* PN-B-10725/1997 

* Obowiązujących przepisów BHP 

* Warunków technicznych wykonania robót ziemnych – tom I – roboty 

ziemne. 

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

5.1. Przebudowa istniejącego uzbrojenia  

Budowa nowych nawierzchni na drodze łączącej ulicę 18 stycznia z ulicą Wronią 

spowoduje zmianę rzędnych włazów studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, włazów 

studzienek telekomunikacyjnych. Przewiduje się wymianę wszystkich kolidujących włazów 

z dostosowaniem do projektowanych rzędnych.   

Ponadto przewiduje się regulację istniejącej armatury wodociągowej do projektowanych 

rzędnych terenu.  

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

W przypadku napotkania nie inwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy natychmiast 

powiadomić użytkowników uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok 

postępowania - dalsze roboty prowadzić według warunków technicznych użytkowników 

uzbrojenia. 

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telefonicznych 

Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami należy zabezpieczyć poprzez obudowanie 

i podwieszenie w wykopie.   
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Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczyć rurą dwudzielną typu “AROT” Ø110 mm dla 

kabli n/n i Ø160 mm dla kabli s/n o długości 1,5 m. Na czas budowy podwiesić w korytkach 

drewnianych do belek rozporowych. 

Zabezpieczenie istniejących przewodów i przyłączy wodociągowych 

Istniejący przewód wodociągowy ułożony w odległości mniejszej niż 0,6 m nad kanałem 

sanitarnym zabezpieczyć połową rury ochronnej wg PN-79/H-74244, 

Zabezpieczenie istniejących przewodów sieci  przyłączy gazowych 

Istniejący przewód gazowy ułożony w odległości mniejszej niż 0,7 m od zewnętrznej ścianki 

studzienki kanalizacji deszczowej zabezpieczyć przez zamontowanie rury ochronnej PE100 

szeregu SDR11na gazociągu  L=400 cm. połową rury ochronnej wg PN-91/M-34501; 

o średnicy:  

- dz160 x 14,4 dla gazociągu dz 90 mm 

- dz125 x 11,4 dla gazociągu dz 63 mm 

- dz110 x 10,0 dla gazociągu dz 40 mm  

Gazociąg średniego ciśnienia średnicy 125 mm z PE zasilający istniejące zakłady będące w 

obrębie projektowanej drogi zabezpieczyć rurą osłonową Ø250 mm z PE L = 11,0 m. 

Zastosować rury polietylenowe PE80 lub PE100 w SDR 11 lub SDR 17,6.  

Rura przewodowa i osłonowa musi być ustawiona centrycznie za pomocą pierścieni 

dystansowych zapewniających osiowe położenie rur. Przestrzeń na końcach rury osłonowej 

powinna być wypełniona pianką poliuretanową na długości około 20 cm. 

 

5.2. Uwagi  

Roboty prowadzić zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych, odpowiednimi normami, zaleceniami dostawców oraz przepisami BHP: 

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien sporządzić szczegółowy harmonogram 

prac, 

- Wytyczenie trasy sieci i przyłączy wykonać według danych podanych na rysunkach, 

- Przed przystąpieniem do robót i w ich trakcie należy przestrzegać warunków podanych 

w pismach uzgadniających, 

- Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia 

o planowanym terminie rozpoczęcia prac, 

- Odsłonięte w trakcie głębienia wykopów kable i inne przewody należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem oraz zawiadomić instytucję je eksploatujące, 

- Teren budowy właściwie oznakować i wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła, z chwilą 

nastania zmierzchu oświetlić. W miejscu, gdzie wykop przecina przejście dla pieszych 

i wjazdy należy ustawić mostki przejazdowe i ustawić kładki dla pieszych, 
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- Wykonane odcinki przed zasypaniem winny być odebrane pod względem technicznym 

przez inspektora nadzoru, miejsca włączenia zaniwelowane i domierzone do punktów 

stałych przez służbę geodezyjną, 

- O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikających z technologii i robót 

nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru. Odbiór według PN-92/B-

10735, 

- Zmiany poważniejsze uzgodnić z autorskim biurem projektów, 

- W czasie robót odwodnieniowych prowadzić stałą obserwację budynków znajdujących się 

w zasięgu oddziaływania urządzeń odwadniających wykopy, 

- W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP w zakresie obsługi 

maszyn o napędzie elektrycznym oraz w zakresie transportu i składowania materiałów. 

6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Realizacja kanalizacji deszczowej zbierającej ścieki opadowe i roztopowe ze zlewni ulic 

podłączenia ulicy 18 Stycznia z ulicą Wronią systemem podziemnej sieci kanalizacji deszczowej 

i wprowadzenie ich do grawitacyjnego kolektora deszczowego nie ma negatywnego wpływu na 

środowisko. Podobnie - przebudowa przyłącza wodociągowego do firmy Atlas, nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko.  

W związku z realizacją kanalizacji deszczowej nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewów. 

Dla realizacji przyłącza wodociągowego konieczne stanie się przesadzenie 2 niewielkich 

iglaków tak, aby ich odległość od przyłącza wynosiła >3,0 m, by po kilku latach nie kolidowały 

z trasą przyłącza. Na planie sytuacyjnym zaproponowano nową lokalizację iglaków, 

a przesadzenie wykonać z bryłą korzeniową – wczesną wiosną lub jesienią. 

Dla realizacji kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowego konieczne będzie odwadnianie 

wykopów. Przewiduje się odwadnianie za pomocą filtrów igłowych. Zasięg leja depresji nie 

będzie przekraczał granic projektowanych dróg. 
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7. Uwagi końcowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) prace związane z realizacją kanalizacji deszczowej 

i przyłącza wodociągowego dla budowy podłączenia ulicy 18 Stycznia z ulicą Wronią  wraz z 

odwodnieniem nie wymagają opracowania PLANU BIOZ przez wykonawcę uzbrojenia.  

Całość robót wykonać zgodnie z: 

* Warunkami zawartymi w klauzulach uzgadniających. 

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - tom II – 

instalacje sanitarne i przemysłowe. 

* Warunkami technicznymi “Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

wydanymi przez Polską Korporację Techniki SGGiK. 

* Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1997.09.26.  w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844). 

* Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1972 

03.28 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93.) 

* BN-83/8836/02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne wraz z późniejszymi zmianami  

wprowadzonymi zarządzeniem Instytutu Gospodarki Podziemnej i Komunalnej – Nr 3/88. 

PN-B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

* Roboty ziemne w wykopach otwartych wykonać zgodnie z BN-85/8839-02, PN-B-06050. 

* Instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów. 

* Umocnienie ścian wykopów zgodnie z PN-B-10736 i PN-B-0605. 

Poznań grudzień 2014. 

 Opracowała: 

  

 

 

 inż. Krystyna Stawska 

 nr upr. NB-7210/229/78 

 

 

 

Załączniki: 
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Załącznik nr 1 

ZASADY OGÓLNE BHP PRZY WYKONANIU ROBÓT ZIEMNYCH 
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpieczną 

odległość (w pionie i poziomie), w jakich mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi 

nadzór techniczny. 

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek 

przewodów, instalacji, należy natychmiast przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych 

instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwie jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót. 

Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów na głębokości 

większej niż 0,40 m powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów. 

Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych 

dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne 

i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony’ a w nocy czerwone światło 

ostrzegawcze. 

Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad terenem i ustawione 

w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć 

blachami. 

Wykopy o ścianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogą być wykonywane 

w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 

głębokości wykopu, a wykop znajduje się: 

W skałach zwartych jednorodnych przy odspojeniu mechanicznym do głębokości 2m. 

W pozostałych gruntach do głębokości 1m. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 

m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. 

Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. 
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Załącznik nr 2 

AKTUALNE NORMY I PRZEPISY: 

1. Prawo Budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994 r (Dz. U. 2003.80.718) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w spawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75. Poz. 690 

z dnia 15 czerwca 2002r.) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I – 

Budownictwo Ogólne. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

5. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

6. PN-81/B-03020 Gruntu budowlane – posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

7. PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe 

i kanalizacyjne. Warunki techniczne. 

8. PN-B-10736-199 – Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze. 

9. Dz. U. nr 13/72 poz. 92. Rozporządzenie MBiPMB z28.03.72. w spawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych  rozdział 5 – Roboty ziemne. 

10. PN-EN-1610 zewnętrzne przewody kanalizacyjne. Budowa i badanie. 

11. PN-B-10729:1999 - Studnie kanalizacyjne. 

12. PN-EN-1401 - Rury kanalizacyjne PVC 

13. PN-EN124:2000 Zwieńczenia wpustów i studni kanalizacyjnych 

14. Rury kanalizacyjne PVC – decyzja nr 133/3 z dnia 28.03.1993 r (SDR 41) nr 167/3 z dnia 

18.08.1993 r (SDR 34) o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie – wydana przez 

COBRTI INSTAL w Warszawie. 

15. PN-EN- 1717; 2003 ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

16. PN-ENV1046:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500) .......................................................................... …..rys. 01 

2. Profile sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem (skala 1:100/500) .................. rys. 02 

3. Profile przyłączy kanalizacji deszczowej (skala 1:100/500) ................................ rys. 03 

4. Studzienki kanalizacyjne Dn1200 i Dn1400 .......................................................... rys. 04 

5. Wpust drogowy ...................................................................................................... rys. 05 

6. Profil przyłącza wodociągowego (skala 1:100/500) ............................................. rys. 06 

7. Schemat obliczeniowy zlewni kanalizacji deszczowej ........................................ rys. 07 
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VII. INFORMACJA BIOZ  

VII.1. DANE DOTYCZĄCE Inwestora i użytkownika 

Inwestorem bezpośrednim projektowanego przedsięwzięcia  inwestycyjnego jest : 

 

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski 

Ul. Szkolna 28 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

VII.2. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTANTA 

Projektantem przedsięwzięcia  inwestycyjnego jest:   

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe  „DROMAX” projektant: Krystyna Stawska 

Ul. Milczańska 18A/19 

61-131 POZNAŃ 

VII.3. Zakres robót w ramach zamierzenia budowlanego 

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę Połączenia ulicy 18 Stycznia z ulicą Wronią 

w Piotrkowie Trybunalskim.  

Całość,  łącznie z kanalizacją deszczową, jest wykonywana zgodnie ze specustawą drogową 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 

U. nr 193 z 2008r. poz. 1194 z późn. zm.). 

 

VII.4. Podział na etapy realizacji 

Projekt nie przewiduje podziału na etapy realizacji.  

Ogólny widok proponowanej trasy kanalizacji deszczowej, przedstawiono na mapie sytuacyjno – 

wysokościowej w skali 1: 500 – rysunek nr 01 w części – graficznej.  

 

VII.5. Zakres rzeczowy opracowania  

Zakres opracowania obejmuje zakres zbieżny z budową podłączenia ulicy 18 Stycznia 

z ulicą Wronią w Piotrkowie Trybunalskim. Przewiduje się: 

1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejących rzędnych.  

2. Wymianę kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO 1,2 na rury żelbetowe WIPRO 

L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku wschodnim, to jest na szerokości 

pasa drogowego – działki nr 1/155. Kanał na rzędnych istniejącego kolektora ze 

spadkiem min 1‰ w kierunku wschodnim.  
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3. Wymianę kanału KD500 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC500x14,6; L = 125,50 m 

wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1400.  

4. Wymianę kanału KD400 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC400x11,7; L = 104,00 

m. Na odcinku 36,00 m kanał kd 300 z rur betonowych WIPRO zamienić na kanał 

PVC400 x11,7, co daje łączną długość kanału PVC400 L = 140,00 m. Na kanale 

PVC400 – 7 studni rewizyjne z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1200. 

5. Wymianę kanału KD300 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC315x9,2 L= 187,00 + 

35,50 =  222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1200 

6. Budowę kanału PVC315x 9,2  L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.  

7. Przyłącza deszczowe – 17 szt - PVC Ø 200 x 5,9: L = 155,0 m  

8. Wpusty drogowe  z osadnikiem, bez syfonów = 17 szt.  

9. Budowę nowego 15,0 m odcinka przyłącza wodociągowego PE 100, SDR 11, PN 16 od 

istniejącego wodociągu DN200 do wpięcia w istniejące przyłącze i odcięcie istniejącego 

przyłącza na granicy działek ew. 1/39 oraz 1/31. Odcięcie istniejącego przyłącza na 

granicy działki 1/33 i 1/38 i zabezpieczenie korkiem i blokiem oporowym. 

VII.6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

W ulicach istnieje sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna napowietrzna 

sieć ciepłownicza, brak miejskiej kanalizacji sanitarnej.  Ponadto – w pasie drogowym znajdują 

się słupy linii elektrycznych i istniejące drzewa. 

VII.7. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Pracochłonność związana z realizacją całego zamierzenia inwestycyjnego jest mniejsza niż 

500 osobodni.  

 Jednocześnie, przy pracach związanych z realizacją kanalizacji deszczowej, będzie 

zatrudnionych 4-6 osób – max. 10, a więc mniej niż 20.  

 Prace ziemne będą się odbywały na głębokości średnio ok. 1,5 m poniżej poziomu terenu 

a maksymalnie do 3,24 m. Prace ziemne odbywać się będą w pełnym oszalowaniu 

wykopów, nie ma wiec zagrożenia przysypania ziemią  lub upadku z wysokości.  

 Nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia działaniem substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 W wykopach może pojawić się woda gruntowa oraz z opadów atmosferycznych, która 

jednak będzie systematycznie odpompowywana poza teren robót – a prace montażowe 

przewiduje się w wykopach suchych. Nie występuje więc ryzyko utonięcia pracowników. 
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 Nie przewiduje się prac w głębokich studniach, szybach pod ziemią i w tunelach. 

 Nie przewiduje się prac wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych. 

 Nie przewiduje się prac w kesonach, w atmosferze ze sprężonego powietrza.  

 Nie przewiduje się użycia materiałów wybuchowych.  

 Nie przewiduje się demontażu i montażu ciężkich wielkowymiarowych elementów 

prefabrykowanych.  

 

VII.8. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 wykonywanie wykopów o  ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m  

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów   

 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,  

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,  

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV  

 roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,  

 roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych obiektów  

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami, brak przykrycia wykopu)  

 zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia  ścian wykopu  

przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym 

z wykopu)   

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu   

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej),   

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe 

i kanalizacyjne  

  pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)  

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia  
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mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)  

VII.9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni 

zostać poinformowani przez kierownika budowy o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 

Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp, mogących wystąpić 

zagrożeniach, sposobie ich przeciwdziałania i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia.  

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania 

danego typu prac.  

Przepisy bhp w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji stanowisk pracy, 

posługiwanie się narzędziami technicznie sprawnymi oraz właściwego transportu materiałów 

i urządzeń. 

Należy zaplanować drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach, oraz – jeśli 

potrzeba – oznaczyć ją i ustanowić kierującego ruchem. 

Stanowisko pracy winno być uporządkowane i dobrze oświetlone. 

Stanowisko pracy (pomosty, drabiny) powinny być wykonane prawidłowo i zabezpieczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robót. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną.  

Wykonawca w wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt p.poż oraz dysponować 

numerem telefonu do najbliższej jednostki straży pożarnej. 

Całość robót należy wykonywać stosując się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2007). 

W czasie wykonywania prac powinien być pełniony nadzór czuwający nad przestrzeganiem 

warunków bhp i prawidłowym prowadzeniem prac. 

IV.10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 

sąsiedztwie: 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca winien rozeznać stan techniczny 

w jakim znajdują się budynki położone wzdłuż trasy kanalizacji a w trakcie prowadzenia 

robót należy prowadzić obserwacje ich stanu technicznego. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne w celu 

potwierdzenia wykazanego na planach uzbrojenia.  

 właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami bhp – oznakowanie miejsc niebezpiecznych 

 zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi 
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właściwą organizacją placu budowy, zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację 

oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  lub innych zagrożeń, 

 umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego i policji, 

 teren doprowadzić do należytego stanu i porządku. 

IV.11. Wnioski 

Dla zakresu inwestycji - zamierzenia objętego niniejszym opracowaniem -  zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) przed rozpoczęciem budowy podłączenia ulicy 18 Stycznia z ulicą 

Wronią w Piotrkowie Trybunalskim kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania 

planu bioz.  

 
 

 
Poznań styczeń 2015. 

 

 Opracowała:  
  

 

 

 inż. Krystyna Stawska 

 


