



| Oznakowanie pionowe | | |
|---------------------|---------|------|
| Nazwa | Stan | Szt. |
| A-12b | tymczas | 2 |
| A-12c | tymczas | 2 |
| A-14 | tymczas | 5 |
| B-1 | tymczas | 1 |
| B-2 | ist | 4 |
| B-21 | tymczas | 1 |
| B-22 | tymczas | 1 |
| D-3 | ist | 4 |
| F-9 | tymczas | 8 |
| T-0 | tymczas | 1 |
| Razem | | 29 |

| Urządzenia bezpieczeństwa | | |
|---------------------------|------|---------|
| Nazwa | Stan | Dł./Pow |
| U-20b | prj | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASIICKIEGO 2 tel/fax: 0(44)738-12-01 , e-mail: biuro@o-mega.pl, www.o-mega.pl | | | |
| OBIEKT | ULICA ZAMUROWA | | |
| ADRES INWESTYCJI: | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. ZAMUROWA DZ.NR EWD.: 74, 127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2 OBREB 0021 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | | |
| INWESTOR: | URZĄD MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. SZKOLNA 28, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | | |
| TEMAT: | PRZEBUDOWA UL. ZAMUROWEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN.: "TRAKT WIELU KULTUR - ETAP III" | | |
| ETAP OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANY | BRANŻA: | CZASOWA ORGANIZACJA PRAC |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | IMIĘ I NAZWISKO : | NR UPRAWNIENIA: | POD |
| PROJEKTANT SPEC. DROGOWA: | mgr inż. MONIKA ANDRYSIAK | LOD/0842/POOD/07 | |
| SPRZĄDZAJĄCY SPEC. DROGOWA: | inż. DARIUSZ KUCHARCZYK | LOD/0843/POOD/08 | |
| NAZWA RYSUNKU: | | SKALA: | NUMER RYSUNKU: |
| Schemat dla realizacji robót na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Starowarszawskiej | | | 0-4 PAŹDZIER |