

Piotrków Trybunalski: Zmówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, w związku z realizacją zadania pn.: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I.

Numer ogłoszenia: 235674 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, w związku z realizacją zadania pn.: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zmówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, polegających m.in na : 1). Wykonaniu brakującej części chodnika na szerokości przejścia dla pieszych połączonego z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oznakowaniem poziomym na skrzyżowaniu ul. Porazińskiej z ul. Łódzkiej , 2) wykonaniu dodatkowych dwóch zjazdów do działek Nr 193/1 i 193/3 na skutek interwencji ich właścicieli oraz dwóch zjazdów do działek nr 169 i 169/8 pominiętych przez projektanta, 3) wykonaniu dodatkowych dwóch wpustów deszczowych w celu prawidłowego odwodnienia łuku drogi i zabezpieczenia przed zalewaniem sąsiednich posesji 4) regulacji studni kanalizacji sanitarnej do wysokości rzędnych nawierzchni dróg asfaltowych, w związku z realizacją zadania pn.: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.60-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19801,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 21000,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 21000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 21000,00
- **Waluta:** PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): zamówienie dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 a) i b) - udzielanie

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a także wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przyczyny powodujące konieczność udzielenia zamówienia zostały opisane w Protokole konieczności.