Piotrkéw Trybunalski: ZAMOWIENIE Z WOLNEJ REKI NA
ROBOTY DODATKOWE POLEGAJACE NA: WYKONANIE ROBOT
DODATKOWYCH NIE OBJETYCH PROJEKTEM TECHNICZNYM,
POLEGAJACYCH M.IN. NA: A) SKORYGOWANIU NIWELETY
WYKONANEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM WJAZDU DO
PARKINGU URZEDU SKARBOWEGO OD STRONY FIRMY ATLAS
Z DALSZA CZESCIA ISTNIEJACEGO WJAZDU, B) ODTWORZENIU
CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ PO WYKONANIU
WODOCIAGU PRZECINAJACEGO CHODNIK, C) ODTWORZENIU
CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH O WYMIARACH 35x35CM PO
ULOZENIU KRAWEZNIKA W NOWYM SLADZIE NA
PRAWOSKRECIE LACZNIKA Z UL. WRONIA (PRZY BIURZE
RACHUNKOWYM),..

Numer ogloszenia: 348642 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamowienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostatlo zamieszczone ogtoszenie o zmianie

ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Miasto Piotrkéw Trybunalski, ul. Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow
Trybunalski, woj. tddzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: ZAMOWIENIE Z WOLNEJ REKI NA
ROBOTY DODATKOWE POLEGAJACE NA: WYKONANIE ROBOT DODATKOWYCH NIE
OBJETYCH PROJEKTEM TECHNICZNYM, POLEGAJACYCH M.IN. NA: A) SKORYGOWANIU
NIWELETY WYKONANEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM WJAZDU DO PARKINGU URZEDU
SKARBOWEGO OD STRONY FIRMY ATLAS Z DALSZA CZESCIA ISTNIEJACEGO WJAZDU, B)



ODTWORZENIU CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ PO WYKONANIU WODOCIAGU
PRZECINAJACEGO CHODNIK, C) ODTWORZENIU CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH O
WYMIARACH 35x35CM PO ULOZENIU KRAWEZNIKA W NOWYM SLADZIE NA
PRAWOSKRECIE £t ACZNIKA Z UL. WRONIA (PRZY BIURZE RACHUNKOWYM),...

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: WYKONANIE ROBOT DODATKOWYCH NIE
OBJETYCH PROJEKTEM TECHNICZNYM, POLEGAJACYCH M.IN. NA: A) SKORYGOWANIU
NIWELETY WYKONANEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM WJAZDU DO PARKINGU URZEDU
SKARBOWEGO OD STRONY FIRMY ATLAS Z DALSZA CZESCIA ISTNIEJACEGO WJAZDU, B)
ODTWORZENIU CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ PO WYKONANIU WODOCIAGU
PRZECINAJACEGO CHODNIK, C) ODTWORZENIU CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH O
WYMIARACH 35x35CM PO ULOZENIU KRAWEZNIKA W NOWYM SLADZIE NA
PRAWOSKRECIE £t ACZNIKA Z UL. WRONIA (PRZY BIURZE RACHUNKOWYM), D)
DOSTOSOWANIU WYSOKOSCIOWO ISTNIEJACYCH ZJAZDOW DO NIERUCHOMOSCI
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA, DO OBECNEJ NAWIERZCHNI
DROGI, E) ROZBIORCE ISTNIEJACEGO OGRODZENIA KOLIDUJACEGO Z
ZAPROJEKTOWANYM KRAWEZNIKIEM NA LEWOSKRECIE £tACZNIKA PRZY SKRZYZOWANIU
Z UL. WRONIA W ZWIAZKU Z REALIZACJA ZADANIA PN.: BUDOWA POLACZNIA UL. 18-GO
STYCZNIA Z UL. WRONIA,..

1.4) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA llIl: PROCEDURA

l1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki
lll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

e Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 14.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:



e Przedsiebiorstwo Robét Drogowych PEUK S.A., Ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrkow Tryb.,

kraj/woj. tédzkie.

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): 23648,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA

e Cena wybranej oferty: 29087,04

e Oferta z najnizsza cena: 29087,04 / Oferta z najwyzszg ceng: 29087,04

e Waluta: PLN .

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z
wolnej reki albo zapytania o cene

e 1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zaméwienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych.

e 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic¢, dlaczego
udzielenie zamodwienia jest zgodne z przepisami.
Zamowienie dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 a) ustawy Prawo zaméwien
publicznych - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia
dodatkowego od zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie
wysokich kosztéw oraz na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 b) ustawy Prawo zamowien
publicznych -wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego. Przyczyny powodujgce koniecznos¢ udzielenia zamdéwienia zostaty

opisane w Protokole koniecznosci.



