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Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 
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Zawartość opracowania:  

A. Część opisowa strony 
1. Opis do projektu budowlanego zagospodarowania terenu  

2. Opis do projektu budowlanego przebudowy koryta rzeki 

3. Opis do projektu budowlanego przebudowy mostów w ulicy 

Garncarskiej i Starowarszawskiej 

4. Opis do projektu budowlanego instalacji sanitarnych 

5. Opis do projektu budowlanego instalacji elektrycznych 

6  Opis do projektu budowlanego infrastruktury telekomunikacyjnej 

7-15 

16-26 

 

27-42 

43-60 

64-69 

71-73 

 

Wykaz uzgodnień, decyzji i warunków: 

1. decyzja ZUDP 

2. decyzje  z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 

3. Decyzja wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w 

Piotrkowie Trybunalskim 

4. warunki techniczne do przebudowy gazociągu wydane przez  Mazowiecką Spółkę 
Gazownictwa sp. z.o.o. wraz z uzgodnieniem tras 

5. warunki techniczne do przebudowy wodociągu wydane przez PWiK Sp. z.o.o. wraz 

z uzgodnieniem  

6. warunki techniczne do przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -teren 

7. warunki techniczne do przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez 

telekomunikacja Polska S.A.  

8. warunki techniczne do przebudowy koryta rzeki wydane przez Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 

9. warunki techniczne do przebudowy mostów wydane przez Miejski Zarząd Dróg i 

Komunikacji w Piotrkowie Trybunalski 

10.Warunki techniczne do przebudowy rzeki Starwy wydane przez WZMiUW w Łodzi 

11. Wypis I Wyrys z miejscowego palu zagospodarowania przestrzennego 

12. Decyzja nr 34/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
  

Nr rys.                                  Tytuł rys. skala 

Branża: Zagospodarowanie terenu 

PB-ZG-PZT-01           Projekt zagospodarowania terenu  

PB-ZG-E-02                Ewidencja gruntów w obrębie inwestycji 

 

1:500 

1:500 

Branża: Architektura- Konstrukcja 

PB-AK-PZT-01           Trasa koryta rzeki Strawy  

PB-AK-PP-02              Profil podłużny koryta  

PB-AK-PP-03              Przekrój poprzeczny koryta 

 PB-AK-PP-04             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W1 

PB-AK-PP-05             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W2 

PB-AK-PP-06             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W3 

PB-AK-PP-07             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W4 

PB-AK-PP-08             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W5 

PB-AK-PP-09             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W6 

PB-AK-PP-10             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W7 

PB-AK-PP-11             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W8 

PB-AK-PP-12             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W9 

 

1:500 

1:100/500 

1:50 

1:50 

1 :50  

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 
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PB-AK-PP-13             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W10 

PB-AK-PP-14             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W11 

PB-AK-PP-15             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W12 

PB-AK-PP-16             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W13 

PB-AK-PP-17             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W14 

PB-AK-PP-18             Przekrój poprzeczny koryta przez wylot W15 

PW-AK-R-19               Wylot kanalizacji deszczowej IS13 

PW-AK-R-20               Osadnik piaskowy 

PW-AK-SO-21            Ściana oporowa na odc. P1-P5 

PW-AK-SO-22            Ściana oporowa na odc. P8-P11 

PW-AK-SO-23            Ściana oporowa na odc. P13-P15-lewobrzeżna 

PW-AK-SO-24            Ściana oporowa na odc. P13-P15-prawobrzeżna 

PW-AK-SO-25            Ściana oporowa na odc. P16-P20-lewobrzeżna 

PW-AK-SO-26            Ściana oporowa na odc. P16-P20-prawobrzeżna 

PW-AK-S-27               Szczegół rozmieszczenia drenażu 

 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 
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Branża drogowa: 

Przebudowa mostu w ul. Starowarszawskiej 

I-01                       Plan sytuacyjny -inwentaryzacja 

I-02                       Przekrój pionowy- inwentaryzacja 

P-01.1                   Projekt zagospodarowania terenu 

P-01.2                  Projekt zagospodarowania terenu 

P-01.3                  PZT- rozmieszczenia pali fundamentowych 

P-02                     Przekrój podłużny 

P-03                     Przekrój poprzeczny 

P-04                     Widok z góry ścianek czołowych 

P-05                     Balustrada czołowa 

K-01                     Przyczółki mostu - szalunek 

K-02                     Pale fundamentowe - zbrojenie 

K-03                     Przyczółki mostu-zbrojenie 

K-04                    Płyta mostu-zbrojenie 

Przebudowa mostu w ul. Garncarska 

I-01                       Plan sytuacyjny -inwentaryzacja 

I-02                       Przekrój pionowy- inwentaryzacja 

P-01.1                   Projekt zagospodarowania terenu 

P-01.2                  Projekt zagospodarowania terenu 

P-01.3                  PZT- rozmieszczenia pali fundamentowych 

P-02                     Przekrój podłużny 

 

 

1:500 

1:50 

1:500 

1:100 

1:500 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 
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P-03                     Przekrój poprzeczny 

P-04                     Widok z góry ścianek czołowych 

P-05                     Balustrada czołowa 

K-01                     Przyczółki mostu - szalunek 

K-02                     Pale fundamentowe - zbrojenie 

K-03                     Przyczółki mostu-zbrojenie 

K-04                    Płyta mostu-zbrojenie 

 

 

Branża: Instalacje sanitarne 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

PB-IS-PZT-01              Projekt zagospodarowania terenu  

PB-IS-PP-02                Profil podłużny wylot W1  

PB-IS-PP-03                Profil podłużny wylot W2  

PB-IS-PP-04                Profil podłużny wylot W3  

PB-IS-PP-05                Profil podłużny wylot W4  

PB-IS-PP-06                Profil podłużny wylot W5  

PB-IS-PP-07                Profil podłużny wylot W6  

PB-IS-PP-08                Profil podłużny wylot W7  

PB-IS-PP-09                Profil podłużny wylot W8  

PB-IS-PP-10                Profil podłużny wylot W9  

PB-IS-PP-11                Profil podłużny wylot W10  

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

1:50 

 

 

 

1:500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 
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PB-IS-PP-12                Profil podłużny wylot W11 

PB-IS-PP-13                Profil podłużny wylot W12 

PB-IS-PP-14                Profil podłużny wylot W13 

PB-IS-PP-15                Profil podłużny wylot W14 

PB-IS-PP-16                Profil podłużny wylot W15 

PB-IS-PP-17                Profil podłużny odwodnienia 

PB-IS-PP-18                Profil podłużny odwodnienia 

 

 

WODOCIĄG 

PW-ZG-IS-01                Projekt zagospodarowania terenu 

PW-IS-PP-02                Profil podłużny wodociągu 

PW-IS-W-03                 Schemat węzła wodociągowego 

PW-IS-PP-04                Profil podłużny odwodnienia 

PW-IS-S-05 - Szczegół studni odwadniającej WP3   

PW-IS-S-06 - Szczegół studni odwadniającej WP14   

PW-IS-S-07 - Szczegół podwieszenia wodociągu    

PW-IS-S-08 - Schemat przełączenia tymczasowego wodociągu   

PW-IS-S-09 - Rozwiązanie tymczasowego wodociągu    

PW-IS-S-10 - Kładka dla pieszych stanowiąca podporę tymczasowego  

  wodociągu      

 

 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

 

 

 

 

1:250 

1:100 

- 

1:100 

1:50 

1:50 

1:20 

- 

- 

1:20 
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GAZOCIĄGI 

PB-IS-PZT-01            Projekt zagospodarowania terenu 

PB-IS-PP-02                Profil podłużny gazociągu-ul. Garncarska 

PB-IS-W-03                 Profil podłużny gazociągu- ul. Starowarszawska 

PB-IS-PP-04                Profil podłużny gazociągu - ul. Wojska Polskiego 

PW-IS-PP-05              Schemat włączeń rejon mostu w ul. Garncarskiej 

  - 

PW-IS-PP-06               Schemat włączeń rejon mostu w ul. Garncarskiej  

PW-IS-PP-07     Schemat włączeń rejon mostu w ul. Starowarszawskiej 

PW-IS-PP-08               Schemat wyłączeń - 

 

 

Branża: Instalacje elektroenergetyczne 

PB-E-01                PZT - przebudowa infrastruktury energetycznej 

PB-E-02                Przekrój trasy kabla 15kV 

PB-E-03                Przekrój trasy linii napowietrznej 

PB-E-04                PZT - przebudowa słupa linii napowietrznej NN 

PB-E-05                Przekrój trasy kabla NN - odcinek D 

PB-E-06                Przekrój trasy kabla NN - odcinek E 

 

Branża: Instalacje elektroenergetyczne 

PB-T-01     PZT - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 

PB-T-02 Schemat rozwinięty kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli 

rozdzielczych ul. Garncarska 

PB-T-03 Schemat rozwinięty kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli 

1:500 

1:100 

1:100 
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1:100 
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rozdzielczych ul. Garncarska 

PB-T-04 Schemat przebudowy kabla TOYA  

PB-T-04b Schemat optyczny przebudowy kabla TOYA 

PB-T-05 Profil podłużny przejścia pod rzeką Strawą ul. Garncarska 

PB-T-06 Profil podłużny przejścia pod rzeką Strawą ul. 

Starowarszawska 

- 

- 

1:100 

1:100 
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1. PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

1.1. DANE OGÓLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 

2. Umowa na wykonanie pracy projektowej 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

4. Wizja terenowa 

5. Uzgodnienia  

6. Warunki techniczne do projektowania 

 

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na 
odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika od km 11+230 

do km 11+620. 

W ramach inwestycji będą realizowane roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe w 
zakresie odbudowy koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej, 
niezbędnej w związku z ww. inwestycją.  

Jako jeden z elementów przebudowy rzeki jest przebudowa mostów w ulicy 

Garncarskiej oraz w ulicy Starowarszawskiej. 

 

 

1.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

Rzeka Strawa spełnia rolę odbiornika wód opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj. 
od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika trafiają do niej wody deszczowe z ulic: 
Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Jerozolimskiej, Zamkowej, Garncarskiej, 
Starowarszawskiej, Pereca. Na odcinku od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane są trzy 
mosty w ulicach: Garncarskiej oraz Starowarszawskiej, przewidzianych do przebudowy 
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oraz most w ulicy Zamkowej, który został przebudowany w 2009 r., zatem jego stan 
techniczny jest bardzo dobry. Na całym odcinku rzeki wzdłuż obu jej stron 

zlokalizowana jest ulica Pereca. 

Koryto rzeki Strawy na opracowywanym odcinku obudowane jest pionowymi murami z 
kamienia na zaprawie cementowej, które stanowią jednocześnie konstrukcję oporową 
dla jezdni zlokalizowanej po obu stronach rzeki oraz wykładkę koryta samej rzeki. 
Kamień wbudowany w konstrukcję pochodzi z rozbiórki murów obronnych miasta. 
Obecnie mury nachylone są w kierunku osi rzeki. Spowodowane jest to 
niedostosowaniem konstrukcji do obecnych obciążeń oraz jej wiek. Dno koryta 
wykonane jest w postaci betonowej płyty z zagłębieniem w osi w postaci tzw. kinety 
umożliwiającej przepływ wód niskich w rzece przy warstwie kilkudziesięciu 
centymetrów. Średni spadek koryta rzeki Strawy wynosi 3‰. Koryto zabezpieczone jest 

barierkami, których część stanowią oryginalne barierki żeliwne. Pozostałą część 
stanowią barierki stalowe o bardzo małej wartości estetycznej. Duża część tych 
elementów jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw słupków wynosi 250 cm, przęsła 
wykonane są z rur Ø50 mm. 

 

 

1.4.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

W ramach zadania projektuje się całkowitą przebudowę koryta rzeki Strawy w km od 
11+230 do km 11+620 oraz mostów w ulicy Garncarskiej i w ulicy Starowarszawskiej.  

W pobliżu koryta rzeki na całym rozpatrywanym odcinku przebiega betonowy kanał 
sanitarny Ø1000 mm. Stanowi on bardzo ważny element infrastruktury podziemnej, 
odprowadzając ścieki sanitarne z dużej części miasta. Dlatego też jego przebudowa oraz 
naruszenie jest niemożliwe, szczególnie iż został on poddany renowacji w 2012 r. przy 
użyciu wgrzewanego rękawa. Ze względu na to oś koryta rzeki na odcinkach o 
największych zbliżeniach do kanału zostanie przesunięta, co zmniejszy ryzyko 
uszkodzenia kanału podczas robót.  

Dno koryta rzeki zostanie wykonane z otoczaków o kolorze szarym, wyłożonych na 
warstwie chudego betonu. Kształt dna będzie posiadał charakter bardziej naturalny 
poprzez przejście półki do osi koryta krzywiznami, unikając ostrych załamań.  
Uformowane dno zapewni przepływ wód niskich jak w poprzednim przypadku o 
warstwie wody kilkudziesięciu centymetrów, jednak uniknie się bardzo mało 

estetycznego rozwiązania w postaci betonowej płyty z tzw. kinetą.  

Wygląd ścian pozostanie w niemienionym kształcie z wbudowanych obecnie kamieni po 
ich wcześniejszym oczyszczeniu. Pozostałą część, na którą nie wystarczy odzyskanych 
kamieni, należy wykonać w analogiczny sposób. Konstrukcja murów składać się będzie z 
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dwóch warstw: wcześniej wspomnianej wykładki z kamienia oraz żelbetowej 

konstrukcji nośnej w postaci ściany oporowej. 

W związku z przebudową rzeki zostaną przebudowane sieci gazowe, 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, które umieszone zostaną pod dnem rzeki i 
wykonane zostaną w technologii przewietru sterowanego bądź, jak w przypadku kabli 

eNN oraz telekomunikacyjnych, przeciskami pneumatycznymi lub hydraulicznymi. 

Istniejący wodociąg w ulicy Starowarszawskiej zostanie wbudowany w konstrukcję 

mostu. 

Mosty w ulicy Garncarskiej i Starowarszawskiej wykonane zostaną jako żelbetowe 

monolityczne. 

 

 

1.5. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGÓLNYCH: 
 

Ochrona konserwatorska, rejestr zabytków itp.: teren nieruchomości objętej wnioskiem 
znajduje się w obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej. Projekt zrealizowany 
został zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, na bazie opracowań wykonanych dla 
zabytkowej części miasta oraz uzyskał decyzję na prowadzenie prac budowlanych 
wydaną przez WSOZ. 

Wpływ eksploatacji górniczej: nie dotyczy. 

Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników : 
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego inwestycja nie 
spowoduje zagrożenia dla środowiska, o ile spełnione zostaną wymagania w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, ochrony gleby i powierzchni ziemi, w zakresie geologii i 
hydrogeologii, w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu do powietrza ( szczególnie w 
okresie budowy) oraz w zakresie gospodarki odpadami i ochrony zieleni 

 

 

1.6. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA: 
 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, geologii i hydrogeologii: 

Zagrożenie niedrożnością układu odwodnieniowego (szczegółowe rozwiązania w 
branży sanitarnej). 

W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza: 
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W okresie budowy możliwe jest wystąpienie zwiększonego pylenia. W tym celu należy 
organizować transport materiałów budowlanych (szczególnie sypkich) w pojazdach z 

plandekami i zabezpieczyć przed wtórnym pyleniem. 

W zakresie emisji hałasu: 

Możliwe są zakłócenia z tytułu prac budowlanych. Prace budowlano-montażowe 
wykonywać wyłącznie w godzinach dziennych, zaś maszyny i urządzenia nie powinny 
być źródłem hałasu o poziomie wyższym niż wynika to z norm. 

 

 

1.7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE: 
 

Konstrukcja dna koryta rzeki: Umocnienie materiałem kamiennym na zaprawie 
cementowej, podbudowa z chudego betonu na podsypce z pospółki. 

Ściany oporowe: Żelbetowe, z okładzinami z istniejącej oczyszczonej zabudowy 
staromiejskiej. 

Konstrukcja mostów: Żelbetowa monolityczna, izolowana papą (od zewnątrz) i izolacją 

bitumiczną (wewnętrzna strona przyczółków). 

Konstrukcja jezdni na mostach: Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej, beton asfaltowy 
w warstwie wiążącej, papa SBS kładziona na płycie żelbetowej mostu izolowanego 

bitumicznie. Szczegółowe rozwiązania w projekcie branży konstrukcyjnej. 

Konstrukcja jezdni przed i za mostami: Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej, beton 
asfaltowy w warstwie wiążącej, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, 
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

wzmocnienie podłoża – stabil. gruntu cementem, podsypka piaskowa.  

Chodniki na mostach: Kostka betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, płyta 

betonowa zbrojona, izolacja z papy termozgrzewalnej. 

Krawężniki na mostach: Jezdnię obramowano krawężnikami granitowymi na podsypce z 

zaprawy niskokurczliwej.  

Wodociąg: Żeliwo sferoidalne w kładką cementową DN200 mm 

Gazociągi: rury PE100 mm SDR17,6 RC o średnicach 110, 160, 225 mm 

Kanalizacja deszczowa: rury PVC 160, 200, 300 mm, studnie rewizyjne PVC 425 mm 
przed wylotami do rzeki, pozostałe betonowe Ø1000 mm, wpusty uliczne betonowe 
Ø500 mm 
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Infrastruktura elektroenergetyczna w ulicy Starowarszawskiej: Słup P-12/ŻN szt. 2, 

przewody Al. 4x35mm2, Al. 2x25mm2, AsXSn 4x25mm2 

Infrastruktura elektroenergetyczna w ulicy Garncarskiej: kabel ziemny typu 3xXRUHKXS 

1x120mm w rurze osłonowej typu DVK 160 

Infrastruktura telekomunikacyjna w ulicy Garncarskiej i w ulicy Starowarszawskiej: 
kable doziemne typu XzTKMXpw o parametrach i przekrojach zgodnych ze stanem 
istniejącym w rurze osłonowej typu RHDPEp110/6,3mm 

1.8. OPIS DO PROJEKTU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY: 
 

Wykonana zostanie barierka na kształt dawnej, z której obecnie zostało 44 szt. słupków 
nadających się do wtórnego wykorzystania po wcześniejszym piaskowaniu oraz 
malowaniu. Pozostałe słupki należy wykonać zgodnie z projektem. Słupki należy 

rozstawić co 250 cm i połączyć rurami Ø50 mm z wypełnieniem betonowym. 

 

Obecny wygląd murów oraz barierek wzdłuż koryta rzeki Starwy 
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1.9. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ: 

1.9.1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

 

Przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska 
Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika,   

dz. nr 47/1, 88, 89/1, 89/2, 90, 91, 193/2, 138, 148, 204, Obr.21 

 

1.9.2. NAZWA INWESTORA, ADRES: 
 

Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, Piotrków Tryb. 

 

1.9.3. Autor oprac.: 
 

mgr inż. Grzegorz Jaśki, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica 

 

Spis treści: 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 

a) rozbiórka istniejącej zabudowy koryta rzeki - etapowo 
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b)  demontaż infrastruktury 
c)  wykonanie nowych elementów sieciowych i infrastrukturalnych 
d)  fundamentowanie nowych elementów budowlanych 
e) wykonanie nowych obiektów budowlanych 
f) montaż elementów małej architektury 

g) uporządkowanie terenu 

Kolejność realizacji robót budowlanych: 

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
b) zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
c) zapewnienie łączności telefonicznej 
d) urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
e) przygotowanie terenu 
f) wykonanie obiektów 

g) uporządkowanie terenu 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

a) Upadek z wysokości po demontażu barierek ochronnych 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

a) Upadek z wysokości 
b) Przekroczenie dopuszczalnych ciężarów, które może dźwigać pracownik 
c) Niebezpieczeństwo wypadku podczas ruchu pojazdów zmechanizowanych 
d) Przypadkowy kontakt z materiałami niebezpiecznymi, składowanymi na 

budowie 
e) Narażenie pracowników na wypadek na skutek pracy bez odzieży ochronnej 
f) Obsługa urządzeń i maszyn wymagających specjalnych uprawnień do obsługi 

przez osoby nieupoważnione 
g) Używanie na terenie budowy urządzeń uszkodzonych lub niesprawnych 

technicznie 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

a) Przed pracami zagrożonymi niebezpieczeństwem upadku z wysokości 
przeprowadzić szkolenia pracownicze 

b) Sprawdzenie posiadanych uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń (np. wózków 
widłowych, koparek, żurawi itp.) 
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c) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy 
d) Zapoznanie pracowników z miejscami usytuowania punktów pomocy medycznej, 

telefonów itd. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia 

a) Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy 

b) Zabezpieczyć przejścia, rusztowania i strefy niebezpieczne balustradami lub 
zadaszeniami 

c) Oświetlić i oznakować przejścia i strefy niebezpieczne znakami ostrzegawczymi 
lub znakami zakazu 

d) Ogrodzić strefę placu budowy i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 

e) Na terenie budowy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. 

f) Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub upadku 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

g) W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych nieuregulowanych 
w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
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1.10. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO: 
 

 

 

 

 

W świetle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane    (Dz.U. Nr 
207, poz.2016 z 2003r. z p.zm.), składamy niniejsze oświadczenie jako Projektant 

i sprawdzający inwestycji pod nazwą: 

 

 

 

 

„Przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego 
wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika,  dz. nr 47/1, 88, 89/1, 89/2, 90, 91, 193/2, 138, 

148, 204, Obr.21” 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt został sprawdzony na podstawie 
posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. 
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2. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY 

2.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 

dotyczy: Projektu budowlanego przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 
od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz. nr 47/1, 88, 89/1, 

89/2, 90, 91, 193/2, 138, 148, 204, Obr.21 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie 
Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 

przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień 

budowlanych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 

uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr GP.IV.7342(287)94 

 

 

 



Piotrków Trybunalski | Sierpień 2012 
 

24 

2.2. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 
 

OŚ PROJEKTOWANEGO KORYTA RZEKI STRAWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW 

PUNKT X Y 

P1 4540943,46  5554812,79 

P2 4540940,83  5554837,54 

P3 4540940,13  5554844,09  

P4 4540931,88  5554908,93 

P5 4540928,28  5554937,21  

P6 4540927,95  5554939,88  

P7 4540927,00 5554947,26  

P8 4540926,49 5554951,21  

P9 4540918,85 5554990,18  

P10  4540913,30  5555018,49  

P11 4540910,53 5555027,04  

P12 4540908,13 5555034,43 

P13 4540907,25 5555037,14  

P14 4540896,38 5555070,86 

P15 4540885,70 5555105,02 

P16 4540880,89 5555121,58 

P17  4540864,00  5555156,50 

P18 4540853,96 5555177,03 

P19 4540842,50 5555200,76  

P20 4540840,05 5555205,88 
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2.3. OPIS TECHNICZNY 
Projektu budowlanego przebudowy koryta rzeki Strawy od km 11+230 do km 11+620. 

 

2.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 

I. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
II. Wizja terenowa 

III. Warunki techniczne do przebudowy koryta rzeki 

 

2.3.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 

Zakresem opracowania objęto przebudowę rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na 
odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika w km 

od 11+230 do km 11+620. 

 W zakres inwestycji wchodzą roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe w zakresie 
odbudowy koryta rzeki Strawy oraz infrastruktury technicznej, niezbędnej do 

przebudowy w związku z ww. inwestycją.  

Jako jeden z elementów przebudowy rzeki jest przebudowa mostów w ulicy 
Garncarskiej oraz ulicy Starowarszawskiej. 

 

2.3.3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

 Charakterystyka koryta rzeki 

Rzeka Strawa spełnia rolę odbiornika wód opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj. 
od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika do koryta rzeki trafiają wody z ulic: Wojska 
Polskiego, Jerozolimskiej, Plac Zamkowy, Zamkowej, Starowarszawskiej, Garncarskiej. 
Na odcinku od km 11+230 do km 11+620 zlokalizowane są trzy mosty w ulicach: 
Garncarskiej oraz Starowarszawskiej, przewidzianych do przebudowy oraz most w ulicy 
Zamkowej, który został przebudowany w 2009 r., zatem jego stan techniczny jest bardzo 
dobry. Na całym odcinku rzeki wzdłuż obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca. 

Koryto rzeki Strawy na opracowywanym odcinku obudowane jest pionowymi murami 
z kamienia na zaprawie cementowej, które stanowią jednocześnie konstrukcję oporową 
dla jezdni zlokalizowanej po obu stronach rzeki oraz wykładkę koryta samej rzeki. 
Kamień wbudowany w konstrukcję pochodzi z rozbiórki murów obronnych miasta. 
Obecnie mury nachylone są w kierunku osi rzeki. Spowodowane jest to 
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niedostosowaniem konstrukcji do obecnych obciążeń oraz jej wiek. Dno koryta 
wykonane jest w postaci betonowej płyty z zagłębieniem w osi w postaci tzw. kinety 
umożliwiającej przepływ wód niskich w rzece przy warstwie kilkudziesięciu 
centymetrów. Średni spadek koryta rzeki Strawy wynosi 3‰. Koryto zabezpieczone jest 

barierkami, których część stanowią oryginalne barierki żeliwne. Pozostałą część 
stanowią barierki stalowe o bardzo małej wartości estetycznej. Duża część tych 
elementów jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw słupków wynosi 250 cm, przęsła 
wykonane są z rur stalowych Ø50 mm. 

 

 Podłoże 

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie których 
stwierdzono, że w obrębie terenu opracowania pod nasypem niekontrolowanym o 
miąższości od 1,5 do 3,8 m, występują grunty organiczne w postaci namułów i torfów do 
głębokości 6 – 8,5 m p.p.t.. Poniżej znajdują się grunty mineralne akumulacji rzecznej: 
Pπ, Pd, Ps, lokalnie z domieszkami materiału organicznego. 

Wody do głębokości 3,0m nie nawiercono, natomiast zwierciadło wód gruntowych 
stabilizuje się na śr. głębokości (w oparciu o badania w czterech otworach wiertniczych) 

2,44 m. 

 

 Urządzenia nad i podziemne 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa 

- sieć teletechniczna 

- sieć energoelektryczna 

- kanalizacja deszczowa 

- kanalizacja sanitarna 

 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Projekt zagospodarowania 

terenu” PB-ZG-PZT-01. 

 

 

 

2.3.4. STAN PROJEKTOWANY 
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2.3.4.1.Założenia wstępne 

W ciągu rozbudowywanego koryta rzeki Strawy zakłada się rozbiórkę nawierzchni dna 
i ścian koryta w celu ich wymiany i odświeżenia, jak również rozbiórkę istniejących 

mostów w ulicy Garncarskiej i ulicy Starowarszawskiej – dno rzeki jest pogłębiane. 

W związku z przebudową koryta rzeki projektuje się przebudowę istniejącej 
infrastruktury technicznej znajdującej się w korycie rzeki.  

 W ramach zadania projektuje się całkowitą przebudowę koryta rzeki Strawy w 
km od 11+230 do km 11+620 oraz mostów w ulicy Garncarskiej i w ulicy 

Starowarszawskiej.  

 W pobliżu koryta rzeki na całym rozpatrywanym odcinku przebiega betonowy 
kanał sanitarny Ø1000 mm. Stanowi on bardzo ważny element infrastruktury 
podziemnej, odprowadzając ścieki sanitarne z dużej części miasta. Dlatego też jego 
przebudowa oraz naruszenie jest niemożliwe, szczególnie iż został on poddany 
renowacji w 2012 r. przy użyciu wgrzewanego rękawa. Ze względu na to oś koryta rzeki 
na odcinkach o największych zbliżeniach do kanału zostanie przesunięta, co zmniejszy 
ryzyko uszkodzenia kanału podczas robót.  

 Dno koryta rzeki zostanie wykonane z otoczaków o kolorze szarym, wyłożonych 
na warstwie chudego betonu. Kształt dna będzie posiadał charakter bardziej naturalny 
poprzez przejście półki do osi koryta krzywiznami, unikając ostrych załamań. 
Uformowane dno zapewni przepływ wód niskich jak w poprzednim przypadku o 
warstwie wody kilkudziesięciu centymetrów, jednak uniknie się bardzo mało 
estetycznego rozwiązania w postaci betonowej płyty z tzw. kinetą. W dnie koryta 
zostanie zastosowany drenaż pionowy, w postaci otworów wypełnionych materiałem 
gruboziarnistym który znacząco wpłynie na zmniejszenie ciśnienia wody oddziałującego 
na dno koryta od strony gruntu i zabezpieczy nową konstrukcję przed naruszeniem. 

Szczegółowy opis Tom II 

 Wygląd ścian pozostanie w niemienionym kształcie z wbudowanych obecnie 
kamieni po ich wcześniejszym oczyszczeniu. Pozostałą część, na którą nie wystarczy 
odzyskanych kamieni, należy wykonać w analogiczny sposób. Konstrukcja murów 
składać się będzie z dwóch warstw: wcześniej wspomnianej wykładki z kamienia oraz 
żelbetowej konstrukcji nośnej w postaci ściany oporowej. 

 

 

 

2.3.4.2.Parametry projektowe 

Koryto rzeki Strawy: 
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- Szerokość w świetle: zmienna, śr. 4,40 m, w granicach 4,17-5,15 m. 

- Średnia głębokość koryta na odcinku od km 11+230 do km 11+620: zmienna, śr. 

2,23 m, w granicach 1,83-2,55 m ( do osi). 

- Spadek podłużny koryta na odcinku km 11+230 do 11+520 – 2,5‰, na odcinku 

km 11+526 do 11+620 - 1‰,  

- Kształt dna będzie posiadał charakter bardziej naturalny poprzez przejście półki 

do osi koryta krzywiznami, unikając ostrych załamań. 

Na odcinku od km 11+234 do km 11+257 projektowany jest osadnik o głębokości 50 cm, 

który uniemożliwi zamulenie krytego kanału pod ul. Aleje Kopernika  

 

2.3.4.3.Konstrukcja koryta rzeki Strawy 

Dno rzeki: 

- Nowa konstrukcja dna koryta od km 11+230 do km 11+620: 

- Umocnienie materiałem kamiennym otoczakowym o frakcji 16-40 mm na 

zaprawie cementowej 

- Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm 

- W osi koryta podsypka z pospółki o frakcji 0-8 mm i d10 > 0,125 mm gr. 15cm 

- W dnie w odpowiedniej rozstawie zostanie wbudowany drenaż 

Konstrukcja ścian koryta: 

- Murowana wykładka z kamienia o takim samym kolorze oraz wielkości jak 

obecnie wbudowane – odzyskać obecnie wbudowane kamienie po uprzednim 

oczyszczeniu 

- Żelbetowa konstrukcja oporowa z betonu C25/30, połączona ze ścianą za pomocą 

stalowej bednarki 

- Oczep konstrukcji ściany z cegły klinkierowej nachylonej w kierunku koryta ze 

spadkiem 1% 

 

2.3.4.4. Rzeka Strawa jako odbiornik ścieków deszczowych 

 Spadki podłużne i poprzeczne koryta rzeki zaprojektowano w taki sposób, aby 
zachować prędkość samooczyszczania oraz zapewnić odpływ wezbrania 
spowodowanego  dopływem do koryta wód opadowych. W korycie zlokalizowanych jest 
15 nowych wylotów kanalizacji deszczowej W1-W15. Pogłębienie dna rzeki ma na celu 
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odkrycie obecnie znajdujących się pod dnem wylotów, które zlokalizowane są poniżej 

mostu w ulicy Starowarszawskiej i poniżej ulicy Zamkowej. 

 

2.3.4.5. Roboty ziemne, kolizje 

 

 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty 
rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Materiały pozyskane przy rozbiórce usunąć z terenu 
budowy (materiały pełnowartościowe przekazać do dyspozycji Inwestorowi, a gruz 

odwieźć na składowisko). 

 Zagęszczenie gruntu  

Zaleca się sprawdzenie wskaźników zagęszczenia gruntu w dnie koryta i w miejscu 
posadowienia konstrukcji oporowej, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia 

grunt dogęścić. Zagęszczanie podłoża powinno osiągać wskaźnik zagęszczenia Is=0,95. 

 Nadzór 

Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane zgodnie z wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W 
wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie 

rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub 
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno – wysokościowym) należy je zabezpieczyć 
i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 

Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić 
wymogi związane z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref 
zagrożenia. W razie konieczności należy linie czasowo wyłączyć. 

 

 

     mgr inż. Grzegorz Jaśki 

        uprawnienia budowlane do projektowania 

                                      w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

GP.IV.7342(287)94 
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2.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
BUDOWIE 
 

 

NAZWA OPRACOWANIA : 

 

 

Projekt przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego 

wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika  

 

 

INWESTOR 

 

GMINA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 

97-300 PIOTRKÓW TRYB. 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Grzegorz Jaśki 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY 
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2.4.1. Zakres robót i kolejność realizacji 
 

Opracowanie dotyczy odcinka rzeki Strawy od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy 
Pereca do Alei Kopernika z wyłączeniem mostu w ulicy Zamkowej na odcinku rzeki od 

km 11+230 do 11+620. 

W zakres inwestycji wchodzą roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe w zakresie 
odbudowy koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej, niezbędnej 

w związku z ww. inwestycją.  

 

Kolejność wykonywania prac: 

 Wytyczenie osi projektowanego koryta 

 wykonanie robót rozbiórkowych 

 Zabezpieczenie gruntu wykonanie szalunków 

 Roboty zbrojarskie 

 Roboty betonowe 

 roboty ziemne w korycie rzeki 

 roboty betonowe w korycie 

 wykonanie robót związanych z kanalizacją deszczową, odwodnieniem i innymi 

instalacjami 

 profilowanie oraz zagęszczenie podłoża 

 wykonanie konstrukcji koryta rzeki 

 Wykonanie konstrukcji ściany z kamieni 

 Wykonanie oczepu  

 Montaż barierek 

 Uporządkowanie terenu 

 

2.4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W obrębie odcinka rzeki Strawy od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane są trzy mosty 
w ulicach: Zamkowej (nie podlega opracowaniu), Garncarskiej oraz Starowarszawskiej. 

Na całym odcinku rzeki wzdłuż obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca. 

Koryto zabezpieczone jest barierkami, których część stanowią oryginalne barierki 
żeliwne. Pozostałą część stanowią barierki stalowe o bardzo małej wartości estetycznej. 
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Duża część tych elementów jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw słupków wynosi 

250 cm, przęsła wykonane są z rur stalowych Ø50 mm. 

 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

sieć wodociągowa 

sieć teletechniczna 

sieć energoelektryczna 

kanalizacja deszczowa 

kanalizacja sanitarna 

 

2.4.3. Elementy zagospodarowania stanowiące zagrożenie 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrożeniem dla bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

 roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę 

na przeszkolenie BHP pracowników. 

 głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie 

wykopów i przeszkolenie BHP pracowników 

 praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 

 

2.4.4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 
 

 Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają 
z prowadzenia prac w głębokich wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także 
z pracy związanej z robotami bitumicznymi i w pobliżu napowietrznej linii 
energetycznej. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 
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2.4.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, 
pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie 

wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych. 

 

2.4.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na 
wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni 
zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony 

ppoż. itp. 

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony 
osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany. 
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3. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTÓW W ULICY GARNCARSKIEJ 
I STAROWARSZAWSKIEJ 
 

3.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

dotyczy: Projektu budowlanego przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 
od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz. nr 47/1, 88, 89/1, 

89/2, 90, 91, 193/2, 138, 148, 204, Obr.21 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie 
Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 
przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień 
budowlanych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. Grzegorz Rudzki 

     uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr NB.IV.7342/22/98 
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3.2. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 
 

MOST W ULICY GARNCARSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW 

Lp. X Y OPIS PUNKTU 

1 4540923,38 5554951,08 naroże zew. mostu 

2 4540923,26 5554952,04 naroże ścianek bocznych 

3 4540923,76 5554952,10 naroże ścianek bocznych 

4 4540923,88 5554951,11 naroże ścianek bocznych 

5 4540926,48 5554951,25 oś mostu na czołach 

6 4540928,86 5554952,39 naroże ścianek bocznych 

7 4540929,35 5554952,50 naroże ścianek bocznych 

8 4540929,09 5554951,40 naroże ścianek bocznych 

9 4540929,59 5554951,42 naroże zew. mostu 

10 4540931,44 5554936,95 naroże zew. mostu 

11 4540931,57 5554935,96 naroże ścianek bocznych 

12 4540931,08 5554935,89 naroże ścianek bocznych 

13 4540930,94 5554936,93 naroże ścianek bocznych 

14 4540928,34 5554936,81 oś mostu na czołach 

15 4540925,73 5554936,70 naroże ścianek bocznych 

16 4540925,86 5554935,74 naroże ścianek bocznych 

17 4540925,36 5554935,68 naroże ścianek bocznych 

18 4540925,23 5554936,67 naroże zew. mostu 

19 4540927,47 5554943,56 oś mostu i oś jezdni 
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MOST W ULICY STAROWARSZAWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW 

Lp. X Y OPIS PUNKTU 

1 4540903,90 5555037,20 naroże zew. mostu 

2 4540903,57 5555038,19 naroże ścianek bocznych 

3 4540904,04 5555038,35 naroże ścianek bocznych 

4 4540904,43 5555037,21 naroże ścianek bocznych 

5 4540906,95 5555037,26 oś mostu na czołach 

6 4540909,19 5555038,15 naroże ścianek bocznych 

7 4540909,67 5555038,31 naroże ścianek bocznych 

8 4540909,48 5555037,31 naroże ścianek bocznych 

9 4540910,00 5555037,32 naroże zew. mostu 

10 4540914,68 5555023,45 naroże zew. mostu 

11 4540915,01 5555022,47 naroże ścianek bocznych 

12 4540914,54 5555022,31 naroże ścianek bocznych 

13 4540914,16 5555023,44 naroże ścianek bocznych 

14 4540911,64 5555023,36 oś mostu na czołach 

15 4540909,12 5555023,29 naroże ścianek bocznych 

16 4540909,41 5555022,44 naroże ścianek bocznych 

17 4540908,03 5555022,28 naroże ścianek bocznych 

18 4540908,60 5555023,27 naroże zew. mostu 

19 4540909,21 5555030,57 oś mostu i oś jezdni 
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3.3. OPIS TECHNICZNY 
Projektu budowlanego przebudowy mostów w ulicy Garncarskiej i Starowarszawskiej  

 

3.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

I. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
II. Wizja terenowa 

III. Warunki techniczne do przebudowy mostów w ulicy Garncarskiej i w ulicy 

Starowarszawskiej 

3.3.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 

 W zakresie opracowania objętego przebudową rzeki Strawy w Piotrkowie 
Trybunalskim na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei 
Kopernika od km 11+230 do km 11+620 jest przebudowa mostów znajdujących się w 
ciągu rzeki na rozpatrywanym odcinku. Są to mosty w ulicy Starowarszawskiej i 

Garncarskiej.  

 

3.3.3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

3.3.3.1. Charakterystyka konstrukcji 

 

 Na rozpatrywanym odcinku rzeki Strawy zlokalizowane są trzy mosty w ulicach: 
Zamkowej, Garncarskiej oraz Starowarszawskiej. Most w ulicy Zamkowej nie podlega 

opracowaniu ze względu na przeprowadzenie jego modernizacji w 2009 r. 

Mosty zbudowano w końcu XIX wieku. Konstrukcje te obecnie stanowią komunikację dla 

ruchu kołowego i pieszego przez koryto rzeki.  

Nawierzchnia chodnika wykonana jest z płyt betonowych o wys. 7 cm, zaś jednia z 
betonu asfaltowego. Jezdnia wykonana jest z jednostronnym spadkiem poprzecznym 
0,5%.Na konstrukcję mostu składają się kolejno (pod nawierzchnią): warstwa piasku o 
zmiennej grubości ułożona na warstwie betonu wylanego na sklepienie odcinkowe z 
klinkieru na sztorc 12 cm oddzielonych od siebie izolacją z papy bitumicznej. Łuki 
sklepienia oparte są na wbudowanych w konstrukcję kształtownikach IPN140. Na 
belkach gzymsowych, wykonanych z piaskowca i opartych na kształtownikach IPN220 i 

IPN 140, zamocowana jest żeliwna balustrada.  
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3.3.3.2.Podłoże 

 Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie 
których stwierdzono, że w obrębie terenu opracowania pod nasypem 
niekontrolowanym o miąższości od 1,5 do 3,8 m, występują grunty organiczne w postaci 
namułów i torfów do głębokości 6 – 8,5 m p.p.t.. Poniżej znajdują się grunty mineralne 

akumulacji rzecznej: Pπ, Pd, Ps, lokalnie z domieszkami materiału organicznego. 

Wody do głębokości 3,0m nie nawiercono, natomiast zwierciadło wód gruntowych 
stabilizuje się na śr. głębokości (w oparciu o badania w czterech otworach wiertniczych) 

2,44 m. 

 

3.3.3.3. Urządzenia nad i podziemne 

 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

 sieć wodociągowa 

 sieć teletechniczna 

 sieć energoelektryczna 

 kanalizacja deszczowa 

 kanalizacja sanitarna 

 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Projekt zagospodarowania 

terenu” PB-ZG-PZT-01. 

 

3.3.4. STAN PROJEKTOWANY 
 

3.3.4.1. Założenia wstępne 

 

 W związku z przebudową koryta rzeki Strawy na odcinku od km 11+230 do km 
11+620, jak również złym stanem technicznym konstrukcji, zakłada się rozbiórkę 

istniejących mostów w ulicy Garncarskiej i ulicy Starowarszawskiej. 

W związku z przebudową koryta rzeki i przebudową mostów projektuje się przebudowę 

istniejących sieci nadziemnych i podziemnych.  
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3.3.4.2. Parametry projektowe 

 

Most w ulicy Garncarskiej 

 Posadowienie pośrednie – żelbetowe pale wiercone o średnicy 40 cm. 

 Światło mostu – 5,20 m. 

 Wysokość przyczółków – zmienna: od 0,90 do 1,06 m. 

 Parametry stopy żelbetowej ławy fundamentowej: wysokość 50 cm, szerokość 

110 cm. 

 Żelbetowa płyta o grubości 40-49 cm. 

 Spadek podłużny płyty – 0,027%. 

 

Most w ulicy Starowarszawskiej 

 Posadowienie pośrednie – żelbetowe pale wiercone o średnicy 40 cm. 

 Światło mostu – 4,82 m. 

 Wysokość przyczółków – zmienna: od 1,41 do 1,45 m. 

 Parametry stopy żelbetowej ławy fundamentowej: wysokość 50 cm, szerokość 

110 cm. 

 Żelbetowa płyta o grubości 40-49 cm. 

 Spadek podłużny płyty – 0,01%. 

 

Projektowane powierzchnie 

Powierzchnia płyty żelbetowej:  

 Most w ulicy Garncarskiej – 90,02 m2,  

 Most w ulicy Starowarszawskiej – 77,83 m2 

 

Konstrukcja mostu w ulicy Garncarskiej 

 Posadowienie pośrednie w postaci żelbetowych pali wierconych o średnicy   40 
cm i długości 12,0 m w rozstawie co 4,50 m. Oparte na palach dwie żelbetowe 
ławy fundamentowe (beton C25/30, stal BSt500S) spełniające rolę przyczółków 
o długościach: 16,49 m i 16,73 m 

 Żelbetowa płyta (beton C25/30, stal BSt500S) o grubości 40-49 cm 
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 Konstrukcja zabezpieczona izolacjami:  
- wewnętrzna strona przyczółków –izolacja bitumiczna, zewnętrzna strona 

przyczółków – papa SBS  

 Jezdnia na przepuście (układana na płycie nośnej): 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

- Papa SBS 

 -Jezdnia na odcinku doprowadzającym do mostu: 

- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 5cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

 -Beton asfaltowy w warstwie wiążącej gr. 6cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

 -Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm wg PN-

EN 131081:2006 (U) 

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 20cm frakcji 0-31,5 mm 

-Stabilizacja gruntu cementem Rm=25MPa gr. 15 cm 

-Nasyp Ps  Is = 1,00-0,98  30 cm 

- Nasyp Ps  Is = 0,98-0,95   30 cm 

 -Chodniki dla pieszych (mosty): 

 -Nawierzchnia chodnika gr.8cm z kostki betonowej na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:4 gr. 4cm 

 Płyta betonowa zbrojona gr.10 cm 

 -Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm 

 Krawężniki (mosty): 

- Jezdnię obramowano krawężnikami granitowymi 20x18cm 

- Podsypka z zaprawy niskokurczliwej gr. 4 cm 

 

Konstrukcja mostu w ulicy Starowarszawskiej 

 Posadowienie pośrednie w postaci żelbetowych pali wierconych o średnicy   40 

cm i długości 12,0 m w rozstawie co 4,50 m 

 Oparte na palach dwie żelbetowe ławy fundamentowe (beton C25/30, stal 

BSt500S) spełniające rolę przyczółków o długościach: 16,72 m i 16,79 m 

 Żelbetowa płyta (beton C25/30, stal BSt500S) o grubości 40-49 cm 



Piotrków Trybunalski | Sierpień 2012 
 

41 

 Konstrukcja zabezpieczona izolacjami:  

 - wewnętrzna strona przyczółków – izolacja bitumiczna, zewnętrzna strona 
przyczółków papa SBS 

 Jezdnia na przepuście (układana na płycie nośnej): 

 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 

 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

 - Papa SBS typ SUPREMOST 

 - Jezdnia na odcinku doprowadzającym do mostu: 

 - Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej gr. 5cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

 - Beton asfaltowy w warstwie wiążącej gr. 6cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm wg PN-
EN 131081:2006 (U) 

 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
gr. 20cm frakcji 0-31,5 mm 

 - Stabilizacja gruntu cementem Rm=25MPa gr. 15 cm 

 - Nasyp Ps  Is = 1,00-0,98  30 cm 

 - Nasyp Ps  Is = 0,98-0,95  30 cm 

 - Chodniki dla pieszych (mosty): 

Nawierzchnia chodnika gr.8cm z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej 

1:4 gr. 4cm 

 Płyta betonowa zbrojona gr.10 cm 

 -Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm 

 Krawężniki (mosty): 

 - Jezdnię obramowano krawężnikami granitowymi 20x18cm 

 - Podsypka z zaprawy niskokurczliwej gr. 4 cm 
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3.3.4.3. Roboty ziemne, kolizje 

 

Roboty przygotowawcze  

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać 
roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Materiały pozyskane przy rozbiórce usunąć z 
terenu budowy (materiały pełnowartościowe przekazać do dyspozycji Inwestorowi, a 
gruz odwieźć na składowisko). 

Zagęszczenie gruntu  

 Zaleca się sprawdzenie wskaźników zagęszczenia gruntu w pasie jezdni przy 
przyczółkach mostów. W przypadku braku właściwego zagęszczenia grunt dogęścić. 

Zagęszczanie podłoża powinno osiągać wskaźnik zagęszczenia Is=0,95. 

 

Nadzór 

 Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. 

 W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W 
wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie 
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

 Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable 
lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno – wysokościowym) należy je 

zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 

 Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić 
wymogi związane z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref 
zagrożenia. W razie konieczności należy linie czasowo wyłączyć. 

 

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Rudzki 

        uprawnienia budowlane do projektowania 

                                      w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr GP.IV.7342/22/98 
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3.4. GEOLOGIA 
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 Podłoże gruntowe pod projektowane inwestycje podzielono na warstwy 
geotechniczne. Podział przyjęto, zgodnie z wytycznymi PN-81/B-03020, uwzględniając 
genezę i stratygrafię utworów, następnie wydzielając w obrębie danej grupy gruntów 

warstwy różniące się litologią i wartościami wiodących cech geotechnicznych. 

Normowe wartości wiodących parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw 
określono na podstawie badań polowych (DPL, CPT, DPSH) i analizy makroskopowej 
gruntów. 

Dla gruntów niespoistych jako cechę wiodącą przyjęto normowy stopień zagęszczenia 

ID(n). 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco: 

Warstwa Ia: wliczono w nią rzeczne piaski pylaste i drobnoziarniste, występujące 
jedynie w rejonie otworu OW1 poniżej głębokości 8,5 m p.p.t. Grunty te są nawodnione, 
średnio zagęszczone, o normowym stopniu zagęszczenia ID(n)=0,40. Jest to warstwa 
nośna. 

Warstwa Ib: obejmuje rzeczne piaski średnie zawierające miejscami domieszki piasków 
pylastych. Piaski tej warstwy są nawodnione, średnio zagęszczone, o wartości 
charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID(n)=0,40. Utwory te zlokalizowane są w 

rejonie otworu nr OW2 poniżej 6,2 m p.p.t. Jest to warstwa nośna. 

 warstwa Ic: tworzą ją rzeczne piaski średnioziarniste. Występują na głębokości 
poniżej 7,6 m p.p.t. w otworze OW3 oraz w OW4 poniżej              7,9 m p.p.t. Grunty te są 
nawodnione, średnio zagęszczone, o normowym stopniu zagęszczenia ID(n)=0,55. Jest to 

warstwa nośna. 

 warstwa X: zaliczono do niej organiczne osady rzeczno-zastoiskowe 
wykształcone w postaci torfu występujące jedynie w rejonie otworu nr OW1 w 
przedziale głębokości od 5,0 do 6,5 m p.p.t. Jest to warstwa nienośna. 

 warstwa IX: obejmuje organiczne osady rzeczne wykształcone w postaci 
namułów, namułów piaszczystych, pylastych i gliniastych, które lokalnie są 

przewarstwione piaskami. Jest to warstwa nienośna. 

 warstwa XI: tworzy ją nasyp niekontrolowany, składający się z mieszaniny 
głównie piasku, gliny, namułu i okruchów cegły. Na obszarze badań tworzy warstwę o 
miąższości od 1,5 m (rejon otworu archiwalnego A7 – ul. Garncarska) do 3,8 m (rejon 
otworu OW2 – ul. Starowarszawska). Z uwagi na różnorodność składu, a tym samym 
zmienność parametrów wytrzymałościowych oraz dużą zawartość gruntów 

organicznych grunty te należy klasyfikować jako nienośne. 

 



Piotrków Trybunalski | Sierpień 2012 
 

45 

W podłożu gruntowym planowanej budowy mostów na rzece Strawie w Piotrkowie 

Trybunalskim, do głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami, pod 

przypowierzchniową warstwą nasypów (warstwa XI), dominują grunty organiczne – 

namuły, namuły piaszczyste, pylaste, gliniaste (warstwa IX), lokalnie torfy (warstwa X) 
oraz zalegające poniżej warstw organicznych grunty rodzime, niespoiste - mineralne 

piaski rzeczne (seria warstwy I). 

Do gruntów nienośnych zaliczono wszystkie rodzime grunty organiczne (namuły i torfy) 
oraz nasypy niekontrolowane. Zalegające pod warstwami organicznymi grunty sypkie 
znajdują się w stanie średnio zagęszczonym. Są one nośne i nadają się one jako podłoże 

budowlane dla posadowienia projektowanych obiektów.  

W istniejących warunkach gruntowych projektowane obiekty należy posadowić na 

palach zagłębionych w nośne warstwy piaszczyste . 

We wszystkich nawierconych otworach badawczych stwierdzono występowanie wody 
gruntowej. Nawiercona została ona także w otworach A6 i A7, wykonanych w grudniu 
2010 r. Średnia głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej ustala się na 
głębokości 2,44 m p.p.t., jednak ze względu na okres przeprowadzania badań, w okresie 
wysokich stanów wód, należy uwzględnić możliwość podwyższenia zwierciadła wody 

gruntowej o ok. 0,5 – 1,0 m. 

Pobrane i przebadane wody gruntowe z otworów wiertniczych wykazują średnią (XA2) 
oraz silną (XA3) agresywność względem betonu, co związane jest z zastosowaniem 

odpowiednich klas betonu (odpowiednio C30/37 oraz C35/45). 

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego 

struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia. 
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3.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
BUDOWIE 
 

 

NAZWA OPRACOWANIA : 

 

Projekt przebudowy mostów w ul. Starowarszawskiej i Garncarskiej 

 

INWESTOR 

 

GMINA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 

97-300 PIOTRKÓW TRYB. 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Grzegorz Rudzki 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY 
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3.5.1. Zakres robót i kolejność realizacji 
 

 Opracowanie dotyczy przebudowy mostów znajdujących się w ciągu rzeki Strawy 
na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika 

z wyłączeniem mostu w ulicy Zamkowej  

W zakres inwestycji wchodzą roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe w zakresie 
przebudowy mostów w ulicach: Garncarskiej i Starowarszawskiej oraz infrastruktury 

technicznej, niezbędnej do przebudowy w związku z ww. inwestycją.  

 

Kolejność wykonywania prac: 

 wykonanie robót rozbiórkowych  

 wykonanie tymczasowego rurociągu z PE przeprowadzającego wody w okresie 

budowy  

 wykonanie szalunków (ścianek szczelnych) lub innej konstrukcji obudowy 

wykopu  

 roboty ziemne 

 roboty fundamentowe (betonowe) 

 roboty betonowe ( przyczółki) 

 profilowanie oraz zagęszczenie podłoża przy przyczółkach 

 Szalunek płyty mostu 

 Zbrojenie płyty 

 Roboty betonowe w ramach wykonania płyty 

 roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodników na mostach 

 montaż barierek 

 uporządkowanie ternu 

 

 



Piotrków Trybunalski | Sierpień 2012 
 

48 

3.5.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W obrębie odcinka rzeki Strawy od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane są trzy mosty 
w ulicach: Zamkowej (nie podlega opracowaniu), Garncarskiej oraz Starowarszawskiej. 

Na całym odcinku rzeki wzdłuż obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca. 

Koryto zabezpieczone jest barierkami, których część stanowią oryginalne barierki 
żeliwne. Pozostałą część stanowią barierki stalowe o bardzo małej wartości estetycznej 

 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

 sieć wodociągowa wzdłuż koryta rzeki oraz wodociąg DN200 biegnący wzdłuż 

ulicy Starowarszawskiej , kolidujący z projektowaną przebudową koryta rzeki 

Strawy a tym samym mostu w tej ulicy 

 sieć teletechniczna 

 sieć energoelektryczna 

 kanalizacja deszczowa 

 kanalizacja sanitarna 

 

3.5.3. Elementy zagospodarowania stanowiące zagrożenie 
 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrożeniem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

 roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę 

na przeszkolenie BHP pracowników. 

 roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na 

organizm ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia 

– zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników 

 głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie 

wykopów i przeszkolenie BHP pracowników 

 praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 
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3.5.4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 
 

 Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają 
z prowadzenia prac w głębokich wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także 
z pracy związanej z robotami bitumicznymi i w pobliżu napowietrznej linii 
energetycznej. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 

 

3.5.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
 

 Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania 
robót, pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie 

wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych. 

 

3.5.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
 

 Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką 
ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. 
Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji 
środków ochrony ppoż. itp. 

 Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki 
ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany. 
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4. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa infrastruktury sanitarnej koniecznej do 
przebudowy w związku z realizacją zadania pn: "Przebudowa rzeki Strawy na odcinku 
od ul. Wojska Polskiego wzdłuż ul. Pereca do Alei Kopernika". 

4.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Teren opracowania jest zagospodarowany – zabudowa staromiejska. 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 
wodociąg, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, gazociągi, kable 

telekomunikacyjne i energetyczne. 

Wzdłuż koryta rzeki po obu jego stronach znajdują się dwa wodociągi. Wzdłuż prawego 
brzegu koryta na całej długości odcinka rzeki podlegającego opracowaniu występuje 
wodociąg żeliwny DN100 mm, natomiast wzdłuż lewego brzegu na odcinku poniżej 
mostu w ulicy Zamkowej - wodociąg żeliwny DN75 mm. W ulicy Starowarszawskiej 

biegnie wodociąg żeliwny DN 200 mm. 

Istniejąca kanalizacja deszczowa odprowadza wody do koryta rzeki Strawy z ulic: 
Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Plac Zamkowy, Zamkowej, Starowarszawskiej, 
Garncarskiej. Na całym rozpatrywanym odcinku wody deszczowe docierają do koryta 

rzeki poprzez wyloty kanalizacji deszczowej.  

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się kanalizacja sanitarna biegnąca po prawej 
stronie rzeki na odcinku od ulicy Wojska Polskiego poniżej mostu w ulicy Garncarskiej, 
gdzie przechodzi pod dnem istniejącego koryta, a następnie biegnie wzdłuż lewego 
brzegu rzeki do Alei Kopernika. Jest to kanał betonowy DN1000 mm, posadowiony na 
głębokości średnio 3,5 m.  

Wzdłuż rzeki znajdują się również kanały sanitarne DN200 mm, DN250 mm, DN300 

mm, DN450 mm. 

Na rozpatrywanym obszarze w rejonach mostów znajdują się gazociągi, w części 
nieczynne. W rejonie mostu w ulicy Garncarskiej znajduje się gazociąg stalowy GL160 
niskoprężny. W przepuście w ulicy Starowarszawskiej znajduje się gazociąg stalowy 
GL160 niskoprężny. Poniżej ulicy Wojska Polskiego w rejonie mostu w ulicy 
zlokalizowany jest gazociąg stalowy GL200. Wszystkie te gazociągi są nieocieplone. 

Ponadto na obszarze znajdują się przyłącza gazowe Ø63, Ø90 mm. 

4.3. ELEMENTY SKŁADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA: 

4.3.1. Wodociąg 
W rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej projektuje się rurociąg – żeliwo sferoidalne 

z wkładką cementową kołnierzowe Ø200 mm o łącznej długości ,5 m. Zastąpi on 
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istniejący na tym odcinku wodociąg, biegnący nad korytem rzeki. Docelowo wodociąg 

pozostanie podwieszony lecz umieszczony w zagłębieniu konstrukcji mostu w ulicy 

Starowarszawskiej. Zostanie wykonany z rury z żeliwa sferoidalnego z wkładką 

cementową preizolowany fabrycznie. Konstrukcja podwieszenia wodociągu posiadać 

będzie możliwość demontażu co ułatwi dostęp i konserwację wodociągu znajdującego 

się w ul. Starowarszawskiej (rys. PW-IS-S-07). Poza obrysem mostu umieszczone 

zostaną studnie odwadniające, w których zamontowane zostaną zasuwy przy pomocy 

których można będzie opróżnić wodociąg i poddać go konserwacji bądź generalnemu 

remontowi. Woda ze studni odpływać będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej w ul. Starowarszawskiej poprzez kanały grawitacyjne wykonane z rur 

PVC 200. Na wlocie do kanału zamontowane zostaną klapy zwrotne uniemożliwiające 

cofkę wody z rzeki Strawy do studni odwadniających. 

4.3.1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne 

 Przeznaczeniem obiektu jest doprowadzenie wody pitnej dla mieszkańców 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

4.3.1.2. Elementy składowe projektowanego wodociągu 

Wodociąg  DN=200mm z żeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wkładką cementową 

zgodną z PN-EN 545, zewnętrznie zabezpieczone poprzez powłokę  z mieszaniny cynk-

aluminium w łuku  elektrycznym oraz powłoką zabezpieczająca z żywicy epoksydowej ; 

L=33,9m 

Odejścia DN100 wykonać z z żeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wkładką cementową 

zgodną z PN-EN 545, zewnętrznie zabezpieczone poprzez powłokę  z mieszaniny cynk-

aluminium w łuku  elektrycznym oraz powłoką zabezpieczająca z żywicy epoksydowej 

L=41,09m ( łącznie wszystkie odejścia) 

Studnie odwadniające  d=2000mm betonowe  szt. 2 

Włazy D400 z żeliwa szarego i betonu   szt.2 

Kanały odwadniające  PVC d=200/5,9mm  L=7,1m 

Klapy burzowe       szt.2 

Armatura wodociągowa 
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1.2. Opis rozwiązań 

1.2.1.Plan sytuacyjny i trasy sieci 
 

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno- 
wysokościowej w skali 1:500 przeskalowanej do skali 1:250. Trasa projektowanej 
sieci wynika z rozwiązania konstrukcyjnego mostu oraz warunków terenowych 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

1.2.2. Rozwiązanie wysokościowe 
 

Profil podłużny sieci wodociągowej opracowano w nawiązaniu do: 

 istniejącego oraz projektowanego poziomu drogi na przepuście w 
ul. Starowarszawskiej 

 rzędnych projektowanego oraz istniejącego uzbrojenia 
 rzędnych istniejącego uzbrojenia 

Układ wysokościowy sieci wodociągowej podano na profilu podłużnym. Rys.  

PW-IS-PP-O2.  Uwzględniono planowaną przebudowę wodociągu w całej ulicy 
Starowarszawskiej poprzez wprowadzenie zakresu opracowania z podaniem osi 
projektowanego wodociągu 

1.2.3. Skrzyżowania 
 Projektowany wodociąg krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym lecz 

jest z nim bezkolizyjny 
 Skrzyżowania pokazano na profilu podłużnym. 
 Przy skrzyżowaniach projektowanej sieci w miejscu wykopu poniżej 10 cm 

roboty wykonywać ręcznie pod szczególnym nadzorem i powiadomieniem 
gestorów sieci. 

1.2.4.Uzbrojenie wodociągu 
 

Zasuwy wodociągowe zaprojektowano w: 

  studniach odwadniających na projektowanej sieci wodociągowej  
 na odgałęzieniach wodociągu oraz na włączeniach przewodów w ul. Pereca przed 

przejściem na stary odcinek wodociągu. 
Zasuwy zaprojektowano w węzłach na wodociagu DN200 :WP3(2x), WP14(2x) 
zgodnie ze schematem węzła wodociągowego 
Zasuwy na odejściach: WP2.1, WP2.2, WP2.3, WP5.1, WP5.2, WP13.1, WP13.7, 
WP13.8, WP13.10 
 

ZESTAWIENIE ARMATURY : Zgodnie z rysunkiem PW-IS-W-03 
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4.3.2. Kanalizacja deszczowa 
 

 Projektowane są odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzające wody 

deszczowe z posesji wzdłuż ul. Pereca. Podłączeniu ulegną rynny spustowe, z których 

woda odprowadzona będzie w większości rozpatrywanych przypadków bezpośrednio 

do rzeki Strawy bądź ujęte zostaną w jeden kolektor zbiorczy i odprowadzone za 

pośrednictwem pojedynczego wylotu. Wyloty zlokalizowane zostaną wzdłuż rzeki na 

rozpatrywanym odcinku w obudowie ścian. Odwodnienie drogi dokonane zostanie 

poprzez wpusty uliczne a następnie odprowadzone do koryta rzeki analogicznie do 

odwodnienia posesji. 

4.3.2.1. Parametry projektowe 

Na terenie przewidzianym pod kanalizację deszczową projektuje się : 

 kanał deszczowy z rur PVC: DN-315/9,2mm, długość - 26,1 m 

 kanał deszczowy z rur PVC: DN-200/5,9mm, długość - 215 m  

 kanał deszczowy z rur PVC: DN-160/4,7mm, długość - 158 m  

 studzienki rewizyjne niewłazowe DN-425mm - szt.14 

 studzienki ciekowe (wpusty) betonowe średnicy 500 mm - szt. 17  

 studnie betonowe DN 1000mm - szt. 20 

 osadniki z pokrywą – szt. 11 

 wyloty kanalizacji do koryta rzeki z rur PVC: W1, W3, W7, W9, W11, W13- 

W15 – DN160 mm; W2, W4- W6, W8, W10, W12 – DN200 mm. 

 

4.3.2.2.Uzbrojenie sieci 

Projektowana kanalizacja deszczowa d=315/9,2mm, d=200/5,9mm, 

d=160/4,7mm wykonana zostanie z rur PVC (zgodnie z normą PN-EN 1401:1999) 

4.3.2.3. Sposób posadowienia kanału 

Kanały i przewody układać bezpośrednio na podsypce piaskowej o gr. 15 cm 

do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej próby Proctora. 



Piotrków Trybunalski | Sierpień 2012 
 

54 

Zagęszczonej zagęszczarką mechaniczną uformowanej na kąt 120 stopni. Wykonać 

obsypkę z materiału sypkiego gr.20cm. Grunt zagęszczać wokół rury po ułożeniu oraz 

nad rurą do wskaźnika IS=0,95 uzyskanego z normalnej próby Proctora. 

 

Kanały uzbrojone będą w studzienki z tworzyw sztucznych PVC ∅425 z 

karbowaną rurą trzonową SN4 oraz włazem D400 z żeliwa szarego i betonu oraz 

wpustu uliczne podłużne Klasa D400 żeliwne. Studnie betonowe ∅1000 z włazami 

D400 z żeliwa szarego i betonu . 

4.3.3. Gazociągi 

4.3.3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci 

gazowych niskoprężnych koniecznych do przebudowy w związku z inwestycją 

polegającą na przebudowie koryta rzeki Strawy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego 

wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika. Projekt ten jest częścią składową Projektu 

Budowlanego dla przebudowy rzeki Strawy na ww. odcinku. 

4.3.3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy P.P.W "Bioprojekt" 
Grzegorz Jaśki a Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Biurem Inwestycji i 

Remontów. 

4.3.3.3. STAN WYJŚCIOWY  

 Aktualnie sieci gazowe konieczne do przebudowy w związku z realizacją zadania 

pn: "Przebudowa rzeki strawy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy 

Pereca do Alei Kopernika" znajdują się w okolicach mostów w ulicy Garncarskiej 

Starowarszawskiej oraz Wojska Polskiego. Są to rurociągi stalowe o średnicach:  

Rejon mostu w ulicy Garncarskiej gazociąg dn150 podwieszony do mostu od strony Alei 

Kopernika 

Most ul. Starowarszawska - gazociąg dn150 podwieszony od strony ul. Zamkowej 

Most ul. Wojska polskiego - gazociąg dn200 podwieszony poniżej ul. Wojska Polskiego 

Wszystkie wyżej wymienione - gazociągi są stalowe nieocieplone. 
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4.3.3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 W  celu usunięcia kolizji istniejących gazociągów z projektowanym korytem rzeki 

Strawy oraz polepszenie aspektu wizualnego nowo wybudowanego obiektu 

zaprojektowano przebudowę sieci gazowych przecinających trasę rzeki. Projekt 

zagospodarowania terenu obejmuję lokalizację gazociągów pod dnem rzeki Strawy w 

rejonach mostów: 

 ul. Garncarskiej km 11+344- Gazociąg PE100 SDR17,6 Ø160 RC o długości 38,50m 

ul. Starowarszawskiej km 11+455- Gazociąg PE100 SDR17,6 Ø160 RC od długości 

41,90m 

ul. Wojska Polskiego km 11+618- Gazociąg PE100 SDR11 Ø225 RC o długości 32,7m 

 

4.3.3.5 WPŁYW REALIZACJI INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony 

środowiska naturalnego. 

Projektowane sieci zewnętrzne podczas właściwej eksploatacji, nie będą 

powodowały niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, a także 

nie będą emitowały hałasu powyżej dopuszczalnej normy.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Piotrków Trybunalski | Sierpień 2012 
 

56 

4.4. OPRACOWANIE GEODEZYJNE 
 

WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA WODOCIĄGU W ULICY 

STAROWARSZAWSKIEJ (MOST) 

 

Punkt X Y 

WP1 4540903,20 5555032,20 

WP2 4540903,93 5555031,09 

WP3 4540905,40 5555030,78 

WP4 4540908,79 5555031,88 

WP5 4540911,95 5555032,91 

WP6 4540913,60 5555032,56 

 

 

 

ZESTAWIENIE WĘZŁÓW DO PROJEKTU ODWODNIENIA POSESJI WZDŁUŻ UL. PERECA 

OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO ALEI KOPERNIKA 

 

Punkt X Y 

Projekt: W1 

W1 4540939,76 5554826,58 

Da1 4540938,10 5554826,46 

Da2 4540934,44 5554826,14 

Projekt: W2 

W2 4540941,21 5554851,60 

Db1 4540944,68 5554852,01 

Db2 4540948,92 5554852,60 

Db3 4540947,15 5554866,34 

Db4 4540944,95 5554881,05 
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Db5 4540944,70 5554883,29 

Db6 4540944,15 5554887,64 

Db7 4540943,54 5554894,93 

Db8 4540940,85 5554915,53 

Db9 4540943,54 5554915,87 

Db2.1 4540950,94 5554852,88 

Db3.1 4540949,19 5554866,61 

Db4.1 4540947,44 5554881,43 

Db6.1 4540946,61 5554887,95 

Db7.1 4540945,93 5554895,13 

Projekt: W3 

W3 4540928,13 5554919,88 

Dc1 4540927,16 5554919,77 

Dc2 4540921,70 5554919,16 

Projekt: W4 

W4 4540926,10 5554933,79 

Dd1 4540923,84 5554933,80 

Dd2 4540922,26 5554942,07 

Dd3 4540914,72 5554942,01 

Dd4 4540914,76 5554940,91 

Dd5 4540913,76 5554940,88 

Dd1.1 4540919,74 5554929,39 

Dd3.1 4540914,40 5554946,65 

Dd3.2 4540913,76 5554946,63 

Projekt: W5 

W5 4540931,15 5554935,22 

De1 4540934,05 5554937,31 

De2 4540941,43 5554940,12 

De3 4540941,05 5554947,61 

De4 4540940,46 5554947,61 

De1.1 4540933,55 5554938,47 
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De2.1 4540941,76 5554937,39 

Projekt: W6 

W6 4540923,56 5554953,07 

Df1 4540922,13 5554952,79 

Df2 4540918,27 5554952,03 

Projekt: W7 

W7 4540921,84 5554961,81 

Dg1 4540920,57 5554961,56 

Dg2 4540912,67 5554960,01 

Projekt: W8 

W8 4540926,74 5554963,29 

Dh1 4540928,20 5554963,60 

Dh2 4540925,27 5554977,48 

Dh3 4540919,23 5555007,74 

Dh4 4540927,22 5555009,33 

Dh1.1 4540930,75 5554953,32 

Dh1.2 4540935,46 5554954,48 

Dh2.1 4540933,49 5554979,06 

Projekt: W9 

W9 4540918,84 5554977,05 

Di1 4540917,67 5554976,83 

Di2 4540911,85 5554975,66 

Projekt: W10 

W10 4540915,38 5554994,69 

Dj1 4540914,30 5554994,49 

Dj2 4540911,14 5554993,87 

Dj3 4540908,92 5554990,95 

Dj1.1 4540908,04 5554994,73 

Projekt: W11 

W11 4540912,13 5555011,24 

Dl1 4540910,98 5555011,02 
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Dl2 4540905,07 5555009,84 

Projekt: W12 

W12 4540907,22 5555044,29 

Dm1 4540909,82 5555044,99 

Dm2 4540906,94 5555056,12 

Dm3 4540903,58 5555067,03 

Dm4 4540901,48 5555072,81 

Dm6 4540907,19 5555080,04 

Dm1.1 4540916,65 5555046,88 

Dm1.2 4540910,51 5555041,26 

Dm1.3 4540914,82 5555042,44 

Dm2.1 4540913,74 5555057,92 

Dm3.1 4540910,39 5555069,17 

Projekt: W13 

W13 4540893,58 5555072,57 

Dn1 4540890,98 5555071,90 

Dn2 4540883,13 5555070,03 

Projekt: W14 

W14 4540871,73 5555135,57 

Do1 4540870,72 5555135,06 

Do2 4540862,71 5555130,82 

Projekt: W15 

W15 4540842,18 5555196,67 

Dp1 4540840,73 5555195,99 

Dp2 4540832,64 5555192,38 

Projekt: Istn.1 

Sistn. 4540921,04 5555029,00 

Si1 4540925,34 5555029,36 

Si2 4540925,26 5555034,46 

Si1.1 4540925,34 5555026,61 

Projekt: Istn.2 
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Sistn. 4540891,16 5555028,79 

Si1 4540891,16 5555033,59 

Sistn.1 4540891,16 5555026,99 

 

WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA KOLIZJI GAZOCIĄGU W REJONIE 
MOSTU W ULICY GARNCARSKIEJ 

Punkt X Y 

GP1 4540917,83 5554940,64 

GP2 4540921,97 5554940,67 

GP3 4540924,08 5554925,68 

GP14 4540933,79 5554927,46 

GP18 4540933,02 5554936,11 

 

WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA KOLIZJI GAZOCIĄGU W REJONIE 

MOSTU W ULICY STAROWARSZAWSKIEJ 

Punkt X Y 

GS1 4540888,73 5555035,30 

GS2 4540888,73 5555034,20 

GS3 4540889,20 5555033,95 

GS22 4540909,17 5555034,46 

GS41 4540927,67 5555034,94 

GS42 4540928,20 5555035,50 

GS43 4540928,20 5555036,50 

 

 

WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA KOLIZJI GAZOCIĄGU W REJONIE 
MOSTU W ULICY WOJSKA POLSKIEGO 

Punkt X Y 

GW1 4540858,50 5555212,50 

GW6 4540858,21 5555207,20 

GW21 4540843,46 5555204,47 
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GW26 4540838,54 5555203,56 

GW31 4540833,63 5555202,65 

GW33 4540832,23 5555204,29 

 

 

4.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 
 

Po trasie projektowanych sieci zlokalizowano następujące uzbrojenie : 

 Wodociąg d=200 mm 

 Kanalizacja sanitarna d= 1000 mm 

 Kanalizacja deszczowa d= 300 mm, 250 mm  

 Gazociąg gl=150 mm z przyłączem d=110 mm,d=200 mm  

 Kanalizacja teletechniczna 

 Sieci energetyczne, oświetlenie terenu 

 

 

4.6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
 Wodociąg Ø200 mm wzdłuż mostu w ulicy Starowarszawskiej  

 
 Gazociągi: Ø200 w ulicy Wojska Polskiego,  
 Gazociąg w ulicy Starowarszawskiej, Ø160  
 Gazociąg w ulicy Garncarskiej Ø160 

zostaną zdemontowane pod nadzorem Gazowni lub zamulone piaskiem. W 
światłach mostu rozbiórka jest konieczna 

 

 

4.7. WPŁYW REALIZACJI INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony 

środowiska naturalnego. 
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Projektowane sieci zewnętrzne podczas właściwej eksploatacji nie będą powodowały 
niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi, a także nie będą 

emitowały hałasu powyżej dopuszczalnej normy. 

 

 

4.8. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA – SIECI ZEWNĘTRZNE 
 

4.8.1. Plan sytuacyjny i trasy sieci 
Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:500. Trasy sieci wynikają z naturalnego spadku terenu oraz możliwości 

przejścia pomiędzy projektowanymi i istniejącymi urządzeniami. 

4.8.2. Rozwiązanie wysokościowe 
Profile podłużne sieci opracowano w nawiązaniu do: 

 istniejącego poziomu terenu 

 projektowanego poziomu terenu 

 rzędnych projektowanego uzbrojenia 

 rzędnych istniejącego uzbrojenia 

Układ wysokościowy sieci podano na profilach podłużnych. 

 

4.8.3. Skrzyżowania 
Projektowane sieci krzyżują się między sobą oraz z istniejącym uzbrojeniem, lecz są 
bezkolizyjne. 

Skrzyżowania pokazano na profilach podłużnych. 

Przy skrzyżowaniach projektowanych sieci poniżej 10 cm roboty wykonywać ręcznie 
pod szczególnym nadzorem i powiadomieniem gestorów sieci. 

 

4.8.4. Uzbrojenie sieci 

4.8.4.1.Wodociąg 

Zasuwy wodociągowe zaprojektowano w: 

  studniach odwadniających na projektowane sieci wodociągowej  

 na odgałęzieniach wodociągu oraz na włączeniach przewodów w ul. Pereca przed 

przejściem na stary odcinek wodociągu. 
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Zasuwy zaprojektowano w węzłach na wodociagu DN200 :WP3(2x), WP14(2x) 

zgodnie ze schematem węzła wodociągowego 

Zasuwy na odejściach: WP2.1, WP2.2, WP2.3, WP5.1, WP5.2, WP13.1, WP13.7, 

WP13.8, WP13.10 

 

ZESTAWIENIE ARMATURY : Zgodnie z rysunkiem PW-IS-W-03 

 

4.8.4.2. Kanalizacja deszczowa 
 

Kanały uzbrojone będą w studzienki z tworzyw sztucznych PVC ∅425 z karbowaną rurą 
trzonową SN4 oraz włazem D400 z żeliwa szarego i betonu, zaś wpusty uliczne 

podłużne włazem klasy D400 żeliwnym. Studnie betonowe ∅1000 z włazami D400 z 
żeliwa szarego i betonu . 

kanał deszczowy z rur PCV, Średnicy  Dn-315/9,2mm, długości - 26,1 m,  

kanał deszczowy z rur PCV, Średnicy  Dn-200/5,9mm, długości - 215 m,  

kanał deszczowy z rur PCV, Średnicy  Dn-160/4,7mm, długości - 158m,  

 

Studzienki rewizyjne niewłazowe średnicy Dn-425mm -  szt.14 

Studzienki ciekowe (wpusty) betonowe średnicy 500 mm - szt. 17  

Studnie betonowe D= 1000mm szt. 20 

Osadniki z pokrywa szt. 11 

 

4.8.4.3. Gazociągi 

 

 Gazociąg w rejonie mostu w ul Garncarskiej podłączony będzie w miejscach 

istniejących zasuw. Przyłącze gazowe Ø110 do kamienicy 17/19 podłączone będzie do 

przebudowanego odcinka poprzez trójnik elektrooporowy  oraz zasuwę żeliwną DN100 

- kołnierzową. 
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Przebudowywany gazociąg w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej podłączony 

będzie do istniejącego odcinka gazociągu przy użyciu zasuw zlokalizowanych po obu 

stronach mostu. 

Przebudowywany gazociąg w rejonie mostu w ul. Wojska Polskiego posiadać będzie 

nowoprojektowaną zasuwę DN 200 - kołnierzową  zlokalizowaną po lewej stronie 

mostu w ul. W. Polskiego , zaś po przeciwnej stronie podłączony zostanie do istniejącej 

zasuwy. 

 

4.8.5. Sposób posadowienia kanału 
 

 W miejscach otwartego wykopu przewody układać bezpośrednio na podsypce 

piaskowej o gr. 15 cm do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej próby 

Proctora. Zagęszczonej zagęszczarką mechaniczną uformowanej na kąt 120 stopni. 

Wykonać obsypkę z materiału sypkiego gr.20cm. Grunt zagęszczać wokół rury po 

ułożeniu oraz nad rurą do wskaźnika IS=0,95 uzyskanego z normalnej próby Proctora. 

Roboty związane z realizacja przewiertów będą obejmować wykonanie: 

 wytyczenia geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komór roboczych, 

 przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego 

i wysokościowego urządzeń podziemnych 

 wykonanie przewiertu 

 rozbiórkę umocnień wykopów wraz z zasypka z zagęszczeniem, 

 - uporządkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robót 

 

4.9. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI – SIECI ZEWNĘTRZNE 
 

 W miejscach otwartego wykopu przewody układać bezpośrednio na podsypce 

piaskowej o gr. 15 cm do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej próby 

Proctora. Zagęszczonej zagęszczarką mechaniczną uformowanej na kąt 120 stopni. 

Wykonać obsypkę z materiału sypkiego gr.20cm. Grunt zagęszczać wokół rury po 

ułożeniu oraz nad rurą do wskaźnika IS=0,95 uzyskanego z normalnej próby Proctora. 

Roboty związane z realizacja przewiertów będą obejmować wykonanie: 
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 wytyczenia geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komór roboczych, 

 przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego 

i wysokościowego urządzeń podziemnych 

 wykonanie przewiertu 

 rozbiórkę umocnień wykopów wraz z zasypka z zagęszczeniem, 

 rozbiórkę dotychczasowych sieci lub ich zamulenie 

 - uporządkowanie terenu wraz z i przekazaniem pasa robót po odtworzeniu do 

stanu pierwotnego 

4.9.1.  Szerokość pasa robót 
Szerokość pasa robót uzależniona jest od warunków terenowych, po których 

przebiega trasa projektowanych kanałów i zajmować będzie 1/3 szerokości drogi,  

4.9.2. Roboty ziemne 
Kanały wykonywane będą w wykopach szalowanych o szerokości w dnie    

 i nachyleniu skarp wg poniższej tabeli 

L.p. Średnica rurociągu Szerokość wykopu 

1 50-150 0,9 

2 200 1,0 

3 250 1,05 

4 300 1,10 

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp 1:0,6 o parametrach jak w 

poniższej tabeli: 

L.p. Średnica rurociągu Szerokość dna wykopu 

1 50-150 0,55 

2 200 0,60 

 

Na odcinkach, gdzie sieci prowadzone są po terenach utwardzonych należy 

stosować wykopy z pełną (100%) wymianą gruntu. 

Urobek z wykopów stanowiący nadmiar jest wywożony w miejsce wskazane 

przez inwestora.. Projektowany kanał należy ułożyć na 15 cm warstwie piasku a w 

wypadku gruntów nawodnionych na warstwie pospółki grubości 20 cm. 
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Po uprzednim zagęszczeniu wyprofilowaniu dna należy przystąpić do 

układania rur. Roboty należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP. 

Rury należy zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad górną krawędź rury 

zagęszczając. 

4.9.3. Odwodnienie wykopów 
W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy prowadzić je przy 

pomocy pomp, które należy umieścić w studzience wykonanej obok rurociągu. Dopływ do 

studni należy wykonać poprzez dren PVC d = 100 mm ułożony obok układanego kanału i 

zagłębionego około 10 cm poniżej dna kanału. Drenaż należy obsypać żwirem. 

Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje się za pomocą tymczasowego rurociągu do 

pobliskiej rzeki lub wykonanej już kan. deszczowej posiadającej odpływ.  

 

4.9.4. Roboty montażowe 
Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych. 

Wszystkie materiały muszą posiadać atest oraz dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie i odpowiadać polskim normom w tym zakresie. 

Montaż projektowanych rurociągów  należy wykonać z godnie z: 

 - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki ( Dz.U.nr97 z dn.11.10.2001 poz.1055 ) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, 

 - Wytyczne III 2002 Sieci gazowe polietylenowe. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Gazociąg 

Zmiany kierunków trasy wykonać z wykorzystaniem elastycznych własności 

polietylenu. Połączenia istniejącego rurociągu stalowego z projektowanym gazociągiem 

z polietylenu wykonać za pomocą połączeń nierozłącznych PE160/STAL150; 

PE225/STAL200; PE110/STAL100; 

 Wszystkie prace związane z montażem i układaniem gazociągu w wykopie 

powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia 

wnętrza oraz występowania nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób prowadzących prace oraz dla ochrony 

istniejącego gazociągu zabrania się użytkowania powierzchni nad czynnym gazociągiem 
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dla prac ciężkiego sprzętu maszyn budowlanych. Po ułożeniu gazociągu w wykopie 

należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Wodociąg 

 Konstrukcję przewodu w wykopie wykonać w oparciu o wytyczne producenta 
rur .Bloki oporowe i podporowe zastosować pod armaturą. Przy łukach należy bardzo 
starannie zagęścić obsypkę z piasku do wskaźnika Is=0,95 normalnej próby Proctora 
opierając ją o nienaruszony grunt rodzimy. 

 Skrzynki zastosowanych zasuw powinny być ustawione na płytach betonowych 
układanych na solidnej podbudowie z piasku bądź w obudowie teleskopowej.  

 Poszczególne węzły zaznaczono na profilach podłużnych sieci wodociągowej a 
rozwiązanie szczegółowe każdego węzła pokazano na rysunku szczegółowych "Schemat 

węzła wodociągowego, Szczegół studni odwadniającej WP3 oraz WP14" 

 

Kanalizacja deszczowa: 

Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych. 

Wszystkie materiały muszą posiadać atest oraz dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie i odpowiadać polskim normom w tym zakresie. 

Montaż kanalizacji i wodociągu z PVC wykonać zgodnie z instrukcją montażu 

rurociągów w danej technologii. 

4.9.5. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów wraz z ich oświetleniem jest 

szczególnie ważne, wzdłuż linii wykopów należy ustawić bariery liniowe lub z desek 

na stojakach oraz czytelnie je oznakować i oświetlić.  

 

4.9.6. Dostarczenie energii  elektrycznej 
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oświetlenia placu budowy pobierana 

będzie bezpośrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym. 

 

4.9. 7. Dostarczenie wody 
Woda do celów budowy czerpana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. 
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4.9.8. Ochrona antykorozyjna 
Z uwagi na możliwości korozyjnego działania wody gruntowej należy 

wszystkie elementy betonowe zabezpieczyć powłoką bitumiczną nakładaną na 

gorąco. Powierzchnie  zewnętrzne należy zagruntować dwukrotnie „ Bitizolem R” 

oraz powlec „ Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kręgów. 

Uszczelnienie przejść przewodów przez ścianę wykonać połączeniem typu Awadock. 

4.9.9.  Wskazania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą. 

Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o; 

 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" 

 Przedmiotem odbioru przejściowego i końcowego jest; 

 prawidłowość przygotowania podłoża pod budowle , 

 - zasypka wykopów 

 - jakość zagęszczenia  

 - sprawdzenie zgodności parametrów budowli z projektem 

 kontrole połączeń skręcanych 

 kontrole połączeń zgrzewanych doczołowe oraz elektrooporowo w 

przypadku technologii PE 

 próby ciśnieniowe 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań niezgodności z wymaganiami, 

konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu budowlę należy rozebrać 

i wykonać ponownie 

 

          OPRACOWAŁ: 

……………………………….. 

          MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI 

upr. nr LOD/1653/PWOS/11 
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4.10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

Nazwa i adres inwestycji: 

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy 
Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz. nr 47/1, 88, 89/1, 89/2, 90, 

91, 193/2, 138, 148, 204, Obr.21 

 

 

 

INWESTOR:  

Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. 

Pasaż Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków Tryb. 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT 

: mgr inż. Grzegorz Jaśki 
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WSTĘP 

W związku z :art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 1126) do projektu dotyczącego przebudowy rzeki Strawy 
 Piotrkowie Trybunalskim woj. łódzkie wykonano informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Tryb. na odcinku 
od km 11+230 do km 11+620 w związku z którą ustalona jest przebudowa istniejącej 
infrastruktury technicznej.   

Elementami składowymi zagospodarowania terenu są: 

Wodociąg 

W rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej projektuje się rurociąg – Wodociąg 

DN=200mm z żeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wkładką cementową zgodną z PN-

EN 545, zewnętrznie zabezpieczone poprzez powłokę  z mieszaniny cynk-aluminium w 

łuku  elektrycznym oraz powłoką zabezpieczająca z żywicy epoksydowej ; L=33,9m 

Odejścia DN100 wykonać z z żeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wkładką cementową 

zgodną z PN-EN 545, zewnętrznie zabezpieczone poprzez powłokę  z mieszaniny cynk-

aluminium w łuku  elektrycznym oraz powłoką zabezpieczająca z żywicy epoksydowej 

L=41,09m ( łącznie wszystkie odejścia) 

 Wodociąg w punktach WP3 i WP14 będzie posiadać odwodnienie umożliwiające 
spuszczenie wody do kanalizacji deszczowej w postaci dwóch studni odwadniających 
betonowych D=2000 mm. Odwodnienie doprowadzone będzie do istniejących studni 

kanalizacji deszczowej poprzez kanały grawitacyjne PVC Ø200mm 

Kanalizacja deszczowa 

Na terenie przewidzianym pod kanalizację deszczową projektuje się: 

 kanał deszczowy z rur PVC: DN-315/9,2mm, długość - 26,1 m 

 kanał deszczowy z rur PVC: DN-200/5,9mm, długość - 215 m  

 kanał deszczowy z rur PVC: DN-160/4,7mm, długość - 158 m  

 studzienki rewizyjne niewłazowe DN-425mm - szt.14 
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 studzienki ciekowe (wpusty) betonowe średnicy 500 mm - szt. 17  

 studnie betonowe DN 1000mm - szt. 20 

 osadniki z pokrywą – szt. 11 

wyloty kanalizacji do koryta rzeki z rur PVC: W1, W3, W7, W9, W11, W13- W15 – 

DN160 mm; W2, W4- W6, W8, W10, W12 – DN200 mm. 

Gazociągi 

 W ramach przebudowy rzeki Strawy na odcinku od km 11+230 do km 11+620, 

projektowane są następujące gazociągi: 

 w rejonie mostu w ulicy Garncarskiej (km 11+344) gazociąg PE100 SDR17,6Ø160 
RC o długości 38,5 m 

 w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej (km 11+455) gazociąg PE100 
SDR17,6Ø160 RC o długości 41,9 m 

 w rejonie mostu w ulicy Wojska Polskiego (km 11+618) gazociąg PE100 

SDR11Ø225 RC o długości 32,7 m 

Rozbiórka: 

 Wodociąg Ø200 mm wzdłuż mostu w ulicy Starowarszawskiej między punktami 

WP1 i WP16 zostanie całkowicie rozebrany,  

Gazociągi:  

 Ø200 w ulicy Wojska Polskiego,  

 Ø160 w ulicy Starowarszawskiej,  

 Ø100 w ulicy Garncarskiej  

Gazociągi te zostaną zdemontowane pod nadzorem Gazowni. w miejscach możliwych do 

demontażu i zamulone w pozostałych przypadkach piaskiem. 

 Podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji omawianego zadania 
przewiduje się następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (pracowników i 
osób trzecich ): 

Podczas wykonywania wykopów wykonać je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp 
1:0,6 i o szerokości w dnie w zależności od średnicy układanego przewodu, oraz jako 
wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia ścian wypraskami lub szalunkami 
stalowymi. Urobek w zależności od potrzeb będzie odkładany do ponownego 

wykorzystania lub wywożony w miejsce wskazane przez Inwestora. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy 

doprowadzić do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia. 
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W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć 

lustro wody. 

Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
należy wykonać roboty ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod 

nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te urządzenia. 

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
ochronnymi. 

Po zapadnięciu zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być 

oświetlone. 

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci. 

W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania 

przejść i przejazdów, nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej. 

Należy zapewnić wjazdy na teren posesji. 

Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym 
przez Inwestora. Wymagane jest postawienie dwóch barakowozów, z których jeden 
przeznaczony będzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracowników. W biurze 
budowy znajdować się będzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbędne 

dokumenty budowy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzić będą szkolenia BHP zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Instruktaż szczegółowy – stanowiskowy przeprowadzany 
będzie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy 
zatrudnieni przy robotach elektromontażowych pomimo przeszkolenia na stanowisku 
pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy. 

Pracownicy otrzymają odzież roboczą i ochronną zgodnie z tabelami przydziału odzieży 

roboczej i ochronnej i występującymi potrzebami. 

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
budowlano– montażowych określa Rozporządzenie MB i PMS z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. 
Nr 13 z 1972r. ) i przepisów tych winni przestrzegać zatrudnieni na budowie 

pracownicy oraz personel techniczny. 

 

 

Sporządził: 
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5. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ENERGOELEKTRYCZNYCH 
 

5.1. Część techniczna 

5.1.1.  Przebudowa urządzeń energetycznych 
a) Podczas rozbiórki istniejących mostów, kable energetyczne 15kV 3xYHAKXS 
1x120mm zlokalizowane w rurze osłonowej w bliskiej odległości od mostu, narażone są 
na uszkodzenia. Zachodzi więc konieczność ich przełożenia i takiego posadowienia, aby 

nie powodować zahamowań w przepływie wody. 

W związku z tym należy przełożyć trasę kabli energetycznych poza obszar 
modernizowanych mostów według nowej trasy. Projektuje się nową trasę pod dnem 
rzeki. Przekroczenie przez rzekę należy wykonać metodą bezwykopową (przewiert 
sterowany) zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową i profilem podłużnym, 
dołączonymi do niniejszego opracowania. pozostałe odcinki kabla należy umieścić pod 
ziemią na głębokości 70cm. Ponieważ nawierzchnia drogi, ulicy Pereca w obrębie 
modernizowanych mostów będzie usunięta, prace związane z wykopaniem rowów pod 
kable należy prowadzić wyłącznie ręcznie ze względu na istniejące w bliskim 
sąsiedztwie inne sieci. Kable energetyczne przebiegające pod dnem rzeki należy 
umieścić metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej  DVK 160, na głębokości 
minimalnej 1,5 m od górnej krawędzi rury osłonowej do dna rzeki. Do przebudowy 
istniejącego kabla energetycznego  należy zastosować kabel ziemny typu 3xXRUHKXS 

1x120mm, który zastąpi odcinek istniejącej linii kablowej 15kV. 

Do osłony proj. kabli na skrzyżowaniu z rzeką zastosować rurę typu AROT DVK 160. 
Rurę osłonową należy umieścić na głębokości minimalnej 1,5 m od górnej krawędzi rury 
osłonowej do dna rzeki metodą bezwykopową (przewiert sterowany), końce rur 
uszczelnić. Kable po obu stronach mostu prowadzić po proj. trasie w rowie kablowym o 
szerokości 40cm, Kabel zaopatrzony w oznaczniki układać na głębokości 0,7m pomiędzy 
dwiema 10 cm warstwami piasku na całej długości oraz oznaczyć pasem folii koloru 
niebieskiego ułożonym nad nim w odległości 25cm. W miejscu łączenia z istniejącym 
kablem 3xYHAKXS 1x120mm należy zastosować mufę kablową przelotową typu CHM 

50-150 24kV. 

Przebieg trasowy przebudowywanych urządzeń pokazano na rysunku  

nr PE-E-01, przekrój przewiertu pod rzeką Strawą na rysunku nr PE-E-02. 

 

Zakresem prac objęto następujące elementy: 

− wykonanie mostów dla kabli energetycznych w rurze osłonowej  
DVK 160 metodą przewiertu sterowanego odcinka o długości A:13,6m,  
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- wykonanie wykopu rowu dla kabli 3xXRUHKXS 1x120mm 

- połączenie proj. odcinka kabla z istniejącym kablem 15kV za pomocą mufy 
przelotowej. 

Całkowita długość prac ziemnych wyniesie: 31,5 m 

 

b) Podczas rozbiórki istniejących mostów, słup przelotowy typu P-13/ŻN zlokalizowany 
jest w bliskiej odległości od mostu, i jest narażony  
na uszkodzenia. Zachodzi więc konieczność przebudowy i takiego posadowienia, aby nie 

powodować zahamowań w przepływie prądu. 

W związku z tym należy przebudować istniejący słup przelotowy poza obszar 
modernizowanych mostów. Projektuje się nowy słup przelotowy oraz wymianę 
istniejącego słupa przelotowego, wskazanego na rys PB-E-04, przy  
ul. Starowarszawskiej. Oba słupy projektuje się jako P-12/4,3E o podstawie wirowanej. 
istniejącą oprawę oświetleniową wraz z wysięgnikiem przełożyć na projektowany słup. 
Istniejące przyłącze napowietrzne należy odtworzyć,  
W związku ze zmianą lokalizacji słupów linii napowietrznej należy wymienić przyłącze 
napowietrzne do posesji nr 17. Nowe przyłącze napowietrzne zostanie wykonane 
przewodami typu AsXSn4x25mm2 od projektowanego słupa. Przyłącze wymieniane 

należy podłączyć do istniejących WLZ-ów. 

Projekt nie obejmuje przebudowy WLZ-ów w budynkach. Projekt obejmuje budowę 
nowych odcinków linii napowietrznej AL 4x35+2x25mm zasilanej ze stacji nr 1-0045 
"Garncarska" nr obwodu 1-0045-02, a także przyłącze napowietrzne AsXSn 4x25mm do 
posesji nr 17 przy ul. Starowarszawskiej. Przebudowę słupów oraz linii napowietrznej 
przedstawione są na rysunkach  

PB-E-03 i PB-E-04. 

Zdemontować odcinek linii napowietrznej wraz z słupami przy ul. Starowarszawskiej 
wskazanymi na rysunku. Materiał z demontażu zdać na magazyn PGE RE Piotrków 

Tryb.: 

a) Słup P-13ŻN 2 szt. 

b) Przewód Al. 4x35mm2 62 m. 

c) Przewód Al. 2x25mm2 62 m. 

d) Przewód AsXSn 4x25mm2 15m 

Całkowita długość proj. linii napowietrznej wyniesie: 75 (63) m 
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d) Podczas przebudowy infrastruktury sanitarnej podczas regulacji rzeki Strawy, należy 
przebudować odcinek kabla zasilającego oświetlenie uliczne przy ul. Pereca. 
Przebudowany kabel przebiega przez ul. Garncarską i projektuje się odkopanie 
istniejącego kabla i przełożenie wzdłuż projektowanej kanalizacji deszczowej tak, aby 
obie sieci nie przecinały się. Trasa przełożenia kabla pokazana jest na rys. PB-E-01 jako 
odcinek D. Przełożony kabel należy połączyć z istniejącym mufą przelotową typu 91AH 
PL 2 16-70mm2. 

Kable zasilające posesję nr 27 przy ul. Wojska Polskiego przebiegają w rurze osłonowej 
przez rzekę Strawę. Podczas regulacji brzegów rzeki, należy ułożyć nowe odcinki kabli 
za pomocą przewiertu sterowanego pod rzeką Strawą w miejscu wskazanym na rysunku 
zagospodarowania terenu PB-E-01 jako odcinek E. W tym celu należy w miejscu 
wskazanym na planie odkopać kabel i wskazane odcinki kabli zdemontować. 
Projektowany odcinek kabla 2x YAKY 4x240mm2 należy umieścić metodą przewiertu 
sterowanego pod dnem rzeki w rurze osłonowej 2x DVK 160, na głębokości minimalnej 
1,5 m od górnej krawędzi rury osłonowej do dna rzeki. Końce rur osłonowych 
uszczelnić. Należy połączyć oba końce projektowanych odcinków kabli YAKY 4x240mm 

z istniejącymi, mufą przelotową typu 91AH PL 5 120-300mm2. 

 

5.1.2 Kolejność wykonywania prac 
Dla zachowania ciągłości w przepływie energii elektrycznej lub minimalizowania 
przerw ważna jest kolejność wykonywanych prac. Proponuje się wykonanie 
przebudowy wg następującej kolejności: 

a) przebudowa kabli 15kV 

- wybudowanie mostów rurowych 

- ułożenie kabli i rurociągów w ziemi i w rurach osłonowych; 

- przygotowanie muf kablowych, osprzętu, pomiary kabli; 

- wyłączenie i demontaż starych kabli; 

- pomiary kabli oraz badanie szczelności rury osłonowej 

b) przebudowa słupa przelotowego linii napowietrznej NN 

- posadowienie proj. słupa przy ul. Starowarszawskiej 

- budowa proj. odcinków linii napowietrznej NN pomiędzy istn. słupami, a proj. słupami 

przelotowymi 

- budowa proj. przyłącza napowietrznego do posesji nr 17 przy ul. Starowarszawskiej 
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- demontaż istn. linii napowietrznych NN oraz demontaż istn. słupów przelotowych 

zgodnie z planem zagospodarowania terenu  

 

 Powyższe prace należy wykonać po uprzednim zgłoszeniu właścicielom urządzeń i 
ustaleniu terminu oraz harmonogramu prac. 

 

5.1.3 Projekty związane 
W ramach niniejszego zadania wykonywane będą prace dla innych branż, dla których 
wykonano odrębne dokumentacje. 

 

5.1.4 Uwagi końcowe 
Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz przepisami technicznymi i BHP. 

Prace powinny być wykonywane pod nadzorem właścicieli urządzeń. 

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Inwestorem i 

projektantem. Wprowadzone zmiany należy nanieść na odpowiednie rysunki. 

Prace związane z wyłączeniem kabli należy wykonać w terminach uzgodnionych z 

właścicielami urządzeń. 

Prace przy przebudowie należy zsynchronizować z pracami ziemnymi tak, by nie było 

konieczności odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branży elektrycznej. 

 

5.1.6. Ocena oddziaływania na środowisko 
Projektowana przebudowa odcinka kabla 15kV oraz przejścia rur osłonowych kabla pod 
dnem rzeki nie ma wpływu na zanieczyszczenia środowiska. Budowa nie wpływa tez na 
zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 
projektowanych uzbrojeniem podziemnym zachowane będą obowiązujące odległości. 

Inwestycja nie wymaga strefy ochronnej i nie powoduje zmiany sposobu użytkowania 

terenu. 

Wykonywane przejścia nie ogranicza przepływu na rzece tak w czasie eksploatacji jak i 

w czasie wykonania. 
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5.1.7. Zestawienie podstawowych materiałów dla wykonania prac przez inwestora 
 

 1. Słup P-12/4,3E     szt. 2 

 2. Przewód Al. 4x35mm2    75 m. 

 3. Przewód Al. 2x25mm2    75 m. 

 4. Przewód AsXSn 4x25mm2    33m 

 5. Kabel YHAKXS 1x120mm2   138m 

 6. Kabel  YAKY 4x240mm2   60m 

 7. Rura osłonowa typu AROT SRS 160 113m 

 8. Mufa kablowa przelotowa kabla 15kV 2 kpl. 

 9. Mufa kablowa przelotowa kabla  

 YAKY 4x240mm2    4 kpl. 

 10. Mufa kablowa przelotowa 

 kabla YAKY do 50mm2    1 kpl. 
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5.1.8. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 
 

Piotrków Tryb., 09..2012 

(miejscowość , data) 

Andrzej Kacperski 

( imię i nazwisko) 

97-300 Piotrków Tryb. 

(kod pocztowy) (miejscowość) 

ul. Kwiatowa 52 

(ulica) 

(0-602) 48-10-85 

( telefon kontaktowy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

W świetle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 
207, poz.2016 z 2003r. z póź. zm.), składam niniejsze oświadczenie jako projektant 

projektu pod nazwą: 

 

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy 
Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika 

 

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ 

zlokalizowaną: wzdłuż koryta rzeki Strawy w Piotrkowie Tryb. na działce (działkach)* o 
nr ewidencyjnych gruntu: 47/1, 88, 89/1, 89/2, 90, 91, 193/2, 138, 148, 204, obręb 21 w 
m. Piotrków Tryb. 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno –budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt został opracowany na podstawie 
posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: sieci i instalacje urządzeń 

elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych 

 

( podpis i pieczęć ) 
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* niepotrzebna skreślić 

6. PROJEKT BUDOWLANY INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 

6.1.Inwestor 
 

Inwestorem tego zadania jest Miasto Piotrków Trybunalski,  

Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski. 

 

6.2.Podstawa opracowania 
  

1) Zlecenie inwestora; 
2) Warunki Techniczne wydane przez  Telekomunikacje Polską Domena 

Hurt Techniczna Obsługa Klienta Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług 
w Katowicach ul. Ordona 13 NR pisma TOTSSBU/ASK.215-
72901/12 z dnia 03 wrzesień 2012r.; 

3) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 
4) uzgodnienia międzybranżowe. 

 

6.3. Przedmiot Opracowania 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej 
przechodzącej pod mostami na rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim na 

skrzyżowaniu ulic Pereca - Starowarszawskiej i Pereca - Garncarskiej.  

Kanalizacja teletechniczna znajdująca się na obszarze objętym inwestycją 

jest własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. 

6.4. Zakres Opracowania 
 

Projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej. 

 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących robót:  

� przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej w ul. Garncarskiej i 
Starowarszawskiej; 

� przebudowa studni ; 
� przebudowa kabli miedzianych; 
� przebudowa światłowodu 96j – Operatora TOYA; 
� demontażu uwolnionych elementów sieci telekomunikacyjnej; 
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6.5. Stan istniejący 
 

Ul. Garncarska 

W obszarze projektowanej  przebudowy mostu na rzece Strawa istnieje  
infrastruktura telekomunikacyjna będąca własnością Telekomunikacji 
Polskiej. Jest to kanalizacja teletechniczna 1 otworowa przebiegająca ze 
studni oznaczonej jako PB01D/04/B05 (ul. Garncarska 19) do studni  
PB01D/04/B07 (ul. Garncarska 17). W kanalizacji tej zaciągnięte są kable 
miedziane. Istniejąca infrastruktura swym usytuowaniem koliduje z 
planowaną przebudową mostu.  

Ul. Starowarszawska 

W obszarze projektowanej  przebudowy mostu na rzece Strawa istnieje  
infrastruktura telekomunikacyjna będąca własnością Telekomunikacji 
Polskiej. Jest to kanalizacja teletechniczna 3 otworowa przebiegająca ze 
studni oznaczonej jako PCB012/09 (ul. Starowarszawska 21) do studni  
PCB012/08 (ul. Starowarszawska 19). W kanalizacji tej zaciągnięte są kable 
miedziane i jest projektowany kabel światłowodowy Operatora „TOYA”. 
Istniejąca infrastruktura swym usytuowaniem koliduje z planowaną 
przebudową mostu.  

 

6.6. Stan Projektowany. 
 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz 
wymaganiami, normami i zasadami obowiązującymi w budownictwie 
telekomunikacyjnym przy ścisłym przestrzeganiu zasad i przepisów bhp oraz 
p.poż. Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącymi urządzeniami 
podziemnymi roboty prowadzić ręcznie i po nadzorem uprawnionych 
przedstawicieli właściciela urządzeń. Wykonawca przed przystąpieniem do 
robót ziemnych powinien zapoznać się z treścią pism uzgadniających, 
przestrzegać zawartych w nich zaleceń i wykonać przekopy kontrolno- 
sprawdzające. Na czas prowadzenia tych robót zapewnić właściwy nadzór 
techniczny przez uprawnionych przedstawicieli ze strony właściciela 
urządzeń telekomunikacyjnych oraz pisemnie zgłosić do Telekomunikacja 
Polska  Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach ul. Ordona 13; 40-
163 Katowice fax. 32 204-01-01 zamiar rozpoczęcia robót 30 dni przed 
planowanym terminem.  
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6.7. Przebudowa studni i kanalizacji  pierwotnej: 
 

Ul. Garncarska : 

 

Istniejącą studnię PB01D/04/B05 (ul. Garncarska 19) typu SK-1 należy 
wymienić na studnie typu SKR-1, od w/w studni wybudować kanalizację 1 
otworową: wzdłuż ul. Pereca (wschodnia strona rzeki kier na południe) na 
odcinku 7,5m, pod ul. Pereca, rzeką Strawa na odcinku 23m i zachodnią 
stroną ul. Pereca  kier. na północ do istniejącej studni PB01D/04/B07 (ul. 
Garncarska 17) na odcinku 9,5m . Na kanalizacji ustawić 3 studnie SKR-1. Na 

studni PB01D/04/B07 (ul. Garncarska 17) wymienić ramę i pokrywę. 

 

Ul. Starowarszawska: 

 

Na istniejącej kanalizacji 3 otworowej ul. Starowarszawska 19 przy skrzyż. z 
ul Pereca (zachodnia strona rzeki Strawa) nastawić studnie SKR-2 równolegle 
do rzeki. 

Od istniejącej studni PCB012/08 (ul.Starowarszawska 17/19) wybudować 
kanalizację 3 otworową: wzdłuż ul. Starowarszawskiej na odcinku 3,5m do 
nowo nastawionej studni, następnie wzdłuż ul. Pereca zachodnią stroną w 
kier. południowym na odcinku 13m, następnie pod ul. Pereca i  pod rzeką 
Strawa na odcinku 21m i zachodnią stroną rzeki do istniejącej studni 
PCB012/09 (ul. Starowarszawska 21) na odcinku 7,5m. Na kanalizacji ustawić 
3 studnie SKR-2 zgodnie z mapą projektową. Na istniejących studniach 

PCB012/08, PCB012/09 wymienić ramę i pokrywę wg zaleceń j.n. 

 

 

Uwagi ogólne: 

 

Budowę kanalizacji pierwotnej należy wykonać zgodnie z projektem 

uzgodnionym na ZUD Piotrków na mapie do celów projektowych. 

Kanalizację pierwotną należy wybudować z rur typu RHDPEp 110/6,3.  

W poboczach kanalizację posadowić na głębokości min. 0,7m od poziomu 

nawierzchni, prace wykonać ręcznie z uwagi na duże zagęszczenie uzbrojenia. 
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Przejście pod dnem rzeki należy wykonać metodą przewiertu sterowanego na 
głębokości minimum 1,5 m od dna rzeki zgodnie z mapą sytuacyjno-

wysokościową i profilem podłużnym schemat 5 i 6.  

Do projektowanych i przebudowywanych studni zastosować ramy i pokrywy 

typu ciężkiego.  

Przy wymianie studni na nowe brakujące odcinki kanalizacji pierwotnej 
uzupełnić rurami dwudzielnymi. 

Wszystkie studnie dostosować do poziomu budowanych nawierzchni 

trawników i chodników. 

Uwolnione stare kanalizacje teletechniczne należy zlikwidować poprzez 
demontaż, dopuszcza się pozostawienie jej w ziemi i opisanie jako nieczynnej, 

powyższe należy uwzględnić przy nanoszeniu zmian geodezyjnych. 

 

6.8. Przebudowa kabli: 
 

Ul. Garncarska – kable miedziane: 

 

W nowo wybudowaną kanalizację od studni PB01D/04/B05 (ul. 

Garncarska 19) do studni PB01D/04/b07(ul. Garncarska 21) zaciągnąć kable: 

� XzTKMXpw 25x4x0,5 dł. 45m -  na kabel przełączyć istn. KR o nr 
PB01D/02.01-04; 

� XzTKMXpw 10x4x0,5 dł. 45m -  na kabel przełączyć istn. KR o nr 
PB01D/04.01-02; 

� XzTKMXpw 35x4x0,5 dł. 45m -  na kabel przełączyć istn. KR o nr 
PB01D/06.01-05; 

Przełączenie kabli wykonać metodą bezprzerwową (na czas przełączenia 
stosować równolegle-nie kabli), po sprawdzeniu poprawności przełączenia 
równoległość odcinka przeznaczonego do przebudowy(wchodzącego na most) 
należy odciąć. Połączenie kabli osłonić złączami termozgrzewalnymi typu 

XAGA.  

Schemat przebudowy kabli pokazano rys. 2 
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Ul. Starowarszawska: 

- kable miedziane  

W nowo wybudowaną kanalizację od studni PCB012/09 (ul. 
Starowarszawska 21) do studni PCB0128/08 (ul. Starowarszawska 17/19) 
zaciągnąć kable: 

� XzTKMXpw 200x4x0,6 dł. 50m -  na kabel przełączyć istn. KMC o nr 
PCPG/008-010; 

� XzTKMXpw 35x4x0,5 dł. 50m -  na kabel przełączyć istn. KR o nr 
PB01D/03.01-06; 

� XzTKMXpw 15x4x0,5 dł. 50m -  na kabel przełączyć istn. KR o nr 
PB01D/04.06-08; 

� XzTKMXpw 5x4x0,5 dł. 50m -  na kabel przełączyć istn. KR o nr 
PB01D/04.09; 

� XzTKMXpw 25x4x0,5 dł. 50m -  na kabel przełączyć istn.kabel BN 1; 
� XzTKMXpw 50x4x0,5 dł. 50m -  na kabel przełączyć istn.kabel BN 2 

Przełączenie kabli wykonać metodą bezprzerwową (na czas przełączenia 
stosować równolegle-nie kabli), po sprawdzeniu poprawności przełączenia 
równoległość odcinka przeznaczonego do przebudowy należy odciąć. 
Połączenie kabli osłonić złączami termozgrzewalnymi typu XAGA.  

Schemat przebudowy kabli pokazano rys. 3 

 

- kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 96J operatora TOYA dzierżawiący 
kanalizacje TP S.A.  

Zgodnie z notatką podpisaną z właścicielem kabla światłowodowego 

należy: 

• Uzgodnić z właścicielem termin i zgodę na przełączenie kabla; 
• Ściągnąć istniejący zapas (100m) zlokalizowany w studni TP S.A. róg 

Starowarszawska / Jerozolimska do studni PCB012/09 (ul. 
Starowarszawska 21). Z ściągniętego zapasu należy wymierzyć odcinek 
kabla do 1 projektowanej studni w ul Pereca plus zapas na wykonanie 
złącza  - długość ok. 6,5m(k)+25m(z) razem ok.31,5m.  Kabel w tym 
miejscu należy przeciąć, przygotowany odcinek wprowadzić do nowej 
kanalizacji. 

• W studni PCB012/08 (ul. Starowarszawska 17/19) kabel wyciągnąć z 
kanalizacji przeznaczonej do przebudowy i zaciągnąć w nową kanalizacje 
do studni z pierwszym odcinkiem kabla.   W studni wykonać złącze 
przelotowe w projektowanej mufie światłowodowej spawając na wprost 
96 włókien (od nr 1 do 96)  zgodnie ze schematem optycznym. 

• Nadmiar kabla obustronnie zwinąć na projektowanym stelażu zapasu SZ i 
trwale przymocować do ściany studni. 

• Dokonać odbioru prac z Operatorem TOYA. 
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Schemat przebudowy kabla pokazano rys. 4a i b                 

        

6.9. Zakresy budowy: 
Ul. Garncarska 

Zakres budowy kanalizacji pierwotnej wynosi  0,037 km/otw. 

Budowa studni kablowych     3  szt. 

Zakres budowy kabli wynosi    33  km/p 

Ul. Starowarszawska 

Zakres budowy kanalizacji pierwotnej wynosi  0,04 km/otw. 

Budowa studni kablowych     3  szt. 

Zakres budowy kabli wynosi    41,3  km/p 

Zakres budowy kabla światłowodowego  0  km/l 

 – wykorzystać  istniejący zapas 
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6.10. Przedmiar robót, wykaz materiałów  
 

Przedmiar robót 

 

Podstawa nakład opis pozycji, wyliczenie ilość robót ilość Krot. Jedn. 

 Przebudowa kabli miedzianych ul. Starowarszawska 

 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej,mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 

kanalizacji wolny 

225  

  

M. 

 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej,mechaniczne, średnica kabla 50-70 mm, otwór 
kanalizacji wolny 

45 
 

M. 

 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i 

termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o: 

- 10 parach – 2 szt; 

- 30 parach – 2 szt 

- 50 parach – 2 szt 

- 70 parach – 2 szt 

- 100 parach – 2 szt 

- 400 parach – 2 szt 

razem- 10szt 

 

10  

  

złącza 

 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 

wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 

zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o: 

- 10 parach – 2 szt; 

- 30 parach – 2 szt 

- 50 parach – 2 szt 

- 70 parach – 2 szt 

- 100 parach – 2 szt 

10 

 

złącza 
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- 400 parach – 2 szt 

razem- 10szt 

 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·10,30,50,70,100,400 

6 
0,1 

odcinek 

 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o 

liczbie par·10,30,50,70,100,400 

6 
0,1 

odcinek 

 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej 

częstotliwości, kabel o liczbie par·10,30,50,70,100,400 

6 
 

odcinek 

 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, 
otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm 

225 
 

M. 

 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, 
otwór z 1-kablem, kabel do Fi·70·mm 

50 
 

M. 

 Przebudowa kabli miedzianych ul. Garncarska 

 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 

kanalizacji kablowej,mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 

kanalizacji wolny 

111  

  

M. 

 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o: 

- 20 parach – 2 szt; 

- 50 parach – 2 szt 

- 70 parach – 2 szt 

razem- 6szt 

 

10  

  

złącza 

 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 

wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 

zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o: 

- 20 parach – 2 szt; 

- 50 parach – 2 szt 

- 70 parach – 2 szt 

razem- 6szt 

6 

 

złącza 

 
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20,50,70 

3 
0,1 

odcinek 
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 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o 

liczbie par·20,50,70 

3 
0,1 

odcinek 

 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie par·20,50,70 

3 
 

odcinek 

 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, 
otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm 

111 
 

M. 

 Przebudowa kabla światłowodowego Toya sp. z o.o. 

 
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, 
otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm ANALOGIA 

120,5  
  

M. 

 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do 
kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 

kanalizacji wolny ANALOGIA 

120,5 
 

M. 

 
Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych,montaż w studni 

1 
 

szt 

 
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych 

w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden 
spajany światłowód 

1  

  

złacze 

 
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych 
w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek 
za każdy następny spajany światłowód 

95 

 

złacze 

 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych,pomiary końcowe 

odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód 

1 

 

odcinek 

 
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 

odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 

95 

 

odcinek 

 
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 

mierzony 1 światłowód 

1 

 

odcinek 

 
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 

transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 

95 

 

odcinek 
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wykaz materiałów podstawowych: 

Lp. Nazwa Jedn
. 

Ilość 

 Kable miedzine   

 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 M. 50 

 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 M. 50 

 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 M. 50 

 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 M. 95 

 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 M. 95 

 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 M. 50 

 Kabel XzTKMXpw 200x4x0,6 M. 50 

 Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona M. 24 

 Kabel Światłowodowy   

 Stelaż zapasu  Szt. 1 

 Mufa złączowa termokurczliwa kabli światłowodowych kpl. 1 
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6.11. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY: 

 

 

Dla obiektu budowlanego: 

 

„REGULACJA RZEKI STRAWY ORAZ PRZEBUDOWA MOSTÓW PRZY ULICY PERECA W 
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM wraz z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY 

TELEKOMUNIKACYJNEJ” 

dz. nr ew88, 89/2, 90, 138, 148, 193/2, 204 

 

Inwestor: 

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  

97 - 300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 

powiat: piotrkowski województwo: łódzkie 

 

Adres: 

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  

Ul. Garncarska, Starowarszawska, Pereca 

 

Projektant sporzadzający: 

inż. Tomasz Galuś  

ul.Doroszewskiego 1/33 

97-300 Piotrków Tryb. 
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Część opisowa 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 oraz kolejność realizacji 

 

Zakres robót obejmuje przebudowę ciągu kanalizacji doziemnej z ustawieniem 
studzienek dla sieci telekomunikacyjnej w ulicy Garncarska , Starowarszawska Pereca 
w m. Piotrków Tryb. 

 Kolejność prowadzenia prac:  

1. Roboty ziemne – ułożenie rur kanalizacji. 
2. Wykonanie przecisków sterowanych pod rzeką Strawa 
3. Ustawienie studni kablowych 
4. Naprawa nawierzchni i terenów zieleni 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danego zakresu opracowania są 
pasy drogowe w/w ulic w ciągu których projektuje się przebudowę sieci 
telefonicznej.  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Ciąg kanalizacji telefonicznej biegnie w chodnikach i poboczach dróg i pod 
drogami  W związku z tym zostaną dokonane wykopy liniowe w chodniku o 
głębokości 0,6 – 0,8m celem ułożenia rur kanalizacji. Wykopy pod drogami należy 
prowadzić w momencie zamknięcia ruchu w raz z pracami drogowymi. W czasie 
prowadzenia prac w pasie drogowym elementami które mogą stworzyć zagrożenie 
dla zdrowia ludzi można zaliczyć: 

� Ruch drogowy dwukierunkowy  
� Roboty ziemne – wykopy 
� Roboty budowlane nawierzchni  – utrudnienie dla ruchu pieszego 
� istniejącą sieć uzbrojenia terenu; 
 
 

4. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji 
robót budowlanych 

Przewidywane zagrożenia które występują podczas realizacji robót 
budowlanych to: 

� Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, szczególnie 
kable SN 15kV;  

� Prowadzenie robót ziemnych, wykopów, przecisków; 
� Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej; 
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� Do zagrożeń zdrowotnych należeć też będą hałas. Wibracje ,czynniki 
toksyczne pochodzące od masy mineralno-bitumicznej; 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystapieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

� Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy zagrożeń wymienione w punkcie 
4. 

� Instruktaż prowadzić z zachowaniem przepisów BHP ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy 

urządzeniach energetycznych Dz. U. 99.80.912; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 03.47.401; 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 04.180.1860; 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac 
wymagających szczególnej zdolności psychofizycznej Dz.U. 96.62.287. 

� Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 
imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 

� oznakować, wygrodzić i prawidłowo oświetlić miejsce pracy; 
� wydzielić i oznakować składowiska; 
� wydzielić zaplecze socjalno–higieniczne dla obsługi, z apteczką pierwszej pomocy 

i osobą przeszkoloną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy; 
� przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem 

postępowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej; 
� przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
� zachować bezpieczną odległość od będących pod napięciem elementów sieci, 
� prace na czynnych elementach sieci prowadzić po dopuszczeniu do pracy przez 

właściciela urządzenia; 
� prace mogą wykonywać pracownicy posiadający aktualne świadectwa 

kwalifikacyjne w zakresie wykonywanych prac; 
� nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej –10°C, oraz 

w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia; 
� zapewnienie przez inwestora bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi wyznaczonych do tego celu osób; 
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� zapewnienie pracownikom odpowiednich środków zabezpieczających (środki 
ochrony indywidualnej głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rak, nóg, 
ubiory ochronne i inne); 

� niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie, 
� zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby 

nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny; 
� określające jego bezpieczną eksploatację; 
� zapewnienie dojazdów dla samochodów p-poż, pogotowia i ewakuacji z placu 

budowy; 
 

7. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robót budowlanych określają odrebne przepisy w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

a/    Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dział X Bezpieczeństwo i higiena 

pracy (Tekst jednolity; DZ.U. Dz 1998r Nr 21 Opoz.94 z póżn- Zmianami) 

b/    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Września 1997r 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 129 

poz.884 zmiana:Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dział II i Dziali V -Rozdział 4 

c/     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 

dwie osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288) 

d/    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 
2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 poz.930) 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 poz.930) 

Zamieszczenie ogłoszenia ,zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza się je na terenie budowy w 
sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i musi ono zawierać : 

l. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonawstwa  robót 
budowlanych 

2-Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w 

poszczególnych okresach 

3 .Informacje dot .planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Pełna dokumentacja techniczna zadania będzie przechowywana przez 
kierownika robót 
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8. Uwagi końcowe: 
 

Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany 

    zgodnie z ustawą Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr   

    89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z projektem,  

   dokumentacja fabryczną wyrobów dopuszczonych do zabudowy i Normami  

    Zakładowymi Telekomunikacji Polskiej: 

    ZN-96/TPS.A. -004 „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i  

    skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i  

    badania.” 

    ZN-96/TPS.A. -012 „Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.” 

    ZN-96/TPS.A. -013 „Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania.” 

    ZN-96/TPS.A. -014 „Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i  

    badania.” 

    ZN-96/TPS.A. -016 „Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. 

    ZN-96/TPS.A. -017 „Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 

    RHDPE. Wymagania i badania.” 

    ZN-96/TPS.A. -018 „Rury polietylenowe (RHDPEp) mostowe. 

    Wymagania i badania.” 

    ZN-96/TPS.A. -022 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Przywieszki 

    identyfikacyjne. Wymagania i badania.” 

    ZN-96/TPS.A. -023 „Studnie kablowe. Wymagania i badania”. 

    ZN-96/TPS.A. -027 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o  

    żyłach metalowych. Wymagania i badania”. 

    ZN-96/TPS.A. -029 „Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i  

    powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania”. 

    ZN-96/TPS.A. -030 „Łączniki żył. Wymagania i badania”. 
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    ZN-96/TPS.A. -031 „Osłony złączowe. Wymagania i badania”. 

    ZN-96/TPS.A. -033 „Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i  

    badania.” 

    ZN-96/TPS.A. -035 „Przyłącze abonenckie i sieć  przyłączeniowa.   

    Wymagania i badania.” 

    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w   

    sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  

    telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  DZ. U.  

    2005.219.1864      

 Do protokołu odbioru końcowego wykonawca przekaże właścicielowi sieci 
uaktualnioną dokumentację powykonawczą oraz protokół pomiaru kabli i uziomów 
Inwestor zleci do upoważnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru 
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, który w formie mapy 
geodezyjnej należy dołączyć do protokołu końcowego robót. 

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczególnie między innymi za 

zabezpieczenie wykopów, ich oznakowanie i organizację ruchu.    

 Ze względu na duże uzbrojenie terenu, wszelkie wykopy ziemne przy 
przebudowie sieci telekomunikacyjnej należy prowadzić ręcznie. W 
kosztorysie przewidziano rozbiórkę podbudowy chodników. Rozbiórka i 
odtworzenie nawierzchni ulic będzie ujęta w zakresie przebudowy ulic.  

 

9. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu: 
 

Utrzymanie ciągłości usług świadczonych przez operatora- właściciela sieci. 

 

10. Forma architektoniczna i funkcja obiektu: 
 

Obiekt po wykonaniu przebudowy ulega zakryciu. Urządzenia rozdzielcze są 

typowym rozwiązaniem technicznym i pozostają dostępne dla służb technicznych. 
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11. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu: 
 

Obiekt nie posiada rozwiązań konstrukcyjnych ze względu na zastosowanie    

elementów prefabrykowanych. 

 

12. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych: 
  

Budowa projektowanych studni kablowych w projektowanych chodnikach  oraz 
dostosowanie pokryw istniejących studni kablowych do poziomu projektowanych 
chodników jest zabezpieczeniem, ze strony urządzeń telekomunikacyjnych w 
zakresie opracowania projektu, bezkolizyjnego korzystania z chodników. 

 

13. Charakterystyka energetyczna obiektu: 
 

Obiekt posiada własne zasilanie niskoprądowe i nie podlega przedmiotowej ocenie 
lub charakterystyce. 

 

14. Wpływ inwestycji na środowisko: 
 

Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwiązania i przez sposób 
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wpływa 
negatywnie na środowisko. 

 

15. Warunki ochrony przeciwpożarowej: 
 

Wykonanie przebudowy sieci przy zastosowaniu standardowych wyrobów 

przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrożenia pożarowego. 

 

16. Informacje uzupełniające: 
 

W trakcie wykonywania robót należy stosować się, w ramach obowiązujących 
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przepisów Prawa Budowlanego, norm branżowych i zakładowych TPS.A. do 

uwagoraz poleceń osoby sprawującej nadzór ze strony właściciela sieci. 

 


