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C. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rys. skala

Branza: Zagospodarowanie terenu
PB-ZG-PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

PB-ZG-E-02 Ewidencja gruntéw w obrebie inwestycji 1:500

Branza: Architektura- Konstrukcja

PB-AK-PZT-01 Trasa koryta rzeki Strawy 1:500
PB-AK-PP-02 Profil podtuzny koryta 1:100/500
PB-AK-PP-03 Przekroéj poprzeczny koryta 1:50
PB-AK-PP-04 Przekréj poprzeczny koryta przez wylot W1 1:50
PB-AK-PP-05 Przekréj poprzeczny koryta przez wylot W2 1:50
PB-AK-PP-06 Przekréj poprzeczny koryta przez wylot W3 1:50
PB-AK-PP-07 Przekréj poprzeczny koryta przez wylot W4 1:50
PB-AK-PP-08 Przekréj poprzeczny koryta przez wylot W5 1:50
PB-AK-PP-09 Przekréj poprzeczny koryta przez wylot W6 1:50
PB-AK-PP-10 Przekroéj poprzeczny koryta przez wylot W7 1:50
PB-AK-PP-11 Przekroéj poprzeczny koryta przez wylot W8 1:50
PB-AK-PP-12 Przekroéj poprzeczny koryta przez wylot W9 1:50
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PB-AK-PP-13 Przekréj poprzeczny koryta przez wylot W10 1:50

PB-AK-PP-14 Przekroéj poprzeczny koryta przez wylot W11 1:50
PB-AK-PP-15 Przekroéj poprzeczny koryta przez wylot W12 1:50
PB-AK-PP-16 Przekroéj poprzeczny koryta przez wylot W13 1:50
PB-AK-PP-17 Przekroéj poprzeczny koryta przez wylot W14 1:50
PB-AK-PP-18 Przekroéj poprzeczny koryta przez wylot W15 1:50
PW-AK-R-19 Wylot kanalizacji deszczowej 1S13

PW-AK-R-20 Osadnik piaskowy

PW-AK-SO-21 Sciana oporowa na odc. P1-P5

PW-AK-S0-22 Sciana oporowa na odc. P8-P11

PW-AK-S0O-23 Sciana oporowa na odc. P13-P15-lewobrzezna

PW-AK-SO-24 Sciana oporowa na odc. P13-P15-prawobrzezna
PW-AK-S0O-25 Sciana oporowa na odc. P16-P20-lewobrzezna
PW-AK-SO-26 Sciana oporowa na odc. P16-P20-prawobrzezna

PW-AK-S-27 Szczegot rozmieszczenia drenazu
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Branza drogowa:

Przebudowa mostu w ul. Starowarszawskiej

[-01 Plan sytuacyjny -inwentaryzacja 1:500
[-02 Przekréj pionowy- inwentaryzacja 1:50
P-01.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
P-01.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:100
P-01.3 PZT- rozmieszczenia pali fundamentowych 1:500
P-02 Przekréj podtuzny 1:50
P-03 Przekréj poprzeczny 1:50
P-04 Widok z gory Scianek czotowych 1:50
P-05 Balustrada czotowa 1:50
K-01 Przycz6tki mostu - szalunek 1:50
K-02 Pale fundamentowe - zbrojenie 1:50
K-03 Przyczo6tki mostu-zbrojenie 1:50
K-04 Plyta mostu-zbrojenie 1:50
Przebudowa mostu w ul. Garncarska 1:50
[-01 Plan sytuacyjny -inwentaryzacja 1:50
[-02 Przekréj pionowy- inwentaryzacja 1:50
P-01.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:50
P-01.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:50
P-01.3 PZT- rozmieszczenia pali fundamentowych 1:50
P-02 Przekréj podtuzny 1:50
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P-03 Przekréj poprzeczny 1:50

P-04 Widok z géry Scianek czotowych 1:50
P-05 Balustrada czotowa 1:50
K-01 Przycz6tki mostu - szalunek 1:50
K-02 Pale fundamentowe - zbrojenie 1:50
K-03 Przyczo6tki mostu-zbrojenie 1:50
K-04 Plyta mostu-zbrojenie 1:50

Branza: Instalacje sanitarne

KANALIZACJA DESZCZOWA 1:500

PB-IS-PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:100/500
PB-IS-PP-02 Profil podtuzny wylot W1 1:100/500
PB-IS-PP-03 Profil podtuzny wylot W2 1:100/500
PB-IS-PP-04 Profil podtuzny wylot W3 1:100/500
PB-IS-PP-05 Profil podtuzny wylot W4 1:100/500
PB-IS-PP-06 Profil podtuzny wylot W5 1:100/500
PB-IS-PP-07 Profil podtuzny wylot W6 1:100/500
PB-IS-PP-08 Profil podtuzny wylot W7 1:100/500
PB-IS-PP-09 Profil podtuzny wylot W8 1:100/500
PB-IS-PP-10 Profil podtuzny wylot W9 1:100/500
PB-IS-PP-11 Profil podtuzny wylot W10 1:100/500
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PB-IS-PP-12 Profil podtuzny wylot W11 1:100/500

PB-IS-PP-13 Profil podtuzny wylot W12 1:100/500
PB-IS-PP-14 Profil podtuzny wylot W13 1:100/500
PB-IS-PP-15 Profil podtuzny wylot W14 1:100/500
PB-IS-PP-16 Profil podtuzny wylot W15 1:100/500
PB-IS-PP-17 Profil podtuzny odwodnienia 1:100/500
PB-IS-PP-18 Profil podtuzny odwodnienia
WODOCIAG
PW-ZG-1S-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:250
PW-IS-PP-02 Profil podtuzny wodociggu 1:100
PW-IS-W-03 Schemat wezta wodociggowego -
PW-IS-PP-04 Profil podtuzny odwodnienia 1:100
PW-IS-S-05 - Szczeg6t studni odwadniajacej WP3 1:50
PW-IS-S-06 - Szczeg6t studni odwadniajacej WP14 1:50
PW-IS-S-07 - Szczegot podwieszenia wodociggu 1.20
PW-IS-S-08 - Schemat przetaczenia tymczasowego wodociggu
PW-IS-S-09 - Rozwigzanie tymczasowego wodociggu _
PW-IS-S-10 - Ktadka dla pieszych stanowiagca podpore tymczasowego
wodociggu 1:20
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GAZOCIAGI 1:500

PB-IS-PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:100
PB-IS-PP-02 Profil podtuzny gazociggu-ul. Garncarska 1:100
PB-IS-W-03 Profil podtuzny gazociggu- ul. Starowarszawska 1:100
PB-IS-PP-04 Profil podtuzny gazociagu - ul. Wojska Polskiego 1:100
PW-IS-PP-05 Schemat wiaczen rejon mostu w ul. Garncarskiej
PW-IS-PP-06 Schemat wiaczen rejon mostu w ul. Garncarskiej )

PW-IS-PP-07 Schemat wiaczen rejon mostu w ul. Starowarszawskiej

PW-IS-PP-08 Schemat wytaczen -

1:500
Branza: Instalacje elektroenergetyczne 1:100
PB-E-01 PZT - przebudowa infrastruktury energetycznej 1:100
PB-E-02 Przekroéj trasy kabla 15kV 1:500
PB-E-03 Przekréj trasy linii napowietrznej 1:100
PB-E-04 PZT - przebudowa stupa linii napowietrznej NN 1:100
PB-E-05 Przekréj trasy kabla NN - odcinek D
PB-E-06 Przekréj trasy kabla NN - odcinek E

1:500

Branza: Instalacje elektroenergetyczne

PB-T-01 PZT - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
PB-T-02 Schemat rozwiniety kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli
rozdzielczych ul. Garncarska

PB-T-03 Schemat rozwiniety kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli
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rozdzielczych ul. Garncarska -

PB-T-04 Schemat przebudowy kabla TOYA
PB-T-04b Schemat optyczny przebudowy kabla TOYA 1:100
PB-T-05 Profil podtuzny przejscia pod rzeka Strawa ul. Garncarska 1:100

PB-T-06 Profil podtuzny przejscia pod rzeka Strawa ul.

Starowarszawska
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13



1. PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. DANE OGOLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1. Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500, do celo6w projektowych.
2. Umowa na wykonanie pracy projektowej

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

4. Wizja terenowa

5. Uzgodnienia

6. Warunki techniczne do projektowania

1.2. PRZEDMIOT INWESTY(CJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na
odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika od km 11+230
do km 11+620.

W ramach inwestycji beda realizowane roboty rozbiérkowe, ziemne, betonowe w
zakresie odbudowy koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej,
niezbednej w zwigzku z ww. inwestycja.

Jako jeden z elementéw przebudowy rzeki jest przebudowa mostéw w ulicy
Garncarskiej oraz w ulicy Starowarszawskiej.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Rzeka Strawa spetnia role odbiornika woéd opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj.
od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika trafiaja do niej wody deszczowe z ulic:
Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Jerozolimskiej, Zamkowej, Garncarskiej,
Starowarszawskiej, Pereca. Na odcinku od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane s3 trzy
mosty w ulicach: Garncarskiej oraz Starowarszawskiej, przewidzianych do przebudowy
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oraz most w ulicy Zamkowej, ktéry zostat przebudowany w 2009 r., zatem jego stan
techniczny jest bardzo dobry. Na catym odcinku rzeki wzdtuz obu jej stron
zlokalizowana jest ulica Pereca.

Koryto rzeki Strawy na opracowywanym odcinku obudowane jest pionowymi murami z
kamienia na zaprawie cementowej, ktére stanowig jednoczes$nie konstrukcje oporowa
dla jezdni zlokalizowanej po obu stronach rzeki oraz wykitadke koryta samej rzeki.
Kamienn wbudowany w konstrukcje pochodzi z rozbiérki muréw obronnych miasta.
Obecnie mury nachylone s3 w kierunku osi rzeki. Spowodowane jest to
niedostosowaniem konstrukcji do obecnych obcigzen oraz jej wiek. Dno koryta
wykonane jest w postaci betonowej ptyty z zagtebieniem w osi w postaci tzw. kinety
umozliwiajacej przeptyw wdd niskich w rzece przy warstwie kilkudziesieciu
centymetréw. Sredni spadek Koryta rzeki Strawy wynosi 3%.. Koryto zabezpieczone jest
barierkami, ktérych cze$S¢ stanowia oryginalne barierki zeliwne. Pozostata cze$¢
stanowia barierki stalowe o bardzo matej wartosci estetycznej. Duza cze$¢ tych
elementéw jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw stupkéw wynosi 250 cm, przesta
wykonane s3 z rur 50 mm.

1.4.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W ramach zadania projektuje sie catkowita przebudowe koryta rzeki Strawy w km od
11+230 do km 11+620 oraz mostow w ulicy Garncarskiej i w ulicy Starowarszawskiej.

W poblizu koryta rzeki na catym rozpatrywanym odcinku przebiega betonowy kanat
sanitarny #1000 mm. Stanowi on bardzo wazny element infrastruktury podziemne;j,
odprowadzajac $cieki sanitarne z duzej czesSci miasta. Dlatego tez jego przebudowa oraz
naruszenie jest niemozliwe, szczegdlnie iz zostat on poddany renowacji w 2012 r. przy
uzyciu wgrzewanego rekawa. Ze wzgledu na to o$ koryta rzeki na odcinkach o
najwiekszych zblizeniach do kanalu zostanie przesunieta, co zmniejszy ryzyko
uszkodzenia kanatu podczas robét.

Dno koryta rzeki zostanie wykonane z otoczakéw o kolorze szarym, wytozonych na
warstwie chudego betonu. Ksztatt dna bedzie posiadal charakter bardziej naturalny
poprzez przejScie po6tki do osi koryta krzywiznami, unikajac ostrych zataman.
Uformowane dno zapewni przepltyw woéd niskich jak w poprzednim przypadku o
warstwie wody Kkilkudziesieciu centymetréw, jednak uniknie sie bardzo mato
estetycznego rozwigzania w postaci betonowej ptyty z tzw. kineta.

Wyglad Scian pozostanie w niemienionym ksztatcie z wbudowanych obecnie kamieni po
ich wczesniejszym oczyszczeniu. Pozostatlg czes¢, na ktéorg nie wystarczy odzyskanych
kamieni, nalezy wykona¢ w analogiczny sposob. Konstrukcja muréw sktadac sie bedzie z
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dwdch warstw: wczeSniej wspomnianej wyktadki z kamienia oraz zelbetowej
konstrukcji noSnej w postaci $Sciany oporowe;.

W zwigzku z przebudowa rzeki zostang przebudowane sieci gazowe,
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ktére umieszone zostang pod dnem rzeki i
wykonane zostang w technologii przewietru sterowanego badz, jak w przypadku kabli
eNN oraz telekomunikacyjnych, przeciskami pneumatycznymi lub hydraulicznymi.

Istniejacy wodocigg w ulicy Starowarszawskiej zostanie wbudowany w konstrukcje
mostu.

Mosty w ulicy Garncarskiej i Starowarszawskiej wykonane zostang jako zZelbetowe
monolityczne.

1.5. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGOLNYCH:

Ochrona konserwatorska, rejestr zabytkéw itp.: teren nieruchomosci objetej wnioskiem
znajduje sie w obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej. Projekt zrealizowany
zostat zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, na bazie opracowan wykonanych dla
zabytkowej cze$ci miasta oraz uzyskat decyzje na prowadzenie prac budowlanych
wydang przez WSOZ.

Wptyw eksploatacji gérniczej: nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow :
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego inwestycja nie
spowoduje zagrozenia dla srodowiska, o ile spetnione zostang wymagania w zakresie
gospodarki wodno-$ciekowej, ochrony gleby i powierzchni ziemi, w zakresie geologii i
hydrogeologii, w zakresie emisji zanieczyszczen i hatasu do powietrza ( szczeg6lnie w
okresie budowy) oraz w zakresie gospodarki odpadami i ochrony zieleni

1.6. INFORMAC]JA 0 ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA:

W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej, geologii i hydrogeologii:

Zagrozenie niedroznoscia uktadu odwodnieniowego (szczegdétowe rozwigzania w
branzy sanitarnej).

W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:
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W okresie budowy mozliwe jest wystapienie zwiekszonego pylenia. W tym celu nalezy
organizowac transport materiatéw budowlanych (szczegélnie sypkich) w pojazdach z
plandekami i zabezpieczy¢ przed wtérnym pyleniem.

W zakresie emisji hatasu:

Mozliwe sg zakldcenia z tytutu prac budowlanych. Prace budowlano-montazowe
wykonywac¢ wytgcznie w godzinach dziennych, za§ maszyny i urzadzenia nie powinny
by¢ Zrédtem hatasu o poziomie wyzszym niz wynika to z norm.

1.7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Konstrukcja dna koryta rzeki: Umocnienie materiatem kamiennym na zaprawie
cementowej, podbudowa z chudego betonu na podsypce z pospoéiki.

Sciany oporowe: Zelbetowe, z oktadzinami z istniejacej oczyszczonej zabudowy
staromiejskiej.

Konstrukcja mostéw: Zelbetowa monolityczna, izolowana papa (od zewnatrz) i izolacja
bitumiczng (wewnetrzna strona przyczotkéow).

Konstrukcja jezdni na mostach: Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej, beton asfaltowy
w warstwie wigzacej, papa SBS kladziona na ptycie Zelbetowej mostu izolowanego
bitumicznie. Szczegétowe rozwigzania w projekcie branzy konstrukcyjne;.

Konstrukcja jezdni przed i za mostami: Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej, beton
asfaltowy w warstwie wigzacej, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wzmocnienie podtoza - stabil. gruntu cementem, podsypka piaskowa.

Chodniki na mostach: Kostka betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, ptyta
betonowa zbrojona, izolacja z papy termozgrzewalne;.

Krawezniki na mostach: Jezdnie obramowano kraweznikami granitowymi na podsypce z
zaprawy niskokurczliwe;.

Wodociag: Zeliwo sferoidalne w ktadka cementowg DN200 mm
Gazociagi: rury PE100 mm SDR17,6 RC o $rednicach 110, 160, 225 mm

Kanalizacja deszczowa: rury PVC 160, 200, 300 mm, studnie rewizyjne PVC 425 mm
przed wylotami do rzeki, pozostate betonowe #1000 mm, wpusty uliczne betonowe
#3500 mm
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Infrastruktura elektroenergetyczna w ulicy Starowarszawskiej: Stup P-12/ZN szt. 2,
przewody Al. 4x35mm?2, Al. 2x25mm?2, AsXSn 4x25mm?2

Infrastruktura elektroenergetyczna w ulicy Garncarskiej: kabel ziemny typu 3xXRUHKXS
1x120mm w rurze ostonowej typu DVK 160

Infrastruktura telekomunikacyjna w ulicy Garncarskiej i w ulicy Starowarszawskiej:
kable doziemne typu XzTKMXpw o parametrach i przekrojach zgodnych ze stanem
istniejagcym w rurze ostonowej typu RHDPEp110/6,3mm

1.8. OPIS DO PROJEKTU ELEMENTOW MALE] ARCHITEKTURY:

Wykonana zostanie barierka na ksztatt dawnej, z ktérej obecnie zostato 44 szt. stupkow
nadajacych sie do wtornego wykorzystania po wcze$niejszym piaskowaniu oraz
malowaniu. Pozostate stupki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Stupki nalezy
rozstawic co 250 cm i potaczy¢ rurami @50 mm z wypeinieniem betonowym.

Obecny wyglad murdéw oraz barierek wzdtuz koryta rzeki Starwy

18
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1.9. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ:

1.9.1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska
Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika,

dz.nr47/1,88,89/1,89/2,90,91,193/2, 138, 148, 204, Obr.21

1.9.2. NAZWA INWESTORA, ADRES:

Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb., Pasaz Rudowskiego 10, Piotrkéw Tryb.

1.9.3. Autor oprac.:

mgr inz. Grzegorz Jaski, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

Spis tresci:

+

+

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéow  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot:

a)

rozbidrka istniejacej zabudowy koryta rzeki - etapowo
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

demontaz infrastruktury

wykonanie nowych elementéw sieciowych i infrastrukturalnych
fundamentowanie nowych elementéw budowlanych

wykonanie nowych obiektéw budowlanych

montaz elementéw matej architektury

uporzadkowanie terenu

Kolejnos¢ realizacji rob6t budowlanych:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego
zapewnienie tgcznosci telefonicznej

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
przygotowanie terenu

wykonanie obiektow

uporzadkowanie terenu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzad
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Upadek z wysokos$ci po demontazu barierek ochronnych

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Upadek z wysokoSci

Przekroczenie dopuszczalnych ciezaréw, ktére moze dZwigaé pracownik
Niebezpieczenstwo wypadku podczas ruchu pojazdéw zmechanizowanych
Przypadkowy kontakt z materiatami niebezpiecznymi, sktadowanymi na
budowie

Narazenie pracownikow na wypadek na skutek pracy bez odziezy ochronnej
Obstuga urzadzen i maszyn wymagajacych specjalnych uprawnien do obstugi
przez osoby nieupowaznione

Uzywanie na terenie budowy urzadzen uszkodzonych Iub niesprawnych
technicznie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

a)

b)

Przed pracami zagrozonymi niebezpieczenstwem upadku 2z wysokoSci
przeprowadzi¢ szkolenia pracownicze

Sprawdzenie posiadanych uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen (np. wézkéw
widtowych, koparek, Zurawi itp.)
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c)
d)

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
Zapoznanie pracownikéw z miejscami usytuowania punktéw pomocy medycznej,
telefonow itd.

Wskazanie Srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia

a)
b)
c)

d)

g)

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy

ZabezpieczyC przejScia, rusztowania i strefy niebezpieczne balustradami lub
zadaszeniami

Oswietli¢ i oznakowac przejscia i strefy niebezpieczne znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu

Ogrodzi¢ strefe placu budowy i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Na terenie budowy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwo$s¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub upadku
sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych nieuregulowanych
w niniejszym rozdziale, stosuje sie ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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1.10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO:

W $wietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr
207, p0z.2016 z 2003r. z p.zm.), sktadamy niniejsze o§wiadczenie jako Projektant
i sprawdzajacy inwestycji pod nazwa:

,Przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego
wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz.nr 47/1, 88,89/1,89/2,90,91, 193/2, 138,
148, 204, Obr.21”

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlane;j.
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2. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY
2.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy: Projektu budowlanego przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim
od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz. nr 47/1, 88, 89/1,
89/2,90,91,193/2,138, 148, 204, Obr.21

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie
Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,

przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlane;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Jaski
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr GP.IV.7342(287)94
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2.2. OPRACOWANIE GEODEZY]NE

0S PROJEKTOWANEGO KORYTA RZEKI STRAWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

PUNKT X Y

P1 4540943,46 5554812,79
P2 4540940,83 5554837,54
P3 4540940,13 5554844,09
P4 4540931,88 5554908,93
P5 4540928,28 5554937,21
P6 4540927,95 5554939,88
P7 4540927,00 5554947,26
P8 4540926,49 5554951,21
P9 4540918,85 5554990,18
P10 4540913,30 5555018,49
P11 4540910,53 5555027,04
P12 4540908,13 5555034,43
P13 4540907,25 5555037,14
P14 4540896,38 5555070,86
P15 4540885,70 5555105,02
P16 4540880,89 5555121,58
P17 4540864,00 5555156,50
P18 4540853,96 5555177,03
P19 4540842,50 5555200,76
P20 4540840,05 5555205,88
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2.3. OPIS TECHNICZNY
Projektu budowlanego przebudowy koryta rzeki Strawy od km 11+230 do km 11+620.

2.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

[.  Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
[I. Wizjaterenowa
[II.  Warunki techniczne do przebudowy koryta rzeki

2.3.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto przebudowe rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na
odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika w km
od 11+230 do km 11+620.

W zakres inwestycji wchodza roboty rozbiérkowe, ziemne, betonowe w zakresie
odbudowy koryta rzeki Strawy oraz infrastruktury technicznej, niezbednej do
przebudowy w zwigzku z ww. inwestycja.

Jako jeden z elementéw przebudowy rzeki jest przebudowa mostéw w ulicy
Garncarskiej oraz ulicy Starowarszawskiej.

2.3.3. STAN ISTNIEJACY

4+ Charakterystyka koryta rzeki

Rzeka Strawa spetnia role odbiornika woéd opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj.
od ulicy Wojska Polskiego do Alei Kopernika do koryta rzeki trafiajg wody z ulic: Wojska
Polskiego, Jerozolimskiej, Plac Zamkowy, Zamkowej, Starowarszawskiej, Garncarskiej.
Na odcinku od km 11+230 do km 11+620 zlokalizowane s3 trzy mosty w ulicach:
Garncarskiej oraz Starowarszawskiej, przewidzianych do przebudowy oraz most w ulicy
Zamkowej, ktory zostat przebudowany w 2009 r., zatem jego stan techniczny jest bardzo
dobry. Na catym odcinku rzeki wzdtuz obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca.

Koryto rzeki Strawy na opracowywanym odcinku obudowane jest pionowymi murami
z kamienia na zaprawie cementowej, ktére stanowig jednoczes$nie konstrukcje oporowa
dla jezdni zlokalizowanej po obu stronach rzeki oraz wyktadke koryta samej rzeki.
Kamienn wbudowany w konstrukcje pochodzi z rozbiérki muréw obronnych miasta.
Obecnie mury nachylone s3 w kierunku osi rzeki. Spowodowane jest to
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niedostosowaniem konstrukcji do obecnych obcigzen oraz jej wiek. Dno koryta
wykonane jest w postaci betonowej ptyty z zagtebieniem w osi w postaci tzw. kinety
umozliwiajacej przeptyw wdd niskich w rzece przy warstwie kilkudziesieciu
centymetréw. Sredni spadek Koryta rzeki Strawy wynosi 3%.. Koryto zabezpieczone jest
barierkami, ktérych cze$S¢ stanowia oryginalne barierki zeliwne. Pozostata czes¢
stanowiag barierki stalowe o bardzo matej wartosci estetycznej. Duza czes$¢ tych
elementdw jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw stupkéw wynosi 250 cm, przesta
wyKkonane s3 z rur stalowych 350 mm.

% Podloze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie ktérych
stwierdzono, Ze w obrebie terenu opracowania pod nasypem niekontrolowanym o
migzszosci od 1,5 do 3,8 m, wystepuja grunty organiczne w postaci namutéw i torfow do
gtebokosci 6 - 8,5 m p.p.t. Ponizej znajduja sie grunty mineralne akumulacji rzecznej:
P, Pd, Ps, lokalnie z domieszkami materiatu organicznego.

Wody do gtebokosci 3,0m nie nawiercono, natomiast zwierciadto wod gruntowych
stabilizuje sie na $r. gtebokosci (w oparciu o badania w czterech otworach wiertniczych)
2,44 m.

+ Urzadzenia nad i podziemne

Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ energoelektryczna
- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,Projekt zagospodarowania
terenu” PB-ZG-PZT-01.

2.3.4. STAN PROJEKTOWANY
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2.3.4.1.Zatozenia wstepne

W ciggu rozbudowywanego koryta rzeki Strawy zaktada sie rozbiérke nawierzchni dna
i Scian koryta w celu ich wymiany i od$wiezenia, jak réwniez rozbidrke istniejacych
mostéw w ulicy Garncarskiej i ulicy Starowarszawskiej - dno rzeki jest pogtebiane.

W zwigzku z przebudowa koryta rzeki projektuje sie przebudowe istniejacej
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w korycie rzeki.

W ramach zadania projektuje sie catkowitg przebudowe koryta rzeki Strawy w
km od 11+230 do km 11+620 oraz mostdw w ulicy Garncarskiej i w ulicy
Starowarszawskiej.

W poblizu koryta rzeki na catym rozpatrywanym odcinku przebiega betonowy
kanal sanitarny @#1000 mm. Stanowi on bardzo wazny element infrastruktury
podziemnej, odprowadzajac Scieki sanitarne z duzej cze$ci miasta. Dlatego tez jego
przebudowa oraz naruszenie jest niemozliwe, szczegélnie iZ zostat on poddany
renowacji w 2012 r. przy uzyciu wgrzewanego rekawa. Ze wzgledu na to o$ koryta rzeki
na odcinkach o najwiekszych zblizeniach do kanatu zostanie przesunieta, co zmniejszy
ryzyko uszkodzenia kanatu podczas robot.

Dno koryta rzeki zostanie wykonane z otoczakéw o kolorze szarym, wytozonych
na warstwie chudego betonu. Ksztatt dna bedzie posiadat charakter bardziej naturalny
poprzez przejScie po6tki do osi koryta krzywiznami, unikajac ostrych zataman.
Uformowane dno zapewni przepltyw wdéd niskich jak w poprzednim przypadku o
warstwie wody Kkilkudziesieciu centymetréw, jednak uniknie sie bardzo mato
estetycznego rozwigzania w postaci betonowej ptyty z tzw. kineta. W dnie koryta
zostanie zastosowany drenaz pionowy, w postaci otworéw wypeinionych materiatem
gruboziarnistym ktory znaczaco wptynie na zmniejszenie ciSnienia wody oddziatujgcego
na dno koryta od strony gruntu i zabezpieczy nowa konstrukcje przed naruszeniem.
Szczegotowy opis Tom 11

Wyglad S$cian pozostanie w niemienionym ksztatcie z wbudowanych obecnie
kamieni po ich wcze$niejszym oczyszczeniu. Pozostala cze$¢, na ktorg nie wystarczy
odzyskanych kamieni, nalezy wykona¢ w analogiczny sposéb. Konstrukcja muréw
sktadac sie bedzie z dwoch warstw: wczeSniej wspomnianej wyktadki z kamienia oraz
zelbetowej konstrukcji noSnej w postaci $ciany oporowe;j.

2.3.4.2.Parametry projektowe
Koryto rzeki Strawy:
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- Szerokos$¢ w Swietle: zmienna, $r. 4,40 m, w granicach 4,17-5,15 m.

- Srednia gteboko$¢ koryta na odcinku od km 11+230 do km 11+620: zmienna, $r.
2,23 m, w granicach 1,83-2,55 m ( do osi).

- Spadek podtuzny koryta na odcinku km 11+230 do 11+520 - 2,5%0, na odcinku
km 11+526 do 11+620 - 1%y,

- Ksztalt dna bedzie posiadat charakter bardziej naturalny poprzez przejscie pétki

do osi koryta krzywiznami, unikajac ostrych zataman.

Na odcinku od km 11+234 do km 11+257 projektowany jest osadnik o gtebokosci 50 cm,
ktéry uniemozliwi zamulenie krytego kanatu pod ul. Aleje Kopernika

2.3.4.3.Konstrukcja koryta rzeki Strawy
Dno rzeki:
- Nowa konstrukcja dna koryta od km 11+230 do km 11+620:
- Umocnienie materiatem kamiennym otoczakowym o frakcji 16-40 mm na
Zaprawie cementowej
- Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm
- W osi koryta podsypka z pospo6tki o frakcji 0-8 mm i d10 > 0,125 mm gr. 15cm

- W dnie w odpowiedniej rozstawie zostanie wbudowany drenaz

Konstrukcja $cian koryta:

- Murowana wyktadka z kamienia o takim samym kolorze oraz wielkosci jak
obecnie wbudowane - odzyska¢ obecnie wbudowane kamienie po uprzednim
oczyszczeniu

- Zelbetowa konstrukcja oporowa z betonu C25/30, potaczona ze $ciang za pomoca
stalowej bednarki

- Oczep konstrukcji $ciany z cegly klinkierowej nachylonej w kierunku koryta ze

spadkiem 1%

2.3.4.4. Rzeka Strawa jako odbiornik sciekéw deszczowych

Spadki podtuzne i poprzeczne koryta rzeki zaprojektowano w taki sposéb, aby
zachowa¢ predko$¢ samooczyszczania oraz zapewni¢ odpltyw  wezbrania
spowodowanego doptywem do koryta wod opadowych. W korycie zlokalizowanych jest
15 nowych wylotéw kanalizacji deszczowej W1-W15. Pogtebienie dna rzeki ma na celu

Piotrkéw Trybunalski | Sierpien 2012

28



odkrycie obecnie znajdujacych sie pod dnem wylotow, ktdre zlokalizowane s3 ponizej
mostu w ulicy Starowarszawskiej i ponizej ulicy Zamkowe;j.

2.3.4.5. Roboty ziemne, kolizje

+ Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykona¢ roboty
rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Materiaty pozyskane przy rozbiorce usunac z terenu
budowy (materialy pelnowartosciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi, a gruz
odwieZ¢ na sktadowisko).

+ Zageszczenie gruntu

Zaleca sie sprawdzenie wskaznikow zageszczenia gruntu w dnie koryta i w miejscu
posadowienia konstrukcji oporowej, a w przypadku braku witasciwego zageszczenia
grunt dogesci¢. Zageszczanie podtoza powinno osiggac wskaznik zageszczenia [s=0,95.

% Nadzor

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane zgodnie z wiedzg i pod
nadzorem wtasciwych branzowo stuzb.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. W
wypadkach watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajagce na ustalenie
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno - wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy speinic
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odlegtosSci stref
zagrozenia. W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wytaczy¢.

mgr inz. Grzegorz Jaski

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

GP.IV.7342(287)94
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2.4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA :

Projekt przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego
wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika

INWESTOR

GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKOW TRYB.

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Jaski

SPRAWDZAJACY
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2.4.1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Opracowanie dotyczy odcinka rzeki Strawy od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy
Pereca do Alei Kopernika z wytaczeniem mostu w ulicy Zamkowej na odcinku rzeki od
km 11+230 do 11+620.

W zakres inwestycji wchodza roboty rozbiérkowe, ziemne, betonowe w zakresie
odbudowy koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej, niezbednej
w zwigzku z ww. inwestycja.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

+ Wytyczenie osi projektowanego koryta
wykonanie robét rozbiérkowych
Zabezpieczenie gruntu wykonanie szalunkéw
Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe

roboty ziemne w Kkorycie rzeki

roboty betonowe w korycie

= F & F & & #

wykonanie robdt zwigzanych z kanalizacja deszczowg, odwodnieniem i innymi
instalacjami

profilowanie oraz zageszczenie podtoza

wykonanie konstrukgc;ji koryta rzeki

Wykonanie konstrukcji §ciany z kamieni

Wykonanie oczepu

Montaz barierek

- & - & & F

Uporzadkowanie terenu

2.4.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie odcinka rzeki Strawy od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane s3 trzy mosty
w ulicach: Zamkowej (nie podlega opracowaniu), Garncarskiej oraz Starowarszawskie;j.
Na catym odcinku rzeki wzdtuz obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca.

Koryto zabezpieczone jest barierkami, ktérych cze$¢ stanowig oryginalne barierki
zeliwne. Pozostala czeS$¢ stanowia barierki stalowe o bardzo matej wartosci estetyczne;j.
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Duza czes$¢ tych elementow jest wybrakowana i skorodowana. Rozstaw stupkéw wynosi
250 cm, przesta wykonane sg z rur stalowych @50 mm.

Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa

sie¢ teletechniczna

sie¢ energoelektryczna

kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

2.4.3. Elementy zagospodarowania stanowiqce zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrozeniem dla bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:
+ roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych - zwréci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow.
4+ glebokie wykopy - zwrdci¢ uwage na oznakowanie robdt, zabezpieczenie

wykopow i przeszkolenie BHP pracownikow

+ praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

2.4.4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja
z prowadzenia prac w gtebokich wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze
z pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi i w poblizu napowietrznej linii
energetycznej. Realizacja planowanych robdt powinna odbywa¢ sie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.
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2.4.5. Instruktaz pracownikéw przed przystqgpieniem do realizacji robét

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robot,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie
wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

2.4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zostac poinformowani o numerach telefon6w alarmowych, lokalizacji Srodkéw ochrony
ppoz. itp.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej. Obszar robdt powinien by¢ oznakowany.
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3. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTOW W _ULICY GARNCARSKIE]
I STAROWARSZAWSKIE]

3.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy: Projektu budowlanego przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim
od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz. nr 47/1, 88, 89/1,
89/2,90,91,193/2,138, 148, 204, Obr.21

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie
Trybunalskim od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlane;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr NB.IV.7342/22/98
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3.2. OPRACOWANIE GEODEZY]NE

MOST W ULICY GARNCARSKIE] W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

Lp. | X Y OPIS PUNKTU

1 4540923,38 5554951,08 naroze zew. mostu

2 4540923,26 5554952,04 naroze $cianek bocznych
3 4540923,76 5554952,10 naroze $cianek bocznych
4 4540923,88 5554951,11 naroze $cianek bocznych
5 4540926,48 5554951,25 0$ mostu na czotach

6 4540928,86 5554952,39 naroze $cianek bocznych
7 4540929,35 5554952,50 naroze $cianek bocznych
8 4540929,09 5554951,40 naroze $cianek bocznych
9 4540929,59 5554951,42 naroze zew. mostu

10 |4540931,44 5554936,95 naroze zew. mostu

11 |4540931,57 5554935,96 naroze $cianek bocznych
12 | 4540931,08 5554935,89 naroze $cianek bocznych
13 |4540930,94 5554936,93 naroze $cianek bocznych
14 |4540928,34 5554936,81 0$ mostu na czotach

15 | 4540925,73 5554936,70 naroze $cianek bocznych
16 |4540925,86 5554935,74 naroze $cianek bocznych
17 |4540925,36 5554935,68 naroze $cianek bocznych
18 |4540925,23 5554936,67 naroze zew. mostu

19 | 4540927,47 5554943,56 0$ mostu i 0$ jezdni
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MOST W ULICY STAROWARSZAWSKIE] W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

Lp. | X Y OPIS PUNKTU

1 4540903,90 5555037,20 naroze zew. mostu

2 4540903,57 5555038,19 naroze $cianek bocznych
3 4540904,04 5555038,35 naroze $cianek bocznych
4 4540904,43 5555037,21 naroze $cianek bocznych
5 4540906,95 5555037,26 0$ mostu na czotach

6 4540909,19 5555038,15 naroze $cianek bocznych
7 4540909,67 5555038,31 naroze $cianek bocznych
8 4540909,48 5555037,31 naroze $cianek bocznych
9 4540910,00 5555037,32 naroze zew. mostu

10 |4540914,68 5555023,45 naroze zew. mostu

11 | 4540915,01 5555022,47 naroze $cianek bocznych
12 |4540914,54 5555022,31 naroze $cianek bocznych
13 | 4540914,16 5555023,44 naroze $cianek bocznych
14 |4540911,64 5555023,36 0$ mostu na czotach

15 |4540909,12 5555023,29 naroze $cianek bocznych
16 |4540909,41 5555022,44 naroze $cianek bocznych
17 | 4540908,03 5555022,28 naroze $cianek bocznych
18 |4540908,60 5555023,27 naroze zew. mostu

19 |4540909,21 5555030,57 0$ mostu i 0$ jezdni
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3.3. OPIS TECHNICZNY
Projektu budowlanego przebudowy mostéw w ulicy Garncarskiej i Starowarszawskiej

3.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

[.  Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
II. Wizjaterenowa
[II. ~ Warunki techniczne do przebudowy mostéw w ulicy Garncarskiej i w ulicy
Starowarszawskiej

3.3.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

W zakresie opracowania objetego przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie
Trybunalskim na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei
Kopernika od km 11+230 do km 11+620 jest przebudowa mostéw znajdujacych sie w
ciggu rzeki na rozpatrywanym odcinku. S3 to mosty w ulicy Starowarszawskiej i
Garncarskie;j.

3.3.3. STAN ISTNIEJACY

3.3.3.1. Charakterystyka konstrukcji

Na rozpatrywanym odcinku rzeki Strawy zlokalizowane s3 trzy mosty w ulicach:
Zamkowej, Garncarskiej oraz Starowarszawskiej. Most w ulicy Zamkowej nie podlega
opracowaniu ze wzgledu na przeprowadzenie jego modernizacji w 2009 r.

Mosty zbudowano w konicu XIX wieku. Konstrukcje te obecnie stanowia komunikacje dla
ruchu kotowego i pieszego przez koryto rzeki.

Nawierzchnia chodnika wykonana jest z ptyt betonowych o wys. 7 cm, za$ jednia z
betonu asfaltowego. Jezdnia wykonana jest z jednostronnym spadkiem poprzecznym
0,5%.Na konstrukcje mostu sktadaja sie kolejno (pod nawierzchnig): warstwa piasku o
zmiennej grubo$ci utozona na warstwie betonu wylanego na sklepienie odcinkowe z
klinkieru na sztorc 12 cm oddzielonych od siebie izolacja z papy bitumicznej. Luki
sklepienia oparte sa na wbudowanych w konstrukcje ksztattownikach IPN140. Na
belkach gzymsowych, wykonanych z piaskowca i opartych na ksztattownikach IPN220 i
IPN 140, zamocowana jest zeliwna balustrada.
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3.3.3.2.Podtoze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu, na podstawie
ktérych  stwierdzono, Ze w obrebie terenu opracowania pod nasypem
niekontrolowanym o migzszosci od 1,5 do 3,8 m, wystepuja grunty organiczne w postaci
namutéw i torféw do gltebokosci 6 - 8,5 m p.p.t.. Ponizej znajduja sie grunty mineralne
akumulacji rzecznej: Pm, Pd, Ps, lokalnie z domieszkami materiatu organicznego.

Wody do gtebokosci 3,0m nie nawiercono, natomiast zwierciadto woéd gruntowych
stabilizuje sie na Sr. gtebokosci (w oparciu o badania w czterech otworach wiertniczych)
2,44 m.

3.3.3.3. Urzqdzenia nad i podziemne

Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

+ sie¢ wodociggowa
+ siec teletechniczna
+ sieC energoelektryczna
+ kanalizacja deszczowa

+ kanalizacja sanitarna

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,Projekt zagospodarowania
terenu” PB-ZG-PZT-01.

3.3.4. STAN PROJEKTOWANY

3.3.4.1. Zatozenia wstepne

W zwigzku z przebudowa koryta rzeki Strawy na odcinku od km 11+230 do km
11+620, jak roéwniez zlym stanem technicznym konstrukcji, zaktada sie rozbidrke
istniejacych mostéw w ulicy Garncarskiej i ulicy Starowarszawskiej.

W zwiazku z przebudowa koryta rzeki i przebudowa mostéw projektuje sie przebudowe
istniejacych sieci nadziemnych i podziemnych.
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3.3.4.2. Parametry projektowe

Most w ulicy Garncarskiej

+ Posadowienie posrednie - Zelbetowe pale wiercone o $rednicy 40 cm.

+ Swiatto mostu - 5,20 m.

+ Wysoko$¢ przyczotkéw - zmienna: od 0,90 do 1,06 m.

+ Parametry stopy zZelbetowej tawy fundamentowej: wysoko$¢ 50 cm, szerokos¢

110 cm.

e

Zelbetowa ptyta o grubosci 40-49 cm.
+ Spadek podtuzny ptyty - 0,027%.

Most w ulicy Starowarszawskiej

+ Posadowienie posrednie - zelbetowe pale wiercone o Srednicy 40 cm.

+ Swiatto mostu - 4,82 m.

+ Wysoko$¢ przyczotkow - zmienna: od 1,41 do 1,45 m.

+ Parametry stopy zelbetowej tawy fundamentowej: wysokos¢ 50 cm, szeroko$¢
110 cm.

+ Zelbetowa ptyta o gruboéci 40-49 cm.

+ Spadek podtuzny ptyty - 0,01%.

Projektowane powierzchnie
Powierzchnia ptyty zelbetowej:

+ Most w ulicy Garncarskiej - 90,02 m?,

+ Most w ulicy Starowarszawskiej — 77,83 m2

Konstrukcja mostu w ulicy Garncarskiej

+ Posadowienie posrednie w postaci zelbetowych pali wierconych o Srednicy 40
cm i dtugosci 12,0 m w rozstawie co 4,50 m. Oparte na palach dwie zelbetowe
tawy fundamentowe (beton C25/30, stal BSt500S) speiniajace role przyczotkéw
o dtugosciach: 16,49 mi 16,73 m

+ Zelbetowa plyta (beton C25/30, stal BSt500S) o grubosci 40-49 cm
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4+ Konstrukcja zabezpieczona izolacjami:
- wewnetrzna strona przycz6tkow -izolacja bitumiczna, zewnetrzna strona

przyczotkéw - papa SBS
+ Jezdnia na przepuscie (uktadana na ptycie nosnej):
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- Papa SBS
-Jezdnia na odcinku doprowadzajagcym do mostu:
- Beton asfaltowy w warstwie Scieralnej gr. 5cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
-Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 6cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
-Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm wg PN-
EN 131081:2006 (U)
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm frakcji 0-31,5 mm
-Stabilizacja gruntu cementem Rm=25MPa gr. 15 cm
-Nasyp Ps Is=1,00-0,98 30 cm
-Nasyp Ps Is=0,98-0,95 30 cm
-Chodniki dla pieszych (mosty):
-Nawierzchnia chodnika gr.8cm z kostki betonowej na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4cm
4+ Plyta betonowa zbrojona gr.10 cm
-1zolacja z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm
4+ Krawezniki (mosty):
- Jezdnie obramowano kraweznikami granitowymi 20x18cm

- Podsypka z zaprawy niskokurczliwej gr. 4 cm

Konstrukcja mostu w ulicy Starowarszawskiej

+ Posadowienie posrednie w postaci zelbetowych pali wierconych o $rednicy 40
cm i dtugosci 12,0 m w rozstawie co 4,50 m

+ Oparte na palach dwie zelbetowe tawy fundamentowe (beton C25/30, stal
BSt500S) spetniajace role przyczotkéow o dtugosciach: 16,72 mi 16,79 m

+ Zelbetowa ptyta (beton C25/30, stal BSt500S) o gruboéci 40-49 cm
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+ Konstrukcja zabezpieczona izolacjami:

- wewnetrzna strona przyczétkéw - izolacja bitumiczna, zewnetrzna strona
przyczotkéw papa SBS

+ Jezdnia na przepuscie (uktadana na ptycie nosnej):
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- Papa SBS typ SUPREMOST
- Jezdnia na odcinku doprowadzajacym do mostu:
- Beton asfaltowy w warstwie Scieralnej gr. 5cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 6cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm wgPN-
EN 131081:2006 (U)

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm frakcji 0-31,5 mm

- Stabilizacja gruntu cementem Rm=25MPa gr. 15 cm
-NasypPs Is=1,00-0,98 30 cm

- Nasyp Ps Is =0,98-0,95 30 cm

- Chodniki dla pieszych (mosty):

Nawierzchnia chodnika gr.8cm z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. 4cm

+ Plyta betonowa zbrojona gr.10 cm
-1zolacja z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm
+ Krawezniki (mosty):
- Jezdnie obramowano kraweznikami granitowymi 20x18cm

- Podsypka z zaprawy niskokurczliwej gr. 4 cm
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3.3.4.3. Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robdét budowlanych nalezy wykonac
roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Materiaty pozyskane przy rozbiérce usunaé z
terenu budowy (materiaty petnowartosciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi, a
gruz odwieZz¢ na sktadowisko).

Zageszczenie gruntu

Zaleca sie sprawdzenie wskaZnikdw zageszczenia gruntu w pasie jezdni przy
przyczotkach mostéow. W przypadku braku wtasciwego zageszczenia grunt dogescic.
Zageszczanie podtoza powinno osigga¢ wskaznik zageszczenia Is=0,95.

Nadzoér
Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wtasciwych branzowo stuzb.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. W
wypadkach watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajagce na ustalenie
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable
lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno - wysoko$ciowym) nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spethic
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odlegtosSci stref
zagrozenia. W razie koniecznoSci nalezy linie czasowo wytaczy¢.

mgr inz. Grzegorz Rudzki

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr GP.IV.7342/22/98
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3.4. GEOLOGIA
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Podtoze gruntowe pod projektowane inwestycje podzielono na warstwy
geotechniczne. Podziat przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN-81/B-03020, uwzgledniajac
geneze i stratygrafie utwordw, nastepnie wydzielajac w obrebie danej grupy gruntéw
warstwy réznigce sie litologia i wartoSciami wiodacych cech geotechnicznych.

Normowe wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono na podstawie badan polowych (DPL, CPT, DPSH) i analizy makroskopowej
gruntow.

Dla gruntéw niespoistych jako ceche wiodaca przyjeto normowy stopien zageszczenia
Ipm,

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa la: wliczono w nig rzeczne piaski pylaste i drobnoziarniste, wystepujace
jedynie w rejonie otworu OW1 ponizej gtebokosci 8,5 m p.p.t. Grunty te s3 nawodnione,
Srednio zageszczone, o normowym stopniu zageszczenia Ip™=0,40. Jest to warstwa
nosna.

Warstwa Ib: obejmuje rzeczne piaski Srednie zawierajace miejscami domieszki piaskow
pylastych. Piaski tej warstwy s3 nawodnione, $rednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip(™=0,40. Utwory te zlokalizowane sa w
rejonie otworu nr OW2 ponizej 6,2 m p.p.t. Jest to warstwa nosna.

warstwa Ic: tworzg ja rzeczne piaski Srednioziarniste. Wystepuja na gtebokoSci
ponizej 7,6 m p.p.t. w otworze OW3 oraz w OW4 ponizej 7,9 m p.p.t. Grunty te s3
nawodnione, $rednio zageszczone, 0 normowym stopniu zageszczenia Ip(M=0,55. Jest to
warstwa nos$na.

warstwa X: zaliczono do niej organiczne osady rzeczno-zastoiskowe
wyksztatcone w postaci torfu wystepujace jedynie w rejonie otworu nr OW1 w
przedziale gtebokosci od 5,0 do 6,5 m p.p.t. Jest to warstwa nienosna.

warstwa IX: obejmuje organiczne osady rzeczne wyksztatcone w postaci
namutéw, namutdéw piaszczystych, pylastych i gliniastych, ktore lokalnie sa
przewarstwione piaskami. Jest to warstwa nieno$na.

warstwa XI: tworzy ja nasyp niekontrolowany, sktadajacy sie z mieszaniny
gtownie piasku, gliny, namutu i okruchéw cegty. Na obszarze badan tworzy warstwe o
migzszosci od 1,5 m (rejon otworu archiwalnego A7 - ul. Garncarska) do 3,8 m (rejon
otworu OW2 - ul. Starowarszawska). Z uwagi na réznorodnos$¢ sktadu, a tym samym
zmienno$¢ parametrow wytrzymatoSciowych oraz duzg zawarto$¢ gruntéw
organicznych grunty te nalezy klasyfikowac¢ jako nieno$ne.
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W podtozu gruntowym planowanej budowy mostéw na rzece Strawie w Piotrkowie
Trybunalskim, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, pod

przypowierzchniowa warstwa nasypow (warstwa XI), dominujg grunty organiczne -

namuty, namuty piaszczyste, pylaste, gliniaste (warstwa IX), lokalnie torfy (warstwa X)
oraz zalegajace ponizej warstw organicznych grunty rodzime, niespoiste - mineralne
piaski rzeczne (seria warstwy I).

Do gruntéw nienos$nych zaliczono wszystkie rodzime grunty organiczne (namuty i torfy)
oraz nasypy niekontrolowane. Zalegajace pod warstwami organicznymi grunty sypkie
znajduja sie w stanie $Srednio zageszczonym. S3 one nosne i nadaja sie one jako podtoze
budowlane dla posadowienia projektowanych obiektow.

W istniejacych warunkach gruntowych projektowane obiekty nalezy posadowi¢ na
palach zagtebionych w no$ne warstwy piaszczyste .

We wszystkich nawierconych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Nawiercona zostata ona takze w otworach A6 i A7, wykonanych w grudniu
2010 r. Srednia gteboko$¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej ustala sie na
gtebokosci 2,44 m p.p.t, jednak ze wzgledu na okres przeprowadzania badan, w okresie
wysokich stanéw wdéd, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ podwyzszenia zwierciadta wody
gruntowej o ok. 0,5 - 1,0 m.

Pobrane i przebadane wody gruntowe z otworéw wiertniczych wykazujg $rednig (XA2)
oraz silng (XA3) agresywno$¢ wzgledem betonu, co zwigzane jest z zastosowaniem
odpowiednich klas betonu (odpowiednio C30/37 oraz C35/45).

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia.
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3.5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA :

Projekt przebudowy mostow w ul. Starowarszawskiej i Garncarskiej

INWESTOR

GMINA PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKOW TRYB.

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Rudzki

SPRAWDZAJACY
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3.5.1. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Opracowanie dotyczy przebudowy mostéw znajdujacych sie w ciggu rzeki Strawy

na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika

z wylaczeniem mostu w ulicy Zamkowej

W zakres inwestycji wchodza roboty rozbiérkowe, ziemne, betonowe w zakresie

przebudowy mostéow w ulicach: Garncarskiej i Starowarszawskiej oraz infrastruktury

technicznej, niezbednej do przebudowy w zwigzku z ww. inwestycja.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

+

+

wykonanie robét rozbiérkowych

wykonanie tymczasowego rurociggu z PE przeprowadzajacego wody w okresie

budowy

wykonanie szalunkéw ($cianek szczelnych) lub innej konstrukcji obudowy

wykopu

roboty ziemne

roboty fundamentowe (betonowe)

roboty betonowe ( przyczotki)

profilowanie oraz zageszczenie podtoza przy przyczotkach

Szalunek ptyty mostu

Zbrojenie plyty

Roboty betonowe w ramach wykonania ptyty

roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikéw na mostach

montaz barierek

uporzadkowanie ternu
47
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3.5.2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych

W obrebie odcinka rzeki Strawy od km 11+230 do 11+620 zlokalizowane s3g trzy mosty
w ulicach: Zamkowej (nie podlega opracowaniu), Garncarskiej oraz Starowarszawskie;j.
Na catym odcinku rzeki wzdtuz obu jej stron zlokalizowana jest ulica Pereca.

Koryto zabezpieczone jest barierkami, ktérych cze$¢ stanowig oryginalne barierki
zeliwne. Pozostatg cze$¢ stanowig barierki stalowe o bardzo matej wartosci estetycznej

Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

+ sie¢ wodociggowa wzdtuz koryta rzeki oraz wodocigg DN200 biegngcy wzdtuz
ulicy Starowarszawskiej , kolidujacy z projektowang przebudowa koryta rzeki
Strawy a tym samym mostu w tej ulicy

sie¢ teletechniczna

sieC energoelektryczna

kanalizacja deszczowa

=+ o+

kanalizacja sanitarna

3.5.3. Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrozeniem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

+ roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych - zwréci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow.

+ roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych opary moga zle oddziatywac na
organizm ludzki, temperatura mas moze powodowac oparzenia i inne zagrozenia

- zwroci¢ uwage na przeszkolenie BHP pracownikow

+ glebokie wykopy - zwréci¢ uwage na oznakowanie roboét, zabezpieczenie
wykopow i przeszkolenie BHP pracownikow

4+ praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej
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3.5.4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg
z prowadzenia prac w gtebokich wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze
zpracy zwigzanej z robotami bitumicznymi i w poblizu napowietrznej linii
energetycznej. Realizacja planowanych robdt powinna odbywac sie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

3.5.5. Instruktaz pracownikow przed przystqpieniem do realizacji robot

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania
robét, pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie
wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

3.5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP.
Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji
Srodkow ochrony ppoz. itp.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony osobistej. Obszar rob6t powinien by¢ oznakowany.
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4. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

4.1. PRZEDMIOT INWESTY(]JI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa infrastruktury sanitarnej koniecznej do
przebudowy w zwigzku z realizacjg zadania pn: "Przebudowa rzeki Strawy na odcinku
od ul. Wojska Polskiego wzdtuz ul. Pereca do Alei Kopernika".

4.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren opracowania jest zagospodarowany - zabudowa staromiejska.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:
wodociag, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, gazociagi, kable
telekomunikacyjne i energetyczne.

Wzdtuz koryta rzeki po obu jego stronach znajdujg sie dwa wodociagi. Wzdtuz prawego
brzegu koryta na catej dtugosci odcinka rzeki podlegajacego opracowaniu wystepuje
wodociagg zeliwny DN100 mm, natomiast wzdtuz lewego brzegu na odcinku ponizej
mostu w ulicy Zamkowej - wodociag Zeliwny DN75 mm. W ulicy Starowarszawskiej
biegnie wodociag zeliwny DN 200 mm.

Istniejaca kanalizacja deszczowa odprowadza wody do koryta rzeki Strawy z ulic:
Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Plac Zamkowy, Zamkowej, Starowarszawskiej,
Garncarskiej. Na catym rozpatrywanym odcinku wody deszczowe docierajg do koryta
rzeki poprzez wyloty kanalizacji deszczowe;j.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie kanalizacja sanitarna biegnaca po prawej
stronie rzeki na odcinku od ulicy Wojska Polskiego ponizej mostu w ulicy Garncarskiej,
gdzie przechodzi pod dnem istniejacego koryta, a nastepnie biegnie wzdtuz lewego
brzegu rzeki do Alei Kopernika. Jest to kanat betonowy DN1000 mm, posadowiony na
gtebokosci $rednio 3,5 m.

Wzdtuz rzeki znajdujg sie réwniez kanaty sanitarne DN200 mm, DN250 mm, DN300
mm, DN450 mm.

Na rozpatrywanym obszarze w rejonach mostéw znajduja sie gazociagi, w czeSci
nieczynne. W rejonie mostu w ulicy Garncarskiej znajduje sie gazociagg stalowy GL160
niskoprezny. W przepusScie w ulicy Starowarszawskiej znajduje sie gazociagg stalowy
GL160 niskoprezny. Ponizej ulicy Wojska Polskiego w rejonie mostu w ulicy
zlokalizowany jest gazociag stalowy GL200. Wszystkie te gazociagi sa nieocieplone.
Ponadto na obszarze znajduja sie przytacza gazowe @363, 390 mm.

4.3. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

4.3.1. Wodociqg
W rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej projektuje sie rurociag - zeliwo sferoidalne

z wktadka cementowa koinierzowe @200 mm o tacznej dtugosci ,5 m. Zastapi on
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istniejacy na tym odcinku wodociag, biegnacy nad korytem rzeki. Docelowo wodociag
pozostanie podwieszony lecz umieszczony w zagtebieniu konstrukcji mostu w ulicy
Starowarszawskiej. Zostanie wykonany z rury z zeliwa sferoidalnego z wkiadka
cementowg preizolowany fabrycznie. Konstrukcja podwieszenia wodociggu posiadac
bedzie mozliwo$¢ demontazu co utatwi dostep i konserwacje wodociagu znajdujacego
sie w ul. Starowarszawskiej (rys. PW-IS-S-07). Poza obrysem mostu umieszczone
zostang studnie odwadniajace, w ktdrych zamontowane zostang zasuwy przy pomocy
ktérych mozna bedzie oprézni¢ wodociag i podda¢ go konserwacji badZ generalnemu
remontowi. Woda ze studni odptywac¢ bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Starowarszawskiej poprzez kanaty grawitacyjne wykonane z rur
PVC 200. Na wlocie do kanatu zamontowane zostang klapy zwrotne uniemozliwiajace

cofke wody z rzeki Strawy do studni odwadniajacych.

4.3.1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne
Przeznaczeniem obiektu jest doprowadzenie wody pitnej dla mieszkancow
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4.3.1.2. Elementy sktadowe projektowanego wodociqggu
Wodociag  DN=200mm z Zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowa

zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-
aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowe;j ;

L=33,9m

Odejscia DN100 wykonac¢ z z zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowq
zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-

aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowe;j

L=41,09m ( tacznie wszystkie odejscia)

Studnie odwadniajace d=2000mm betonowe szt. 2
Wtazy D400 z zeliwa szarego i betonu szt.2
Kanaty odwadniajace PVC d=200/5,9mm L=7,1m
Klapy burzowe szt.2

Armatura wodociggowa
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1.2. Opis rozwiazan

1.2.1.Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 przeskalowanej do skali 1:250. Trasa projektowanej
sieci wynika z rozwigzania konstrukcyjnego mostu oraz warunkéw terenowych
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

1.2.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny sieci wodociggowej opracowano w nawigzaniu do:

L istniejacego oraz projektowanego poziomu drogi na przepuscie w
ul. Starowarszawskiej

L rzednych projektowanego oraz istniejacego uzbrojenia

+ rzednych istniejgcego uzbrojenia

Uktad wysokosciowy sieci wodociggowej podano na profilu podtuznym. Rys.

PW-IS-PP-02. Uwzgledniono planowang przebudowe wodociggu w catej ulicy
Starowarszawskiej poprzez wprowadzenie zakresu opracowania z podaniem osi
projektowanego wodociggu

1.2.3. SkrzyZowania
+ Projektowany wodociagg krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym lecz
jest z nim bezkolizyjny
+ Skrzyzowania pokazano na profilu podtuznym.
+ Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci w miejscu wykopu ponizej 10 cm
roboty wykonywa¢ recznie pod szczegdélnym nadzorem i powiadomieniem
gestorow sieci.

1.2.4.Uzbrojenie wodociagu

Zasuwy wodociggowe zaprojektowano w:

4+ studniach odwadniajgcych na projektowanej sieci wodociggowej

+ na odgatezieniach wodociggu oraz na wigczeniach przewodéw w ul. Pereca przed
przej$ciem na stary odcinek wodociggu.
Zasuwy zaprojektowano w weztach na wodociagu DN200 :WP3(2x), WP14(2x)
zgodnie ze schematem wezta wodociggowego
Zasuwy na odejsciach: WP2.1, WP2.2, WP2.3, WP5.1, WP5.2, WP13.1, WP13.7,
WP13.8, WP13.10

ZESTAWIENIE ARMATURY : Zgodnie z rysunkiem PW-IS-W-03
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4.3.2. Kanalizacja deszczowa

Projektowane s3 odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajagce wody
deszczowe z posesji wzdtuz ul. Pereca. Podigczeniu ulegng rynny spustowe, z ktérych
woda odprowadzona bedzie w wiekszosSci rozpatrywanych przypadkéw bezposrednio
do rzeki Strawy badZ ujete zostang w jeden kolektor zbiorczy i odprowadzone za
posrednictwem pojedynczego wylotu. Wyloty zlokalizowane zostang wzdtuz rzeki na
rozpatrywanym odcinku w obudowie $cian. Odwodnienie drogi dokonane zostanie
poprzez wpusty uliczne a nastepnie odprowadzone do koryta rzeki analogicznie do

odwodnienia posesji.

4.3.2.1. Parametry projektowe
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje deszczowg projektuje sie :

+ kanatl deszczowy z rur PVC: DN-315/9,2mm, dtugo$c - 26,1 m

+ kanat deszczowy z rur PVC: DN-200/5,9mm, dlugo$¢ - 215 m

+ kanat deszczowy z rur PVC: DN-160/4,7mm, dtugo$¢ - 158 m

4 studzienki rewizyjne niewtazowe DN-425mm - szt.14

+ studzienki ciekowe (wpusty) betonowe $rednicy 500 mm - szt. 17
+ studnie betonowe DN 1000mm - szt. 20

4+ osadniki z pokrywa - szt. 11

+ wyloty kanalizacji do koryta rzeki z rur PVC: W1, W3, W7, W9, W11, W13-
W15 - DN160 mm; W2, W4- W6, W8, W10, W12 - DN200 mm.

4.3.2.2.Uzbrojenie sieci
Projektowana kanalizacja deszczowa d=315/9,2mm, d=200/5,9mm,

d=160/4,7mm wykonana zostanie z rur PVC (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999)

4.3.2.3. Sposob posadowienia kanatu
Kanaty i przewody uktada¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o gr. 15 cm

do wskaznika zageszczenia [s=0,95 uzyskanego z normalnej proby Proctora.
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Zageszczonej zageszczarka mechaniczng uformowanej na kat 120 stopni. Wykona¢
obsypke z materiatu sypkiego gr.20cm. Grunt zageszcza¢ wokoét rury po utozeniu oraz

nad rurg do wskaznika 1S=0,95 uzyskanego z normalnej préby Proctora.

Kanaty uzbrojone bedg w studzienki z tworzyw sztucznych PVC 425 z
karbowang rurg trzonowg SN4 oraz wiazem D400 z Zeliwa szarego i betonu oraz
wpustu uliczne podtuzne Klasa D400 Zeliwne. Studnie betonowe &1000 z wiazami

D400 z zeliwa szarego i betonu .

4.3.3. Gazociqgi

4.3.3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci

gazowych niskopreznych Kkoniecznych do przebudowy w zwigzku z inwestycja
polegajaca na przebudowie koryta rzeki Strawy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego
wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika. Projekt ten jest czes$cia sktadowg Projektu

Budowlanego dla przebudowy rzeki Strawy na ww. odcinku.

4.3.3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiedzy P.P.W "Bioprojekt"
Grzegorz Jaski a Urzedem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Biurem Inwestycji i
Remontow.

4.3.3.3. STAN WYJSCIOWY
Aktualnie sieci gazowe konieczne do przebudowy w zwigzku z realizacjq zadania

pn: "Przebudowa rzeki strawy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wzdtuz ulicy
Pereca do Alei Kopernika" znajdujg sie w okolicach mostow w ulicy Garncarskiej

Starowarszawskiej oraz Wojska Polskiego. S3 to rurociagi stalowe o $rednicach:

Rejon mostu w ulicy Garncarskiej gazocigg dn150 podwieszony do mostu od strony Alei

Kopernika
Most ul. Starowarszawska - gazocigg dn150 podwieszony od strony ul. Zamkowej
Most ul. Wojska polskiego - gazocigg dn200 podwieszony ponizej ul. Wojska Polskiego

Wszystkie wyZej wymienione - gazociagi sa stalowe nieocieplone.
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4.3.3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W celu usuniecia kolizji istniejgcych gazociggéw z projektowanym korytem rzeki
Strawy oraz polepszenie aspektu wizualnego nowo wybudowanego obiektu
zaprojektowano przebudowe sieci gazowych przecinajacych trase rzeki. Projekt
zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje gazociggéw pod dnem rzeki Strawy w

rejonach mostow:
ul. Garncarskiej km 11+344- Gazociagg PE100 SDR17,6 3160 RC o dtugosci 38,50m

ul. Starowarszawskiej km 11+455- Gazociag PE100 SDR17,6 @160 RC od diugosci
41,90m

ul. Wojska Polskiego km 11+618- Gazocigg PE100 SDR11 @225 RC o dtugosci 32,7m

4.3.3.5 WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
Srodowiska naturalnego.

Projektowane sieci zewnetrzne podczas wlasciwej eksploatacji, nie beda
powodowaly niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze

nie beda emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.
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4.4. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA WODOCIAGU W ULICY

Punkt

WP1

WpP2

WP3

WP4

WP5

WP6

X

4540903,20
4540903,93
4540905,40
4540908,79
4540911,95

4540913,60

STAROWARSZAWSKIE] (MOST)

Y

5555032,20
5555031,09
5555030,78
5555031,88
555503291

5555032,56

ZESTAWIENIE WEZLOW DO PROJEKTU ODWODNIENIA POSES]I WZDLUZ UL. PERECA
OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO ALEI KOPERNIKA

Punkt
Projekt: W1
w1

Dal

Da2
Projekt: W2
w2

Db1

Db2

Db3

Db4

4540939,76
4540938,10

4540934,44

4540941,21
4540944,68
4540948,92
4540947,15

4540944,95

5554826,58
5554826,46

5554826,14

5554851,60
5554852,01
5554852,60
5554866,34

5554881,05
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Db5

Db6

Db7

Db8

Db9

Db2.1
Db3.1
Db4.1
Dbé.1
Db7.1
Projekt: W3
w3

Dc1

Dc2
Projekt: W4
W4

Dd1

Dd2

Dd3

Dd4

Dd5

Dd1.1
Dd3.1
Dd3.2
Projekt: W5
W5

Del

De2

De3

De4

Del.l

4540944,70
4540944,15
4540943,54
4540940,85
4540943,54
4540950,94
4540949,19
4540947,44
4540946,61

4540945,93

4540928,13
4540927,16

4540921,70

4540926,10
4540923,84
4540922,26
4540914,72
4540914,76
4540913,76
4540919,74
4540914,40

4540913,76

4540931,15
4540934,05
4540941,43
4540941,05
4540940,46

4540933,55

5554883,29
5554887,64
5554894,93
5554915,53
5554915,87
5554852,88
5554866,61
5554881,43
5554887,95

5554895,13

5554919,88
5554919,77

5554919,16

5554933,79
5554933,80
5554942,07
5554942,01
5554940,91
5554940,88
5554929,39
5554946,65

5554946,63

5554935,22
5554937,31
5554940,12
5554947,61
5554947,61

5554938,47
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De2.1
Projekt: W6
W6

Df1

Df2

Projekt: W7
w7

Dg1l

Dg2
Projekt: W8
w8

Dh1l

Dh2

Dh3

Dh4

Dh1.1
Dh1.2
Dh2.1
Projekt: W9
w9

Dil

Di2

Projekt: W10
w10

Dj1

Dj2

Dj3

Dj1.1
Projekt: W11
W11

DI1

4540941,76

4540923,56
4540922,13

4540918,27

4540921,84
4540920,57

4540912,67

4540926,74
4540928,20
4540925,27
4540919,23
4540927,22
4540930,75
4540935,46

4540933,49

4540918,84
4540917,67

4540911,85

4540915,38
4540914,30
4540911,14
4540908,92

4540908,04

4540912,13

4540910,98

5554937,39

5554953,07
5554952,79

5554952,03

5554961,81
5554961,56

5554960,01

5554963,29
5554963,60
5554977,48
5555007,74
5555009,33
5554953,32
5554954,48

5554979,06

5554977,05
5554976,83

5554975,66

5554994,69
5554994,49
5554993,87
5554990,95

5554994,73

5555011,24

5555011,02
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DI2

Projekt: W12
w12

Dm1

Dm2

Dm3

Dm4

Dm6

Dm1.1
Dm1.2
Dm1.3
Dm2.1
Dm3.1
Projekt: W13
w13

Dn1l

Dn2

Projekt: W14
w14

Dol

Do2

Projekt: W15
W15

Dp1l

Dp2

Projekt: Istn.1
Sistn.

Sil

Si2

Sil.1

Projekt: Istn.2

4540905,07

4540907,22
4540909,82
4540906,94
4540903,58
4540901,48
4540907,19
4540916,65
4540910,51
4540914,82
4540913,74

4540910,39

4540893,58
4540890,98

4540883,13

4540871,73
4540870,72

4540862,71

4540842,18
4540840,73

4540832,64

4540921,04
4540925,34
4540925,26

4540925,34

5555009,84

5555044,29
5555044,99
5555056,12
5555067,03
5555072,81
5555080,04
5555046,88
5555041,26
5555042,44
5555057,92

5555069,17

5555072,57
5555071,90

5555070,03

5555135,57
5555135,06

5555130,82

5555196,67
5555195,99

5555192,38

5555029,00
5555029,36
5555034,46

5555026,61
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Sistn. 4540891,16 5555028,79
Si1l 4540891,16 5555033,59

Sistn.1 4540891,16 5555026,99

WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA KOLIZJI GAZOCIAGU W REJONIE
MOSTU W ULICY GARNCARSKIE]

Punkt X Y

GP1 4540917,83 5554940,64
GP2 4540921,97 5554940,67
GP3 4540924,08 5554925,68
GP14 4540933,79 5554927,46
GP18 4540933,02 5554936,11

WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA KOLIZJI GAZOCIAGU W REJONIE
MOSTU W ULICY STAROWARSZAWSKIE]

Punkt X Y

GS1 4540888,73 5555035,30
GS2 4540888,73 5555034,20
GS3 4540889,20 5555033,95
GS22 4540909,17 5555034,46
GS41 4540927,67 5555034,94
GS42 4540928,20 5555035,50
GS43 4540928,20 5555036,50

WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA KOLIZJ1 GAZOCIAGU W REJONIE
MOSTU W ULICY WOJSKA POLSKIEGO

Punkt X Y

GW1 4540858,50 5555212,50
GW6 4540858,21 5555207,20
GW21 4540843,46 5555204,47
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GW26 4540838,54 5555203,56
GW31 4540833,63 5555202,65

GW33 4540832,23 5555204,29

4.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Po trasie projektowanych sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :

+ Wodocigg d=200 mm

+ Kanalizacja sanitarna d= 1000 mm

+ Kanalizacja deszczowa d= 300 mm, 250 mm

+ Gazocigg gl=150 mm z przytagczem d=110 mm,d=200 mm
+ Kanalizacja teletechniczna

+ Sieci energetyczne, o$wietlenie terenu

4.6. ROBOTY ROZBIORKOWE.
4+ Wodocigg 3200 mm wzdtuz mostu w ulicy Starowarszawskiej

+ Gazociagi: 3200 w ulicy Wojska Polskiego,
+ Gazocigg w ulicy Starowarszawskiej, 3160
+ Gazocigg w ulicy Garncarskiej 3160
zostang zdemontowane pod nadzorem Gazowni lub zamulone piaskiem. W
Swiattach mostu rozbiorka jest konieczna

4.7. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony
Srodowiska naturalnego.
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Projektowane sieci zewnetrzne podczas witasciwej eksploatacji nie beda powodowaty
niekorzystnego oddzialywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie beda
emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

4.8. CZESC TECHNOLOGICZNA - SIECI ZEWNETRZNE

4.8.1. Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500. Trasy sieci wynikaja z naturalnego spadku terenu oraz mozliwos$ci
przej$cia pomiedzy projektowanymi i istniejgcymi urzadzeniami.

4.8.2. Rozwiqzanie wysokosciowe
Profile podtuzne sieci opracowano w nawigzaniu do:

+ istniejgcego poziomu terenu

+ projektowanego poziomu terenu

+ rzednych projektowanego uzbrojenia
+

rzednych istniejgcego uzbrojenia

Uktad wysokosciowy sieci podano na profilach podtuznych.

4.8.3. Skrzyzowania
Projektowane sieci krzyzuja sie miedzy sobg oraz z istniejgcym uzbrojeniem, lecz sa
bezkolizyjne.

Skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych.

Przy skrzyzowaniach projektowanych sieci ponizej 10 cm roboty wykonywac recznie
pod szczegblnym nadzorem i powiadomieniem gestorow sieci.

4.8.4. Uzbrojenie sieci

4.8.4.1.Wodociqg
Zasuwy wodociggowe zaprojektowano w:

+ studniach odwadniajgcych na projektowane sieci wodociggowej
+ na odgatezieniach wodociggu oraz na witgczeniach przewodéw w ul. Pereca przed

przej$ciem na stary odcinek wodociggu.
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Zasuwy zaprojektowano w weztach na wodociagu DN200 :WP3(2x), WP14(2x)
zgodnie ze schematem wezta wodociggowego

Zasuwy na odejsciach: WP2.1, WP2.2, WP2.3, WP5.1, WP5.2, WP13.1, WP13.7,
WP13.8, WP13.10

ZESTAWIENIE ARMATURY : Zgodnie z rysunkiem PW-IS-W-03

4.8.4.2. Kanalizacja deszczowa

Kanaty uzbrojone bedg w studzienki z tworzyw sztucznych PVC 425 z karbowana rurg
trzonowa SN4 oraz wiazem D400 z zeliwa szarego i betonu, za$ wpusty uliczne
podtuzne wtazem klasy D400 Zeliwnym. Studnie betonowe 1000 z wtazami D400 z
zeliwa szarego i betonu .

kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-315/9,2mm, dtugosci - 26,1 m,
kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-200/5,9mm, dtugosci - 215 m,

kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-160/4,7mm, dtugoéci - 158m,

Studzienki rewizyjne niewlazowe $rednicy Dn-425mm - szt.14

Studzienki ciekowe (wpusty) betonowe $rednicy 500 mm - szt. 17
Studnie betonowe D= 1000mm szt. 20

Osadniki z pokrywa szt. 11

4.8.4.3. Gazociqgi

Gazocigg w rejonie mostu w ul Garncarskiej podtgczony bedzie w miejscach
istniejgcych zasuw. Przytgcze gazowe 3110 do kamienicy 17/19 podiaczone bedzie do
przebudowanego odcinka poprzez tréjnik elektrooporowy oraz zasuwe zeliwng DN100 63

- kotnierzowa.
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Przebudowywany gazocigg w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej podtaczony
bedzie do istniejacego odcinka gazociggu przy uzyciu zasuw zlokalizowanych po obu

stronach mostu.

Przebudowywany gazocigg w rejonie mostu w ul. Wojska Polskiego posiada¢ bedzie
nowoprojektowang zasuwe DN 200 - kotnierzowa zlokalizowang po lewej stronie

mostu w ul. W. Polskiego , za$ po przeciwnej stronie podtaczony zostanie do istniejacej

zasuwy.

4.8.5. Sposob posadowienia kanatu

W miejscach otwartego wykopu przewody uktada¢ bezposrednio na podsypce
piaskowej o gr. 15 cm do wskaznika zageszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej préby
Proctora. Zageszczonej zageszczarka mechaniczng uformowanej na kat 120 stopni.
Wykona¢ obsypke z materiatu sypkiego gr.20cm. Grunt zageszcza¢ wokét rury po
utozeniu oraz nad rurg do wskaznika 1S=0,95 uzyskanego z normalnej préby Proctora.

Roboty zwigzane z realizacja przewiertow beda obejmowac wykonanie:

4+ wytyczenia geodezyjnego Kierunku przewiertu oraz komér roboczych,

+ przekopow kontrolnych celem dokladnego zlokalizowania sytuacyjnego
i wysokoSciowego urzadzen podziemnych

+ wykonanie przewiertu

+ rozbiorke umocnien wykopow wraz z zasypka z zageszczeniem,

+ - uporzadkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robét

4.9. WYTYCZNE REALIZAC]I INWESTYCJI - SIECI ZEWNETRZNE

W miejscach otwartego wykopu przewody uktada¢ bezposrednio na podsypce
piaskowej o gr. 15 cm do wskaznika zageszczenia Is=0,95 uzyskanego z normalnej préby
Proctora. Zageszczonej zageszczarka mechaniczng uformowanej na kat 120 stopni.
Wykona¢ obsypke z materiatu sypkiego gr.20cm. Grunt zageszcza¢ wokot rury po
utozeniu oraz nad rurg do wskaznika 1S=0,95 uzyskanego z normalnej préby Proctora.

Roboty zwigzane z realizacja przewiertow beda obejmowac¢ wykonanie:
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-

wytyczenia geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komor roboczych,

-

przekopow kontrolnych celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego
i wysoko$ciowego urzadzen podziemnych

wykonanie przewiertu

rozbiorke umocnien wykopéw wraz z zasypka z zageszczeniem,

rozbiorke dotychczasowych sieci lub ich zamulenie

-+ & &

- uporzagdkowanie terenu wraz z i przekazaniem pasa robo6t po odtworzeniu do

stanu pierwotnego

4.9.1. Szeroko$¢ pasa robot
Szeroko$¢ pasa robot uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych

przebiega trasa projektowanych kanatéw i zajmowacé bedzie 1/3 szerokosci drogi,

4.9.2. Roboty ziemne
Kanaty wykonywane beda w wykopach szalowanych o szeroko$ci w dnie

i nachyleniu skarp wg ponizszej tabeli

L.p. Srednica rurociagu Szerokos$¢ wykopu
1 50-150 0,9
2 200 1,0
3 250 1,05
4 300 1,10

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp 1:0,6 o parametrach jak w

ponizszej tabeli:

L.p. Srednica rurociagu Szeroko$¢ dna wykopu
1 50-150 0,55
2 200 0,60

Na odcinkach, gdzie sieci prowadzone s3 po terenach utwardzonych nalezy

stosowac wykopy z petng (100%) wymiang gruntu.

Urobek z wykopéw stanowigcy nadmiar jest wywozony w miejsce wskazane
przez inwestora.. Projektowany kanat nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie piasku a w

wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie posp6tki grubosci 20 cm.
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Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do

uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

Rury nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury

Zageszczajac.

4.9.3. Odwodnienie wykopow
W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy

pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do
studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i
zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanalu. Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem.
Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomoca tymczasowego rurociggu do

pobliskiej rzeki lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

4.9.4. Roboty montazowe
Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych.
Wszystkie materialy musza posiadac atest oraz dopuszczenie do stosowania w

budownictwie i odpowiada¢ polskim normom w tym zakresie.
Montaz projektowanych rurociggdw nalezy wykonac z godnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki ( Dz.U.nr97 z dn.11.10.2001 poz.1055)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

- Wytyczne II1 2002 Sieci gazowe polietylenowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Gazociag
Zmiany Kkierunkéw trasy wykona¢ z wyKkorzystaniem elastycznych wtasnos$ci
polietylenu. Potaczenia istniejacego rurociggu stalowego z projektowanym gazociggiem
z polietylenu wykona¢ za pomoca potaczen nieroztagcznych PE160/STAL150;
PE225/STAL200; PE110/STAL100;

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggu w wykopie
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zanieczyszczenia
wnetrza oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodéw rurowych.
Dla zapewnienia bezpieczenistwa os0b prowadzacych prace oraz dla ochrony

istniejacego gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociagiem
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dla prac ciezkiego sprzetu maszyn budowlanych. Po utoZeniu gazociggu w wykopie
nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Wodociag

Konstrukcje przewodu w wykopie wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta
rur .Bloki oporowe i podporowe zastosowa¢ pod armatura. Przy tukach nalezy bardzo
starannie zagesci¢ obsypke z piasku do wskaZnika [s=0,95 normalnej préby Proctora
opierajac jg o nienaruszony grunt rodzimy.

Skrzynki zastosowanych zasuw powinny by¢ ustawione na ptytach betonowych
uktadanych na solidnej podbudowie z piasku badZ w obudowie teleskopowe;j.

Poszczegdlne wezty zaznaczono na profilach podtuznych sieci wodociggowej a
rozwiagzanie szczegotowe kazdego wezta pokazano na rysunku szczegotowych "Schemat
wezta wodociggowego, Szczegdt studni odwadniajacej WP3 oraz WP14"

Kanalizacja deszczowa:
Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w

budownictwie i odpowiadac polskim normom w tym zakresie.
Montaz kanalizacji i wodociggu z PVC wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu

rurociggéw w danej technologii.

4.9.5. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw wraz z ich o$wietleniem jest

szczegblnie wazne, wzdtuz linii wykop6éw nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek

na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietlic.

4.9.6. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$§wietlenia placu budowy pobierana

bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

4.9. 7. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy czerpana bedzie z istniejacej sieci wodociggowe;.
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4.9.8. Ochrona antykorozyjna
Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy

wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng naktadang na

gorgco. Powierzchnie zewnetrzne nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie , Bitizolem R”

oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw.

Uszczelnienie przej$¢ przewoddw przez Sciane wykonac potaczeniem typu Awadock.

4.9.9. Wskazania dotyczqce wykonania i odbioru robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany zapewnic

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu geodezyjna

inwentaryzacje powykonawcza.

0dbiér robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;

+
1
+
+
+
+
+
+

+

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych"
Przedmiotem odbioru przejsciowego i koncowego jest;

prawidtowo$¢ przygotowania podtoza pod budowle,

- zasypka wykopow

- jako$¢ zageszczenia

- sprawdzenie zgodnoS$ci parametrow budowli z projektem

kontrole potaczen skrecanych

kontrole potaczen zgrzewanych doczolowe oraz elektrooporowo w
przypadku technologii PE

proby ci$nieniowe

W przypadku stwierdzenia w czasie badan niezgodnos$ci z wymaganiami,

konstrukcja lub jej cze$S¢ zagrazajaca bezpieczenstwu budowle nalezy rozebrac

i wykona¢ ponownie

OPRACOWAL:

MGR INZ. GRZEGORZ JASKI

upr. nr LOD/1653/PWO0OS/11
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4.10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres inwestycji:

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy
Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika, dz. nr 47/1, 88, 89/1, 89/2, 90,
91,193/2, 138, 148, 204, Obr.21

INWESTOR:
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
Pasaz Rudowskiego 10

97-300 Piotrkow Tryb.

PROJEKTANT

: mgr inz. Grzegorz Jaski
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WSTEP
W zwigzku z :art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 1126) do projektu dotyczacego przebudowy rzeki Strawy
Piotrkowie Trybunalskim woj. t6dzkie wykonano informacje dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Tryb. na odcinku
od km 11+230 do km 11+620 w zwigzku z ktorg ustalona jest przebudowa istniejacej
infrastruktury techniczne;j.

Elementami skladowymi zagospodarowania terenu s3:
Wodociag

W rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej projektuje sie rurociagg - Wodociag
DN=200mm z Zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowq zgodng z PN-
EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powloke z mieszaniny cynk-aluminium w

tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowej ; L=33,9m

Odejscia DN100 wykonac¢ z z zeliwa sferoidalnego PN16 klasy C 40 z wktadka cementowa
zgodng z PN-EN 545, zewnetrznie zabezpieczone poprzez powtoke z mieszaniny cynk-

aluminium w tuku elektrycznym oraz powtoka zabezpieczajaca z zywicy epoksydowe;j
L=41,09m ( tacznie wszystkie odejscia)

Wodociag w punktach WP3 i WP14 bedzie posiada¢ odwodnienie umozliwiajace
spuszczenie wody do kanalizacji deszczowej w postaci dwéch studni odwadniajacych
betonowych D=2000 mm. Odwodnienie doprowadzone bedzie do istniejacych studni
kanalizacji deszczowej poprzez kanaty grawitacyjne PVC 3200mm

Kanalizacja deszczowa
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje deszczowa projektuje sie:

+ kanat deszczowy z rur PVC: DN-315/9,2mm, dlugo$¢ - 26,1 m
+ kanatl deszczowy z rur PVC: DN-200/5,9mm, dtugos¢ - 215 m
+ kanat deszczowy z rur PVC: DN-160/4,7mm, dlugo$¢ - 158 m

+ studzienki rewizyjne niewtazowe DN-425mm - szt.14
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+ studzienki ciekowe (wpusty) betonowe $rednicy 500 mm - szt. 17
+ studnie betonowe DN 1000mm - szt. 20

+ osadniki z pokrywg - szt. 11

wyloty kanalizacji do koryta rzeki z rur PVC: W1, W3, W7, W9, W11, W13- W15 -
DN160 mm; W2, W4- W6, W8, W10, W12 - DN200 mm.

Gazociagi

W ramach przebudowy rzeki Strawy na odcinku od km 11+230 do km 11+620,
projektowane sg nastepujace gazociagi:

+ w rejonie mostu w ulicy Garncarskiej (km 11+344) gazocigg PE100 SDR17,68160
RC o dtugosci 38,5 m

+ w rejonie mostu w ulicy Starowarszawskiej (km 11+455) gazocigg PE100
SDR17,68160 RC o dtugosci 41,9 m

+ w rejonie mostu w ulicy Wojska Polskiego (km 11+618) gazocigg PE100
SDR11@225 RC o dtugosci 32,7 m

Rozbiorka:

Wodociag 200 mm wzdtuz mostu w ulicy Starowarszawskiej miedzy punktami
WP1 i WP16 zostanie catkowicie rozebrany,

Gazociagi:

+ (3200 w ulicy Wojska Polskiego,
+ (160 w ulicy Starowarszawskiej,

4 (3100 w ulicy Garncarskiej

Gazociagi te zostang zdemontowane pod nadzorem Gazowni. w miejscach mozliwych do
demontazu i zamulone w pozostatych przypadkach piaskiem.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (pracownikow i
0s06b trzecich ):

Podczas wykonywania wykopéw wykonac je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp
1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od $rednicy uktadanego przewodu, oraz jako
wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznos$ci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego
wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez Inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego drzewostanu nalezy
doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.
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W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢
lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosSci oraz pod
nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych te urzadzenia.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny byc
oSwietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywac osoby postronne, a szczego6lnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania
przejs$c i przejazdéw, nie wolno tarasowac komunikacji, szczegdélnie drogi pozarowe;j.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren poses;ji.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozow, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze
budowy znajdowaé sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne
dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegétowy - stanowiskowy przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku
pracy winni by¢ pod stalym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez robocza i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu odziezy
roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.

Szczegotowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano- montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS z dnia 28.03.1972r. (Dz. U.
Nr 13 z 1972r. ) i przepisOw tych winni przestrzega¢ zatrudnieni na budowie
pracownicy oraz personel techniczny.

Sporzadzit:
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5. PROJEKT BUDOWLANY INSTALAC]I ENERGOELEKTRYCZNYCH

5.1. Czes¢ techniczna

5.1.1. Przebudowa urzadzen energetycznych
a) Podczas rozbidrki istniejacych mostéw, kable energetyczne 15kV 3xYHAKXS
1x120mm zlokalizowane w rurze ostonowej w bliskiej odlegtosSci od mostu, narazone s3
na uszkodzenia. Zachodzi wiec konieczno$c¢ ich przetozenia i takiego posadowienia, aby
nie powodowac zahamowan w przeptywie wody.

W zwigzku z tym nalezy przetozy¢ trase kabli energetycznych poza obszar
modernizowanych mostéw wedtug nowej trasy. Projektuje sie nowa trase pod dnem
rzeki. Przekroczenie przez rzeke nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa (przewiert
sterowany) zgodnie z mapa sytuacyjno-wysokoSciowg i profilem podtuznym,
dotgczonymi do niniejszego opracowania. pozostate odcinki kabla nalezy umie$ci¢ pod
ziemig na gleboko$ci 70cm. Poniewaz nawierzchnia drogi, ulicy Pereca w obrebie
modernizowanych mostéw bedzie usunieta, prace zwigzane z wykopaniem rowoéw pod
kable nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie ze wzgledu na istniejace w bliskim
sgsiedztwie inne sieci. Kable energetyczne przebiegajace pod dnem rzeki nalezy
umiesci¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej DVK 160, na gtebokos$ci
minimalnej 1,5 m od gornej krawedzi rury ostonowej do dna rzeki. Do przebudowy
istniejacego kabla energetycznego nalezy zastosowac kabel ziemny typu 3xXRUHKXS
1x120mm, ktory zastgpi odcinek istniejacej linii kablowej 15kV.

Do ostony proj. kabli na skrzyzowaniu z rzeka zastosowac rure typu AROT DVK 160.
Rure ostonowa nalezy umies$ci¢ na gtebokos$ci minimalnej 1,5 m od gérnej krawedzi rury
ostonowej do dna rzeki metoda bezwykopowa (przewiert sterowany), konice rur
uszczelni¢. Kable po obu stronach mostu prowadzi¢ po proj. trasie w rowie kablowym o
szeroko$ci 40cm, Kabel zaopatrzony w oznaczniki uktadac na gtebokosci 0,7m pomiedzy
dwiema 10 cm warstwami piasku na catej dtugosci oraz oznaczy¢ pasem folii koloru
niebieskiego utozonym nad nim w odlegto$ci 25cm. W miejscu taczenia z istniejacym
kablem 3xYHAKXS 1x120mm nalezy zastosowa¢ mufe kablowa przelotowa typu CHM
50-150 24kV.

Przebieg trasowy  przebudowywanych urzadzen pokazano na  rysunku
nr PE-E-01, przekrdj przewiertu pod rzeka Strawg na rysunku nr PE-E-02.

Zakresem prac objeto nastepujace elementy:

- wykonanie mostow dla kabli energetycznych w rurze ostonowej
DVK 160 metodg przewiertu sterowanego odcinka o dtugosci A:13,6m,
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- wykonanie wykopu rowu dla kabli 3xXRUHKXS 1x120mm

- potaczenie proj. odcinka kabla z istniejgcym kablem 15kV za pomoca mufy
przelotowe;.
Catkowita dtugos$¢ prac ziemnych wyniesie: 31,5 m

b) Podczas rozbiérki istniejagcych mostéw, stup przelotowy typu P-13/ZN zlokalizowany
jest w bliskiej odlegtosci od mostu, i jest narazony
na uszkodzenia. Zachodzi wiec koniecznos¢ przebudowy i takiego posadowienia, aby nie
powodowac zahamowan w przeptywie pradu.

W zwigzku z tym nalezy przebudowal istniejacy stup przelotowy poza obszar
modernizowanych mostow. Projektuje sie nowy stup przelotowy oraz wymiane
istniejagcego  stupa  przelotowego, @ wskazanego na rys PB-E-04, przy
ul. Starowarszawskiej. Oba stupy projektuje sie jako P-12/4,3E o podstawie wirowane;j.
istniejaca oprawe oSwietleniowg wraz z wysiegnikiem przetozy¢ na projektowany stup.
[stniejace przytacze napowietrzne nalezy odtworzyé¢,
W zwigzku ze zmiang lokalizacji stupdw linii napowietrznej nalezy wymieni¢ przytacze
napowietrzne do posesji nr 17. Nowe przylacze napowietrzne zostanie wykonane
przewodami typu AsXSn4x25mm2 od projektowanego stupa. Przytacze wymieniane
nalezy podiaczy¢ do istniejagcych WLZ-6w.

Projekt nie obejmuje przebudowy WLZ-6w w budynkach. Projekt obejmuje budowe
nowych odcinkéw linii napowietrznej AL 4x35+2x25mm zasilanej ze stacji nr 1-0045
"Garncarska" nr obwodu 1-0045-02, a takze przytacze napowietrzne AsXSn 4x25mm do
posesji nr 17 przy ul. Starowarszawskiej. Przebudowe stupéw oraz linii napowietrzne;j
przedstawione sa na rysunkach
PB-E-03 i PB-E-04.

Zdemontowac¢ odcinek linii napowietrznej wraz z stupami przy ul. Starowarszawskiej
wskazanymi na rysunku. Materiat z demontazu zda¢ na magazyn PGE RE Piotrkow
Tryb.:

a) Stup P-13ZN 2 szt.

b) Przewod Al. 4x35mm2 62 m.

c) Przewod Al 2x25mm?2 62 m.

d) Przewdd AsXSn 4x25mm2 15m

Calkowita dlugos¢ proj. linii napowietrznej wyniesie: 75 (63) m
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d) Podczas przebudowy infrastruktury sanitarnej podczas regulacji rzeki Strawy, nalezy
przebudowaé¢ odcinek kabla zasilajagcego oS$wietlenie uliczne przy ul. Pereca.
Przebudowany kabel przebiega przez ul. Garncarska i projektuje sie odkopanie
istniejacego kabla i przetozenie wzdtuz projektowanej kanalizacji deszczowej tak, aby
obie sieci nie przecinaty sie. Trasa przetozenia kabla pokazana jest na rys. PB-E-01 jako
odcinek D. Przetozony kabel nalezy potaczy¢ z istniejagcym mufg przelotowa typu 91AH
PL 2 16-70mm?2.

Kable zasilajace posesje nr 27 przy ul. Wojska Polskiego przebiegaja w rurze ostonowej
przez rzeke Strawe. Podczas regulacji brzegow rzeki, nalezy utozy¢ nowe odcinki kabli
za pomocg przewiertu sterowanego pod rzeka Strawa w miejscu wskazanym na rysunku
zagospodarowania terenu PB-E-01 jako odcinek E. W tym celu nalezy w miejscu
wskazanym na planie odkopa¢ kabel i wskazane odcinki kabli zdemontowac.
Projektowany odcinek kabla 2x YAKY 4x240mm2 nalezy umie$ci¢ metoda przewiertu
sterowanego pod dnem rzeki w rurze ostonowej 2x DVK 160, na gteboko$ci minimalnej
1,5 m od goérnej krawedzi rury ostonowej do dna rzeki. Konce rur ostonowych
uszczelni¢. Nalezy potaczy¢ oba konce projektowanych odcinkéw kabli YAKY 4x240mm
z istniejgcymi, mufg przelotowa typu 91AH PL 5 120-300mm?2.

5.1.2 Kolejno$¢ wykonywania prac

Dla zachowania ciggtosci w przeptywie energii elektrycznej lub minimalizowania
przerw wazna jest Kkolejno$¢ wykonywanych prac. Proponuje sie wykonanie
przebudowy wg nastepujacej kolejnosci:

a) przebudowa kabli 15kV

- wybudowanie mostéw rurowych

- utoZenie kabli i rurociggéw w ziemi i w rurach ostonowych;
- przygotowanie muf kablowych, osprzetu, pomiary kabli;

- wylaczenie i demontaz starych kabli;

- pomiary kabli oraz badanie szczelnos$ci rury ostonowej

b) przebudowa stupa przelotowego linii napowietrznej NN

- posadowienie proj. stupa przy ul. Starowarszawskiej

- budowa proj. odcinkéw linii napowietrznej NN pomiedzy istn. stupami, a proj. stupami
przelotowymi

- budowa proj. przytacza napowietrznego do posesji nr 17 przy ul. Starowarszawskiej
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- demontaz istn. linii napowietrznych NN oraz demontaz istn. stupow przelotowych
zgodnie z planem zagospodarowania terenu

PowyzZsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim zgloszeniu wiascicielom urzadzen i
ustaleniu terminu oraz harmonogramu prac.

5.1.3 Projekty zwigzane
W ramach niniejszego zadania wykonywane beda prace dla innych branz, dla ktérych
wykonano odrebne dokumentacje.

5.1.4 Uwagi koncowe
Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi

normami oraz przepisami technicznymi i BHP.
Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Prace zwigzane z wylaczeniem kabli nalezy wykona¢ w terminach uzgodnionych z
wiascicielami urzadzen.

Prace przy przebudowie nalezy zsynchronizowac z pracami ziemnymi tak, by nie byto
konieczno$ci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy elektryczne;j.

5.1.6. Ocena oddzialywania na srodowisko

Projektowana przebudowa odcinka kabla 15kV oraz przejscia rur ostonowych kabla pod
dnem rzeki nie ma wplywu na zanieczyszczenia sSrodowiska. Budowa nie wptywa tez na
zanieczyszczenia woéd gruntowych i gleby. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach
projektowanych uzbrojeniem podziemnym zachowane beda obowigzujace odlegtosci.

Inwestycja nie wymaga strefy ochronnej i nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania
terenu.

Wykonywane przej$cia nie ogranicza przeptywu na rzece tak w czasie eksploatacji jak i
w czasie wykonania.
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5.1.7. Zestawienie podstawowych materialéw dla wykonania prac przez inwestora

0.

. Stup P-12/4,3E szt. 2
. Przewdd Al. 4x35mm?2 75 m.

. Przewdd Al. 2x25mm?2 75 m.

. Przew6d AsXSn 4x25mm?2 33m

. Kabel YHAKXS 1x120mm?2 138m
. Kabel YAKY 4x240mm?2 60m

. Rura ostonowa typu AROT SRS 160 113m

. Mufa kablowa przelotowa kabla 15kV 2 kpl.

Mufa kablowa przelotowa kabla

YAKY 4x240mm2 4 kpl.

10. Mufa kablowa przelotowa

kabla YAKY do 50mm2 1 kpl.
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5.1.8. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Piotrkéw Tryb., 09..2012
(miejscowos¢, data)

Andrzej Kacperski

(imig i nazwisko)

97-300 Piotrkéw Tryb.
(kod pocztowy) (miejscowosc)

ul. Kwiatowa 52

(ulica)

(0-602) 48-10-85

( telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W Swietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr
207, poz.2016 z 2003r. z p6Z. zm.), sktadam niniejsze oSwiadczenie jako projektant
projektu pod nazwa:

Projekt budowlany przebudowy rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy
Wojska Polskiego wzdtuz ulicy Pereca do Alei Kopernika

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNE]

zlokalizowanga: wzdtuz koryta rzeki Strawy w Piotrkowie Tryb. na dzialce (dziatkach)* o
nr ewidencyjnych gruntu: 47/1, 88,89/1,89/2, 90,91, 193/2, 138, 148, 204, obreb 21 w
m. Piotrkéw Tryb.

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno -budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostal opracowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalno$ci: sieci i instalacje urzadzen
elektrycznych i urzadzen elektroenergetycznych

( podpis i pieczec)
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* niepotrzebna skresli¢

6. PROJEKT BUDOWLANY INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACY]JNE]

6.1.Inwestor

Inwestorem tego zadania jest Miasto Piotrkéw Trybunalski,

Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

6.2.Podstawa opracowania

1)
2)

3)
4)

Zlecenie inwestora;

Warunki Techniczne wydane przez Telekomunikacje Polska Domena
Hurt Techniczna Obstuga Klienta Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug
w Katowicach ul. Ordona 13 NR pisma TOTSSBU/ASK.215-
72901/12 z dnia 03 wrzesien 2012r.;

Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500;

uzgodnienia miedzybranzowe.

6.3. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej

przechodzacej pod mostami na rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim na

skrzyzowaniu ulic Pereca - Starowarszawskiej i Pereca - Garncarskiej.

Kanalizacja teletechniczna znajdujgca sie na obszarze objetym inwestycja

jest wiasnos$cig Telekomunikacji Polskiej S.A.

6.4. Zakres Opracowania

Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjne;j.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych robot:

v

AN

przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej w ul. Garncarskiej i
Starowarszawskiej;

przebudowa studni ;

przebudowa kabli miedzianych;

przebudowa $wiattowodu 96j — Operatora TOYA;

demontazu uwolnionych elementéw sieci telekomunikacyjnej;
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6.5. Stan istniejacy

Ul. Garncarska

W obszarze projektowanej przebudowy mostu na rzece Strawa istnieje
infrastruktura telekomunikacyjna bedaca wtasnoscia Telekomunikacji
Polskiej. Jest to kanalizacja teletechniczna 1 otworowa przebiegajaca ze
studni oznaczonej jako PB01D/04/B05 (ul. Garncarska 19) do studni
PB01D/04/B07 (ul. Garncarska 17). W kanalizacji tej zaciggniete sa kable
miedziane. Istniejgca infrastruktura swym usytuowaniem koliduje z
planowanga przebudowa mostu.

Ul. Starowarszawska

W obszarze projektowanej przebudowy mostu na rzece Strawa istnieje
infrastruktura telekomunikacyjna bedaca wtasnoscia Telekomunikacji
Polskiej. Jest to kanalizacja teletechniczna 3 otworowa przebiegajaca ze
studni oznaczonej jako PCB012/09 (ul. Starowarszawska 21) do studni
PCB012/08 (ul. Starowarszawska 19). W kanalizacji tej zaciggniete sg kable
miedziane i jest projektowany kabel $wiattowodowy Operatora ,TOYA”.
Istniejaca infrastruktura swym usytuowaniem koliduje z planowang
przebudowa mostu.

6.6. Stan Projektowany.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
wymaganiami, normami i zasadami obowigzujagcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy $cistym przestrzeganiu zasad i przepisé6w bhp oraz
p.poz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcymi urzadzeniami
podziemnymi roboty prowadzi¢ recznie i po nadzorem uprawnionych
przedstawicieli wtasciciela urzadzen. Wykonawca przed przystapieniem do
robét ziemnych powinien zapoznaé¢ sie z tre$cig pism uzgadniajacych,
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen i wykona¢ przekopy kontrolno-
sprawdzajgce. Na czas prowadzenia tych robét zapewni¢ wtasciwy nadzor
techniczny przez uprawnionych przedstawicieli ze strony wiasciciela
urzadzen telekomunikacyjnych oraz pisemnie zgltosi¢ do Telekomunikacja
Polska Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona 13; 40-
163 Katowice fax. 32 204-01-01 zamiar rozpoczecia robét 30 dni przed
planowanym terminem.
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6.7. Przebudowa studni i kanalizacji pierwotnej:

Ul. Garncarska :

Istniejacg studnie PB01D/04/B05 (ul. Garncarska 19) typu SK-1 nalezy
wymieni¢ na studnie typu SKR-1, od w/w studni wybudowa¢ kanalizacje 1
otworowa: wzdtuz ul. Pereca (wschodnia strona rzeki kier na potudnie) na
odcinku 7,5m, pod ul. Pereca, rzeka Strawa na odcinku 23m i zachodnig
strong ul. Pereca Kkier. na péinoc do istniejgcej studni PBO1D/04/B07 (ul
Garncarska 17) na odcinku 9,5m . Na kanalizacji ustawi¢ 3 studnie SKR-1. Na
studni PB01D/04/B07 (ul. Garncarska 17) wymieni¢ rame i pokrywe.

Ul. Starowarszawska:

Na istniejacej kanalizacji 3 otworowej ul. Starowarszawska 19 przy skrzyz. z
ul Pereca (zachodnia strona rzeki Strawa) nastawi¢ studnie SKR-2 réwnolegle
do rzeki.

Od istniejgcej studni PCB012/08 (ul.Starowarszawska 17/19) wybudowac
kanalizacje 3 otworowa: wzdtuz ul. Starowarszawskiej na odcinku 3,5m do
nowo nastawionej studni, nastepnie wzdtuz ul. Pereca zachodnig strong w
kier. potudniowym na odcinku 13m, nastepnie pod ul. Pereca i pod rzeka
Strawa na odcinku 21m i zachodnig strong rzeki do istniejacej studni
PCB012/09 (ul. Starowarszawska 21) na odcinku 7,5m. Na kanalizacji ustawi¢
3 studnie SKR-2 zgodnie z mapa projektowa. Na istniejgcych studniach
PCB012/08, PCB012/09 wymieni¢ rame i pokrywe wg zalecen j.n.

Uwagi ogodlne:

Budowe kanalizacji pierwotnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
uzgodnionym na ZUD Piotrkéw na mapie do celéw projektowych.

Kanalizacje pierwotng nalezy wybudowac z rur typu RHDPEp 110/6,3.

W poboczach kanalizacje posadowi¢ na gtebokosci min. 0,7m od poziomu
nawierzchni, prace wykonac recznie z uwagi na duze zageszczenie uzbrojenia.
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Przejscie pod dnem rzeki nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego na
gtebokosci minimum 1,5 m od dna rzeki zgodnie z mapa sytuacyjno-
wysokos$ciowq i profilem podtuznym schemat 5 i 6.

Do projektowanych i przebudowywanych studni zastosowac ramy i pokrywy
typu ciezkiego.

Przy wymianie studni na nowe brakujgce odcinki kanalizacji pierwotnej
uzupetni¢ rurami dwudzielnymi.

Wszystkie studnie dostosowa¢ do poziomu budowanych nawierzchni
trawnikow i chodnikéw.

Uwolnione stare kanalizacje teletechniczne nalezy zlikwidowa¢ poprzez
demontaz, dopuszcza sie pozostawienie jej w ziemi i opisanie jako nieczynnej,
powyzsze nalezy uwzglednic¢ przy nanoszeniu zmian geodezyjnych.

6.8. Przebudowa Kkabli:

Ul. Garncarska - kable miedziane:

W nowo wybudowana Kkanalizacje od studni PB01D/04/B05 (ul.
Garncarska 19) do studni PB01D/04/b07(ul. Garncarska 21) zaciggna¢ kable:

v' XzTKMXpw 25x4x0,5 di. 45m - na kabel przetgczy¢ istn. KR o nr
PB01D/02.01-04;

v' XzTKMXpw 10x4x0,5 df. 45m - na kabel przetgczy¢ istn. KR o nr
PB01D/04.01-02;

v' XzTKMXpw 35x4x0,5 di. 45m - na kabel przetgczy¢ istn. KR o nr
PB01D/06.01-05;

Przetaczenie kabli wykona¢ metoda bezprzerwowa (na czas przetaczenia

stosowa¢ réwnolegle-nie kabli), po sprawdzeniu poprawnos$ci przelgczenia
réwnolegto$¢ odcinka przeznaczonego do przebudowy(wchodzacego na most)
nalezy odcig¢. Potaczenie kabli ostoni¢ zitgczami termozgrzewalnymi typu
XAGA.

Schemat przebudowy kabli pokazano rys. 2
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Ul. Starowarszawska:

- kable miedziane

W nowo wybudowang Kkanalizacje od studni PCB012/09 (ul.

Starowarszawska 21) do studni PCB0128/08 (ul. Starowarszawska 17/19)
zaciggnac¢ kable:

v' XzTKMXpw 200x4x0,6 dt. 50m - na kabel przetgczy¢ istn. KMC o nr
PCPG/008-010;

v' XzTKMXpw 35x4x0,5 dt. 50m - na kabel przetgczy¢ istn. KR o nr
PB01D/03.01-06;

v' XzTKMXpw 15x4x0,5 dt. 50m - na kabel przetgczy¢ istn. KR o nr
PB01D/04.06-08;

v' XzTKMXpw 5x4x0,5 dt. 50m - na kabel przetgczy¢ istn. KR o nr
PB01D/04.09;

v' XzTKMXpw 25x4x0,5 dt. 50m - na kabel przetagczy¢ istn.kabel BN 1;

v' XzTKMXpw 50x4x0,5 d. 50m - na kabel przetgczy¢ istn.kabel BN 2

Przetaczenie kabli wykona¢ metoda bezprzerwowa (na czas przetaczenia

stosowa¢ réwnolegle-nie kabli), po sprawdzeniu poprawnos$ci przelgczenia
réwnolegto$¢ odcinka przeznaczonego do przebudowy nalezy odcigc.
Potaczenie kabli ostoni¢ ztgczami termozgrzewalnymi typu XAGA.

Schemat przebudowy kabli pokazano rys. 3

- kabel swiattlowodowy Z-XOTKtsd 96] operatora TOYA dzierzawiacy

kanalizacje TP S.A.

Zgodnie z notatka podpisang z witascicielem kabla $wiattowodowego

nalezy:

Uzgodnic¢ z wiascicielem termin i zgode na przetaczenie kabla;

Sciagna¢ istniejacy zapas (100m) zlokalizowany w studni TP S.A. rég
Starowarszawska / Jerozolimska do studni PCB012/09 (ul.
Starowarszawska 21). Z Sciggnietego zapasu nalezy wymierzy¢ odcinek
kabla do 1 projektowanej studni w ul Pereca plus zapas na wykonanie
ztacza - dtugosc ok. 6,5m(k)+25m(z) razem ok.31,5m. Kabel w tym
miejscu nalezy przecigé, przygotowany odcinek wprowadzi¢ do nowej
kanalizacji.

W studni PCB012/08 (ul. Starowarszawska 17/19) kabel wyciggna¢ z
kanalizacji przeznaczonej do przebudowy i zaciggna¢ w nowa kanalizacje
do studni z pierwszym odcinkiem kabla. W studni wykona¢ ztacze
przelotowe w projektowanej mufie Swiattowodowej spawajac na wprost
96 wtékien (od nr 1 do 96) zgodnie ze schematem optycznym.

Nadmiar kabla obustronnie zwing¢ na projektowanym stelazu zapasu SZ i
trwale przymocowac do $ciany studni.

Dokonac¢ odbioru prac z Operatorem TOYA.
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Schemat przebudowy kabla pokazano rys.4aib

6.9. Zakresy budowy:
Ul. Garncarska

Zakres budowy kanalizacji pierwotnej wynosi 0,037 km/otw.

Budowa studni kablowych 3 szt.

Zakres budowy kabli wynosi 33 km/p
Ul. Starowarszawska

Zakres budowy kanalizacji pierwotnej wynosi 0,04 km/otw.

Budowa studni kablowych 3 szt.
Zakres budowy kabli wynosi 41,3 km/p
Zakres budowy kabla $§wiattowodowego 0 km/1

- wykorzystac istniejacy zapas
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6.10. Przedmiar robét, wykaz materiatéw

Przedmiar robot

Podstawa naklad opis pozycji, wyliczenie ilos¢ robét ilos¢ | Krot. |Jedn.

Przebudowa kabli miedzianych ul. Starowarszawska

Wcigganie kabla wypelnionego w powtoce termoplastycznej do| 225 M.
kanalizacji kablowej,mechaniczne, Srednica kabla do 30 mm, otwér

kanalizacji wolny

Wcigganie kabla wypelnionego w powtloce termoplastycznej do 45 M.
kanalizacji kablowej,mechaniczne, Srednica kabla 50-70 mm, otwor
kanalizacji wolny

Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w 10 ztacza
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o:

- 10 parach - 2 szt;
- 30 parach - 2 szt
- 50 parach - 2 szt
- 70 parach - 2 szt
- 100 parach - 2 szt

- 400 parach - 2 szt

razem- 10szt

Wylaczenie kabla réwnoleglego ze zacza kabla 10 ztacza
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o:
- 10 parach - 2 szt;

- 30 parach - 2 szt

- 50 parach - 2 szt

- 70 parach - 2 szt

- 100 parach - 2 szt
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- 400 parach - 2 szt

razem- 10szt

Pomiary  koncowe  pradem  staltym, kabel o liczbie
par-10,30,50,70,100,400

0,1

odcinek

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwos$ci, kabel o
liczbie par-10,30,50,70,100,400

0,1

odcinek

Pomiar tlumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-10,30,50,70,100,400

odcinek

Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowe;j,
otwor z 1-kablem, kabel do Fi-:30-mm

225

Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowe;j,
otwor z 1-kablem, kabel do Fi-70-mm

50

Przebudowa kabli miedzianych ul. Garncarska

Wcigganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej,mechaniczne, Srednica kabla do 30 mm, otwér

kanalizacji wolny

111

Montaz zlaczy réwnolegtych kabli wypetionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o:

- 20 parach - 2 szt;
- 50 parach - 2 szt

- 70 parach - 2 szt

razem- 6szt

10

ztacza

Wylaczenie kabla réwnoleglego ze zlacza kabla

wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o:
- 20 parach - 2 szt;

- 50 parach - 2 szt

- 70 parach - 2 szt

razem- 6szt

ztacza

Pomiary konncowe pradem statym, kabel o liczbie par-20,50,70

0,1

odcinek
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Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwos$ci, kabel o
liczbie par-20,50,70

0,1

odcinek

Pomiar tlumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-20,50,70

odcinek

Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowe;j,
otwor z 1-kablem, kabel do Fi-:30-mm

111

Przebudowa kabla swiattowodowego Toya sp. z o.0.

Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej,
otwor z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm ANALOGIA

120,5

Wcigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, mechaniczne, $§rednica kabla do 30 mm, otwoér
kanalizacji wolny ANALOGIA

120,5

Montaz stelazy zapas6w kabli swiattowodowych,montaz w studni

szt

Montaz zlaczy przelotowych na kablach §wiattowodowych utozonych
w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden
spajany $wiattowdd

zlacze

Montaz zlaczy przelotowych na kablach $§wiattowodowych utozonych
w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek
za kazdy nastepny spajany $wiattowod

95

zlacze

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych,pomiary koncowe
odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1 §wiattowo6d

odcinek

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary koncowe
odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd

95

odcinek

Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 Swiattowadd

odcinek

Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowo6d

95

odcinek

Piotrkéw Trybunalski | Sierpien 2012

87



wykaz materialéw podstawowych:

Lp. Nazwa Jedn | Ilos¢
Kable miedzine
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 M. 50
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 M. 50
Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 M. 50
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 M. 95
Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 M. 95
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 M. 50
Kabel XzTKMXpw 200x4x0,6 M. 50
Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona M. 24
Kabel Swiattowodowy
Stelaz zapasu Szt. 1
Mufa ztaczowa termokurczliwa kabli Swiattowodowych kpl. 1
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6.11. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY:

Dla obiektu budowlanego:

,REGULACJA RZEKI STRAWY ORAZ PRZEBUDOWA MOSTOW PRZY ULICY PERECA W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM wraz z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TELEKOMUNIKACYJNE]”

dz. nr ew88, 89/2, 90, 138, 148, 193/2, 204

Inwestor:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97 - 300 Piotrkow Tryb., Pasaz Rudowskiego 10

powiat: piotrkowski wojewodztwo: todzkie

Adres:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Ul. Garncarska, Starowarszawska, Pereca

Projektant sporzadzajacy:

inz. Tomasz Galu$
ul.Doroszewskiego 1/33

97-300 Piotrkéw Tryb.
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CzeS¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje przebudowe ciggu kanalizacji doziemnej z ustawieniem
studzienek dla sieci telekomunikacyjnej w ulicy Garncarska, Starowarszawska Pereca
w m. Piotrkéw Tryb.

Kolejno$¢ prowadzenia prac:

1. Roboty ziemne - utozenie rur kanalizacji.

2. Wykonanie przeciskéw sterowanych pod rzeka Strawa
3. Ustawienie studni kablowych

4. Naprawa nawierzchni i terenéw zieleni

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danego zakresu opracowania sg
pasy drogowe w/w ulic w ciggu ktérych projektuje sie przebudowe sieci
telefoniczne;j.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktore

mogaq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Cigg kanalizacji telefonicznej biegnie w chodnikach i poboczach drog i pod

drogami W zwigzku z tym zostang dokonane wykopy liniowe w chodniku o
gtebokosci 0,6 - 0,8m celem utozenia rur kanalizacji. Wykopy pod drogami nalezy
prowadzi¢ w momencie zamkniecia ruchu w raz z pracami drogowymi. W czasie
prowadzenia prac w pasie drogowym elementami ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

Ruch drogowy dwukierunkowy

Roboty ziemne - wykopy

Roboty budowlane nawierzchni - utrudnienie dla ruchu pieszego
istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu;

VVVY

4. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji
robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia ktére wystepuja podczas realizacji robot
budowlanych to:

» Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, szczegélnie
kable SN 15kV;

» Prowadzenie robot ziemnych, wykopow, przeciskow;

» Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej;
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» Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez beda hatas. Wibracje ,czynniki
toksyczne pochodzace od masy mineralno-bitumicznej;

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na elementy zagrozen wymienione w punkcie
4.
Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP ze szczegolnym
uwzglednieniem:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. 99.80.912;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 03.47.401;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegd6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 04.180.1860;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegolnej zdolnosci psychofizycznej Dz.U. 96.62.287.

Instruktaz powinien obejmowac w szczego6lnosci:
imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych

oznakowa¢, wygrodzi¢ i prawidtowo o$wietli¢ miejsce pracy;

wydzieli¢ i oznakowac sktadowiska;

wydzieli¢ zaplecze socjalno-higieniczne dla obstugi, z apteczka pierwszej pomocy
i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy;

przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem
postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej;

przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

zachowac bezpieczng odlegtos$¢ od bedacych pod napieciem elementéw sieci,
prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy przez
wtasciciela urzadzenia;

prace moga wykonywa¢ pracownicy posiadajacy aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie wykonywanych prac;

nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej -10°C, oraz
w warunkach pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia;
zapewnienie przez inwestora bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi wyznaczonych do tego celu oséb;
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zapewnienie pracownikom odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych ($rodki
ochrony indywidualnej gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nog,
ubiory ochronne i inne);

niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie,
zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposéb trwaty i wyrazny;

okreslajace jego bezpieczng eksploatacje;

zapewnienie dojazdéw dla samochodow p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy;

Wymogi dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy

wykonywaniu robét budowlanych okreslaja odrebne przepisy w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy:
a/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena

pracy (Tekst jednolity; Dz.U. Dz 1998r Nr 21 Opo0z.94 z p6zn- Zmianami)

b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrze$nia 1997r
w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 129
poz.884 zmiana:Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziali V -Rozdziat 4

¢/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac, ktéore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogloszenia ,zawierajacego dane dot. bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie je na terenie budowy w
sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i musi ono zawierac :

l. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakoniczenia wykonawstwa robot
budowlanych
2-Maksymalnag liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w

poszczegb6lnych okresach
3 .Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Peina dokumentacja techniczna zadania bedzie przechowywana przez
kierownika robét
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8. Uwagi koncowe:

Zakres prac stanowiacy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany
zgodnie z ustawag Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr
89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) oraz zgodnie z projektem,
dokumentacja fabryczng wyrobéw dopuszczonych do zabudowy i Normami
Zaktadowymi Telekomunikacji Polskiej:

ZN-96/TPS.A. -004 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i
badania.”

ZN-96/TPS.A. -012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -013 ,Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -014 ,Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i
badania.”

ZN-96/TPS.A. -016 ,Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
ZN-96/TPS.A. -017 ,Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego
RHDPE. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -018 ,Rury polietylenowe (RHDPEp) mostowe.
Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -022 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -023 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -027 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -029 ,Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -030 ,Laczniki zyt. Wymagania i badania”.
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ZN-96/TPS.A. -031 , Ostony ztgczowe. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -033 ,0budowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.”

ZN-96/TPS.A. -035 ,Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie DZ. U.
2005.219.1864

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci
uaktualniong dokumentacje powykonawczg oraz protokét pomiaru kabli i uziomow
Inwestor zleci do upowaznionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry w formie mapy
geodezyjnej nalezy dotaczy¢ do protokotu koncowego robét.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

Ze wzgledu na duze uzbrojenie terenu, wszelkie wykopy ziemne przy
przebudowie sieci telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W
kosztorysie przewidziano rozbiorke podbudowy chodnikéw. Rozbidrka i
odtworzenie nawierzchni ulic bedzie ujeta w zakresie przebudowy ulic.

9. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Utrzymanie ciggtosci ustug Swiadczonych przez operatora- wtasciciela sieci.

10. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Obiekt po wykonaniu przebudowy ulega zakryciu. Urzadzenia rozdzielcze sa
typowym rozwigzaniem technicznym i pozostaja dostepne dla stuzb technicznych.

Piotrkéw Trybunalski | Sierpien 2012



11. Rozwiqzania konstrukcyjne obiektu:

Obiekt nie posiada rozwigzan Kkonstrukcyjnych ze wzgledu na zastosowanie
elementéw prefabrykowanych.

12. Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych:

Budowa projektowanych studni kablowych w projektowanych chodnikach oraz
dostosowanie pokryw istniejgcych studni kablowych do poziomu projektowanych
chodnikéw jest zabezpieczeniem, ze strony urzadzen telekomunikacyjnych w
zakresie opracowania projektu, bezkolizyjnego korzystania z chodnikéw.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Obiekt posiada wtasne zasilanie niskopragdowe i nie podlega przedmiotowej ocenie
lub charakterystyce.

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposob
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wplywa
negatywnie na Srodowisko.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Wykonanie przebudowy sieci przy zastosowaniu standardowych wyrobow
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrozenia pozarowego.

16. Informacje uzupetniajace:

W trakcie wykonywania rob6t nalezy stosowac sie, w ramach obowigzujacych

Piotrkéw Trybunalski | Sierpien 2012

95



przepisOw Prawa Budowlanego, norm branzowych i zakladowych TPS.A. do
uwagoraz polecen osoby sprawujacej nadzor ze strony wiasciciela sieci.

Piotrkéw Trybunalski | Sierpien 2012

96



