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PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
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BRANŻA   :     Inżynieryjna-przebudowa koryta rzeki
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar i kosztorys obejmuje:
- Wykonanie kładki dla pieszych z barierami ochronnymi i dojściem dwustronnym dla pieszych w rejonie mostu przy ul. Garncarskiej 
jako komletny obiekt w/g projektu.
- Wykonanie obejść - tymczasowego przekierowania przepływu rurociągiem na odcinku ok. 60 mb rurą d=400 mm z PE podczas realiza-
cji przebudowy koryta rzeki strawy na  odcinku od km 11+230 do km 11+640 z wyłączeniem odcinka w rejonie ulicy Starowarszawskiej
odcinek 30 mb i ul Zamkowa odcinek 17 mb 
Długość przebudowywanego odcinka rzeki 363 mb. 
Ilośc odcinków obejściowych 6 
Długość odcinka obejściowego 60 mb.
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Kladka_mostGarncarska_20_05_16 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kładka dla pieszych
1

d.1
KNNR 1
0529-04
z.o.2.10.1.
9901-01 
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 10
m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)- montaż kładki w/g projektu

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNNR 1
0529-09
z.o.2.10.1.
9901-01 

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
10 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
3

d.2 kalk. własna
Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego
przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - pierwszy
odcinek 60 mb

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.2 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego
przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - ułożenie
na 6 odcinkach co 60 m - następne 5 odcinków

kpl

1.00*5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

5
d.2 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego
przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - ułożenie
na 6 odcinkach co 60 m - rozbiórka 6 odcinków
Krotność = 6

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Kladka_mostGarncarska_20_05_16

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Kładka dla pieszych
1

d.1
KNNR 1
0529-04
z.o.2.10.1.
9901-01 
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 10 m - strefa
niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)- mon-
taż kładki w/g projektu
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

7.4*1.07=7.918r-g/m
r-g 79.1800

-- M --
2* konstrukcja kładka w/g projektu

1m/m
m 10.0000

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=80 mm
1.24kg/m

kg 12.4000

4* śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm
3.64kg/m

kg 36.4000

5* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.13m3/m

m3 1.3000

-- S --
6* żuraw samochodowy

1.9*1.07=2.033m-g/m
m-g 20.3300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNNR 1
0529-09
z.o.2.10.1.
9901-01 

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 10 m - strefa
niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

4.6*1.07=4.922r-g/m
r-g 49.2200

-- S --
2* żuraw samochodowy

1.5*1.07=1.605m-g/m
m-g 16.0500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kładka dla pieszych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kladka_mostGarncarska_20_05_16

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
3

d.2 kalk. własna
Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi
400mm SDR 26 do okresowego przeprowa-
dzania wody podczas wykonywania prac w ko-
rycie rzeki - pierwszy odcinek 60 mb
obmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

120r-g/kpl
r-g 120.0000

-- M --
2* Rura PE SDR 26 fi 400mm

60m/kpl
m 60.0000

-- S --
3* żuraw

10m-g/kpl
m-g 10.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi
400mm SDR 26 do okresowego przeprowa-
dzania wody podczas wykonywania prac w ko-
rycie rzeki - ułożenie na 6 odcinkach co 60 m -
następne 5 odcinków
obmiar  = 1.00*5 = 5.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

120r-g/kpl
r-g 600.0000

-- S --
2* żuraw

10m-g/kpl
m-g 50.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.2 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi
400mm SDR 26 do okresowego przeprowa-
dzania wody podczas wykonywania prac w ko-
rycie rzeki - ułożenie na 6 odcinkach co 60 m -
rozbiórka 6 odcinków
Krotność = 6
obmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

120*6=720r-g/kpl
r-g 720.0000

-- S --
2* żuraw

10*6=60m-g/kpl
m-g 60.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kladka_mostGarncarska_20_05_16 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kladka_mostGarncarska_20_05_16 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Kładka dla pieszych
2 Roboty rozbiórkowe i przygo-

towawcze
RAZEM

Słownie:  
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