P.P.W. "BIOPROJEKT" Grzegorz Ja $ki ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica

PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJlI : Regulacja Rzeki Strawy

ADRES INWESTYCJI : ul.Pereca

INWESTOR . Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Tryb. ul. Pasaz Rudowskiego 10

BRANZA . Inzynieryjna-przebudowa koryta rzeki

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.P.W."BIOPROJEKT" Grzegorz Jaski

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2016

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Marzec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie odcinka od km 11+230 do km 11+640 z wytgczeniem odcinka w rejonie ulicy Starowarszawskiej odcinek 30 mb i ul Zamko-
wa odcinek 17 mb

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka rzeki 363 mb.

KONSTRUKCJA NOSNA

Sciana oporowa katowa wykonana z betonu klasy C25/30

Stal RB400 , St0S

Wysokos¢ scian w przedziale od :200cm do 230cm

Grubos$¢ sciany: od 20 do 25cm

Szerokos¢ podstawy :100 do 150cm

DNO RZEKI

Materiat kamienny o frakcji 16-40mm kolor szary - otoczaki utozony na zaprawie cementowej

Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm klasy C8/10

Podsypka z pospéiki o frakcji 0-8mm d10>0,125mm gr. 15cm

W dnie wykona¢ zgodnie z zasada filtru odwrotnego otwory filtracyjne zdejmujgce nadwyzke ci$nienia naporowego wody gruntowej
zgodnie ze schematem

Przebudowa kinety- dna pod mostem w ul. Zamkowej w celu ujednolicenia konstrukcji na catym ciggu rzeki.

Zakres przebudowy ok. 85 m2 - prace polegajg ha skuciu istniejacej nawierzchni na grubo$¢ ok. 20 cm i utozeniu identycznej jak na ca-
tym odcinku rzeki.

MURY

Mur z kamienia otoczakowego w czesci odzyskanego z rozbidrki istniejgcych muréw. Srednica zastepcza pojedynczego kamienia d=
30cm. Koloru czerwonego z granitu, tozsamy z istniejgcymi kamieniami. Murowany na zaprawie cementowej zgodnie z zasadami tzw. "
muru dzikiego" potgczony ptaskownikami (bednarkg) z konstrukcjg nosng poprzez kotwienie. Bednarka rozmieszczona na trzech pozio-
mach muru ( réwnomiernie) co 1,5 do 2m na dtugosci.

Zwieczenie konstrukcji

Oczep z cegly klinkierowej petnej ciemnobrgzowej murowanej na sztorc na zaprawie cementowo-wapiennej z dodatkiem uniemozliwiaja-
cym wyptukiwanie wapna na zwnatrz. Nachylony w kierunku osi rzeki 1%.

Bariera ochronna:

Bariere ochronng wykonac jako replike istniejacej czesci zachowanej bariery. Odzyskaé¢ czes$¢ stupkéw zeliwnych nadajgcych sie do
uzytku, ktére nie zostaly wybrakowane i nadaja sie do zabiegdw pielegnacyjno - czyszczacych jak piaskowanie i malowanie. W przybli-
zeniu ilos¢ stupkéw mozliwych do powtérnego wbudowania pozostato na obiekcie okoto 44szt. Prety taczgce wykonaé z rury metalowej
Srednicy 50mm wypetnionej betonem. Stupki rozstawi¢ co 250cm.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumie-|m
d.1/2101-01 niirzek o szer. dnado 7 m
363 m 363.000
RAZEM 363.000
2|KNR 2-14 Rozbiorka koparkg lgdowa umocnien i narzutéw nadwodnych z kamieni natu- |mp
d.1/1226-01 ralnych o masie pojedynczej sztuki do 100 kg-SCIAN
poz.1*1.8*0.6*2 mp 784.080
RAZEM 784.080
3|KNR 2-14 Rozbidrka koparka lgdowa umocnien i narzutéw nadwodnych z kamieni natu- |mp
d.1/1226-02 ralnych o masie pojedynczej sztuki do 500 kg-DNO
poz.1*4*0.6 mp 871.200
RAZEM 871.200
4 Obrobienie rozebranego umocnienia(odzysk i oczyszczenie kamieni do po- mp
d.1|kalk. wkasna |nownego wbudowania)
poz.2+poz.3 mp 1655.280
RAZEM 1655.280
5/KNNR 6 Rozebranie umocnien brzegbéw z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsyp-|m
d.1/0807-05 ce cementowo-piaskowej wraz z wywozem rumoszu betonowego na odlegtosé
analogia do 10 km
poz.1*2 m 726.000
RAZEM 726.000
6/KNNR 6 Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0807-05 towo-piaskowej
poz.1 m 363.000
RAZEM 363.000
7|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1/0528-01 typ ciezki; element o rozpietosci do 4 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0528-06 typ ciezki; element o rozpietosci do 4 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1/0529-01 m
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
10|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0528-06 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
11/KNR 2-14 Rozbiérka barier ochronnych m
d.1/1224-01
kalk. wtasna
poz.1*2+3*8 m 750.000
RAZEM 750.000
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych spoinach wypetnionych m2
d.1/0805-02 piaskiem(jumby+ptyty drogowe)
25*2*2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
13 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego kpl
d.1|kalk. wkasna |przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego kpl
d.1|kalk. wtasna |przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - utozenie
na 6 odcinkach co 60 m - nastepne 5 odcinkéw
1.00*5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
15 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego kpl
d.1|kalk. wtasna |przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - utozenie
na 6 odcinkach co 60 m - rozbiérka 6 odcinkéw
Krotnosé = 6
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 6 Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej m2
d.1/0805-06
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
17|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 Krotnosé = 2
240.00-33 m?2 207.000
RAZEM 207.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego kpl
d.1|kalk. wkasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Uzyskanie decyzji zajecia pasa drogowego wraz z kosztami zabezpieczenia kpl
d.1|kalk. wkasna |organizacji ruchu
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Inne optaty zwigzane z uzyskaniem pozwolen na prowadzenie robot(koszty kpl
d.1|kalk. wtasna |nadzoréw stuzb konserwatorskich, archeologicznych, itd.)wyceni¢ zgodnie z
projektem technicznym i warunkami pozwolenia na budowe
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty odwodnieniowe i zabespieczj gce
2.1 Odwodnienie podstawowe
21|KNNR 1 Whptukiwanie na gteb.gran.do 9 m filtréw (studzien) o $r.nom. 150 mm. szt.
d.2.|0607-11
1|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2.|0614-02
1|analogia
250 m 250.000
RAZEM 250.000
23|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.2.|0603-01 mm-pompowanie 10 pomp przez 10 dni
1|analogia
10*24*10 godz. 2400.000
RAZEM 2400.000
2.2 Odwodnienie wspomagaj ace igtofiltrami
24|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.2./0605-05 gtebokosci 6 m.
2|kalk. wkasna
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
25|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2.|0614-02
2|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
26|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow godz.
d.2.|0603-01-
2|SST10
kalk. wlasna
10*24 godz. 240.000
RAZEM 240.000
2.3 Zabespieczenie drzew
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe tyczenie szalunkéw przy drzewach-ilosc drzew szt
d.2.|0112-01
3|analogia
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
28|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2./0125-03 bez darni z przewozem taczkami
3
4*4*poz.27 m?2 352.000
RAZEM 352.000
29|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szer.1.81 do 3.20 m i gteb.do 6.0 m w gruntach |m?2
d.2.|0314-02 nawodnionych kat. I-11l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
3|uw.p.tab. grodzic
poz.27*(4+4+4)*6 m?2 1584.000
RAZEM 1584.000
30 Inne optaty zwigzane z uzyskaniem pozwolen na prowadzenie rob6t(koszty kpl
d.2.|kalk. wtasna |nadzoréw stuzb przyrodniczych - nadzé6r dendrologiczny itd.)wyceni¢ zgodnie z
3 projektem technicznym i warunkami pozwolenia na budowe
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.(skarpy brzegowe)
poz.1*2.2*2.5 m3 1996.500
RAZEM 1996.500
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.(koryto rzeki)
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5.5*0.35*poz.1 m3 698.775
RAZEM 698.775
33|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szer.1.81 do 3.20 m i gteb.do 6.0 m w gruntach |m?2
d.3/0314-02 nawodnionych kat. I-11l grodzicami whijanymi pionowo wraz z wycigganiem
uw.p.tab. grodzic
(poz.1-poz.27*4)*5*2 m?2 2750.000
RAZEM 2750.000
34|/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z pospolki zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.3/0104-02
analogia
poz.1*5.5 m?2 1996.500
RAZEM 1996.500
35|KNR 2-23 Podbudowa betonowa C8/10 zageszczana mechanicznie o grubosci 10 m2
d.3/0105-03 cm(chudy beton)
analogia
368.5*5.5-121 m?2 1905.750
RAZEM 1905.750
36/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych(materiat kamienny o frakcji |m?2
d.3|0112-05 16-40 mm) gr. 10 cm wylozonym na zaprawie cementowej
kalk. wtasna
368.5*5.5-121 m?2 1905.750
RAZEM 1905.750
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
kalk. wtasna
506.7-163.35 m3 343.350
RAZEM 343.350
4 Roboty konstrukcyjno-monta  zowe
4.1 Przebudowa koryta
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.|0290-04 zebrowane fi 12mm
1
8.918 t 8.918
RAZEM 8.918
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.|0290-04 zebrowane fi 10mm
1
6.538 t 6.538
RAZEM 6.538
40 KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form piyt dennych m2
d.4.|1905-01
1
(0.25*p0z.1*2+0.25*1.5*2)*2 m?2 364.500
RAZEM 364.500
41 KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o grub. ponad 20 cm i wys. do 4 |m2
d.4.|1907-03 m
1
poz.1*1.8*2*2 m?2 2613.600
RAZEM 2613.600
42|KNNR 2 Betonowanie taw i stép fundamentowych w deskowaniu systemowym wielko- |m3
d.4./0110-01 wymiarowym z transportem betonu pompa
1
0.25*poz.1*1.5*2 m3 272.250
RAZEM 272.250
43|KNNR 2 Betonowanie scian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z |m3
d.4./0110-02 transportem betonu pompa
1
1.8*0.25*poz.1*2 m3 326.700
RAZEM 326.700
44|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe Abizzol R+2P- m2
d.4.|0603-09 wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
(2*4.1*3.14*5.7+4.1*4.1*3.14)*3 m?2 598.641
RAZEM 598.641
45|/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne wy- |m2
d.4.|0601-01 konywane na goraco jednowarstwowe
1|analogia
((0.3+0.5)*poz.1*2)+(1.8*p0z.1*2*2) m?2 3194.400
RAZEM 3194.400
46|/KNNR 10 Wykonanie muréw oktadzinowych o grub. 25 - 45 cm w(cze$¢ kamienia z m3
d.4.|0411-02 odzysku)
1|analogia
poz.1*0.35*1.8*2 m3 457.380
RAZEM 457.380
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47/KNNR 10 Wykonanie spoinowania muréw kamiennych m2
d.4.|0412-05
1|analogia
poz.1*1.8*2 m?2 1306.800
RAZEM 1306.800
48/KNNR 10 Wykonanie muréw oktadzinowych o grub. 25 - 45 cm w - transport technolo-  |m3
d.4.|0411-02 giczny
1|analogia
0.35*p0z.1*2*1.8 m3 457.380
RAZEM 457.380
49|KNNR 10 Wykonanie spoinowania muréw kamiennych - transport technologiczny z ladu |m?2
d.4.|0412-05
1|analogia
poz.1*2*1.8 m?2 1306.800
RAZEM 1306.800
50{Wycena in- |Mocowanie scian wzgledem siebie (potaczenie) za pomoca bednarki kpl
d.4.|dywidualna
1 kalk. warsz-
tatowa
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-01 Drenaz rurowy w uprzednio przygotowanej obsypce rura PVC100mm m
d.4.|0611-01+wy-
1|cena whasna
analogia
poz.1 m 363.000
RAZEM 363.000
52 Wykonanie wylotow i wpustoéw w scianie koryta rzeki - wyloty istniejace kpl
d.4.|kalk. wkasna
1
17.00 kpl 17.000
RAZEM 17.000
53 Wykonanie wylotéw i wpustéw w scianie koryta rzeki pod kan deszczowa w ul. |kpl
d.4.|kalk. wkasna |Pereca
1
15.00 kpl 15.000
RAZEM 15.000
54/KNNR 6 Korona umocnienia koryta rzeki z klinkieru na ptask na podsypce piaskowej, |m?2
d.4./0501-02 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1|analogia
0.5*poz.1*2 m?2 363.000
RAZEM 363.000
55|KNR 2-31 Porecze ochronne ze stupkéw zeliwnych (44szt z odzysku) m
d.4.|0701-06
1|analogia
poz.1*2 m 726.000
RAZEM 726.000
4.2 Opaska wzdtu z rzeki
56/ KNNR 10 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm m2
d.4.|0403-05
2
0.5*poz.1 m?2 181.500
RAZEM 181.500
57/KNNR 10 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za kazde dalsze 5 cm grub.- dal- |m?2
d.4.|0403-06 sze 10 cm
2 Krotnos¢ = 2
poz.56 m?2 181.500
RAZEM 181.500
58/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
poz.56 m?2 181.500
RAZEM 181.500
59|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4.|0404-02 petnione piaskiem
2
poz.1 m 363.000
RAZEM 363.000
4.3 Nawierzchnia w kinecie mostu Zamkowa
60/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.4./0211-03 poditogach-skucie kinety w dnie rzeki po mostem ul. Zamkowa
3|analogia
17*5 m?2 85.000
RAZEM 85.000
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61/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.4./0211-03 poditogach
3|analogia
17*5 m?2 85.000
RAZEM 85.000
62|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.4./0211-03 poditogach
3|analogia
17*5 m?2 85.000
RAZEM 85.000
63/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.4./0211-03 poditogach
3|analogia
17*5 m?2 85.000
RAZEM 85.000
64|KNNR 10 Wykonanie muréw oktadzinowych o grub. 15 - 25 cm m3
d.4.|0411-02
3|analogia
17*5*0.3 m3 25.500
RAZEM 25.500
65|KNNR 10 Wykonanie spoinowania muréw kamiennych m2
d.4.|0412-05
3|analogia
17*5 m?2 85.000
RAZEM 85.000
5 Roboty odtworzeniowe i inne
66| KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet- |m2
d.5/0503-04 nione zaprawg cementowg(odtw. uszkodzonych nawierzchni)
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
67|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.5/0112-01
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
68| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.5/0308-03 cm (warstwa wigzgca)
Krotnosé = 1.16
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
69|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.5/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
Krotnosé = 1.25
207 m?2 207.000
RAZEM 207.000
70|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem ha
d.5|0404-04
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
71 Badanie zageszczenia gruntu kpl
d.5|kalk. wkasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.5|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budo- | m
d.1/2101-01 whnictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o
szer.dnado7m
przedmiar =363 m
- R -
1* robocizna r-g 55.9020
0.154r-g/m
- M --
2% stupki drewniane iglaste 70 mm m3 0.1198
0.00033m3/m
3* stupki drewniane iglaste 120 mm m3 0.0287
0.000079m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0,9 t m-g 2.1780
0.006m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-14 Rozbidrka koparka lgdowa umocnien i narzu- | mp
d.1/1226-01 téw nadwodnych z kamieni naturalnych o ma-
sie pojedynczej sztuki do 100 kg-SCIAN
przedmiar = poz.1*1.8*0.6*2 = 784.080 mp
-8 -
1* koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsie- |m-g| 156.8160
nicowym 0.60 m3
0.2m-g/mp
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 250.9056
0.32m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-14 Rozbiérka koparkg lgdowa umocnien i narzu- | mp
d.1/1226-02 téw nadwodnych z kamieni naturalnych o ma-
sie pojedynczej sztuki do 500 kg-DNO
przedmiar = poz.1*4*0.6 = 871.200 mp
-S -
1* koparka jednonaczyniowa gasienicowa 1.2 m3 [m-g| 940.8960
1.08m-g/mp
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 566.2800
0.65m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Obrobienie rozebranego umocnienia(odzysk i | mp
d.1|kalk. wlasna |oczyszczenie kamieni do ponownego wbudo-
wania)
przedmiar = poz.2+poz.3 = 1655.280 mp
-R--
1* robocizna r-g | 3310.5600
2r-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 6 Rozebranie umocnien brzegéw z elementéw m
d.1/0807-05 betonowych gr. 20 cm na podsypce cemento-
analogia wo-piaskowej wraz z wywozem rumoszu beto-
nowego na odlegto$¢ do 10 km
przedmiar = poz.1*2 = 726.000 m
- R -
1* robocizna r-g 286.0440
0.394r-g/m
-8 -
Al koparka/tadowarka m-g 72.6000
0.1m-g/m
3* samochéd samowytadowczy m-g 36.3000
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-8-
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6/KNNR 6 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych | m
d.1/0807-05 gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = poz.1 =363.000 m
-R--
1* robocizna r-g 143.0220
0.394r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- | kpl.
d.1/0528-01 tycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki; ele-
ment o rozpietosci do 4 m
przedmiar =5 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 12.5000
2.5r-g/kpl.
- M --
2* dzwigary i podwieszenia kpl 0.2500
0.05kpl/kpl.
3* Sruby stalowe doktadne M-16 z podktadkamii | kg 3.8500
nakretkami
0.77kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KL.II | m3 0.1000
0.02m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.1/0528-06 getycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki;
element o rozpietosci do 4 m
przedmiar =5 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 11.5000
2.3r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.1/0529-01 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
przedmiar =22 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 77.0000
3.5r-g/kpl.
- M --
2* konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 1.1000
0.05kpl/kpl.
3* Sruby stalowe doktadne M-20 I=300 mm kg 80.0800
3.64kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KIL.Il | m3 1.1000
0.05m3/kpl.
- S --
5* zuraw samochodowy m-g 24.2000
1.1m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.1/0528-06 getycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki;
element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 22 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 50.6000
2.3r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-14 Rozbiérka barier ochronnych m
d.1/1224-01 przedmiar = poz.1*2+3*8 = 750.000 m
kalk. wlasna
~-R--
1* robocizna r-g | 1726.1625
2.41*0.955=2.30155r-g/m
-9-
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-8 -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 45.0000
0.06m-g/m
3* pita tarczowa m-g 75.0000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m?2
d.1/0805-02 spoinach wypetnionych piaskiem(jumby+ptyty
drogowe)
przedmiar = 25*2*2 =100.000 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 23.1000
0.231r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi kpl
d.1|kalk. wiasna [400mm SDR 26 do okresowego przeprowadza-
nia wody podczas wykonywania prac w korycie
rzeki
przedmiar = 1.00 kpl
-R -
1* robocizna r-g 120.0000
120r-g/kpl
- M --
2% Rura PE SDR 26 fi 400mm m 30.0000
30m/kpl
- S -
3* zuraw m-g 10.0000
10m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi kpl
d.1|kalk. wlasna |400mm SDR 26 do okresowego przeprowadza-
nia wody podczas wykonywania prac w korycie
rzeki - utozenie na 6 odcinkach co 60 m - na-
stepne 5 odcinkéw
przedmiar = 1.00*5 = 5.000 kpl
-R -
1* robocizna r-g 600.0000
120r-g/kpl
- S --
2* zuraw m-g 50.0000
10m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Tymczasowe obejscie(opaska) z rur PE fi kpl
d.1|kalk. wlasna |400mm SDR 26 do okresowego przeprowadza-
nia wody podczas wykonywania prac w korycie
rzeki - utozenie na 6 odcinkach co 60 m - roz-
biérka 6 odcinkéw
Krotnos¢ = 6
przedmiar = 1.00 kpl
~-R--
1* robocizna r-g 720.0000
120*6=720r-g/kpl
-S -
2% zuraw m-g 60.0000
10*6=60m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na m?2
d.1/0805-06 podsypce piaskowej
przedmiar = 30.00 m2
-R -
-10 -
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1* robocizna r-g 3.5700
0.119r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 240.00-33 = 207.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 117.1620
0.283*2=0.566r-g/m?2
-8 -
Al sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 36.8460
0.089*2=0.178m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu kpl
d.1l|kalk. wlasna |drogowego
przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu kpl 1.0000
drogowego
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19 Uzyskanie decyzji zajecia pasa drogowego kpl
d.1l|kalk. wkasna |wraz z kosztami zabezpieczenia organizaciji ru-
chu
przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Uzyskanie decyzji zajecia pasa drogowego kpl 1.0000
wraz z kosztami zabezpieczenia organizacji ru-
chu
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Inne optlaty zwigzane z uzyskaniem pozwolen | kpl
d.1|kalk. wlasna |na prowadzenie robét(koszty nadzoréw stuzb
konserwatorskich, archeologicznych, itd.)wyce-
ni¢ zgodnie z projektem technicznym i warun-
kami pozwolenia na budowe
przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Inne optlaty zwigzane z uzyskaniem pozwolen | kpl 1.0000
na prowadzenie robét(koszty nadzoréw stuzb
konserwatorskich, archeologicznych, itd.)wyce-
ni¢ zgodnie z projektem technicznym i warun-
kami pozwolenia na budowe
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -
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2 Roboty odwodnieniowe i zabespieczj gce
2.1 Odwodnienie podstawowe
21/KNNR 1 Whptlukiwanie na gteb.gran.do 9 m filtréw (stu- | szt.
d.2.1/0607-11 dzien) o $r.nom. 150 mm.
analogia przedmiar = 10 szt.
- R -
1* robocizna' r-g 508.0000
50.8r-g/szt.
- M --
Al filtr kompletny m 9.0000
0.9m/szt.
3* kolana zeliwne kotnierzowe szt. 0.5000
0.05szt./szt.
4* rura obsadowa kompletna $r. 324 mm szt. 3.0000
0.3szt./szt.
5* kolektor stalowy kotnierzowy $r. 250 mm m 0.5000
0.05m/szt.
6* trojniki stalowe kotnierzowe $r. 250 mm szt. 0.5000
0.05szt./szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 77.0000
7.7kg/szt.
8* zwir 5 mm’ m3 4.3000
0.43m3/szt.
o* piasek’ m3 2.3000
0.23m3/szt.
10* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(od M)
-8 -
11* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 13.0000
1.3m-g/szt.
12* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 47.0000
4.7m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.2.1/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
analogia przedmiar =250 m
-R--
1* robocizna' r-g 287.5000
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 15.0000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 10.0000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 1.0000
0.004szt./m
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 126.2500
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-S -
7* srodek transportowy" m-g 25.0000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszcza-| god
d.2.1/0603-01 jace z otwordw o $r. 150-500 mm-pompowanie | z.
analogia 10 pomp przez 10 dni
przedmiar = 10*24*10 = 2400.000 godz.
-R--
1* robocizna' r-g 240.0000
0.1r-g/godz.
-S -
2* pompa gtebinowa - elektryczna do 40 m3/godz. [m-g| 2400.0000
1m-g/godz.
3* zesp6t pradotwérezy przewozny 10,0 kVA' m-g| 2400.0000
1m-g/godz.
-12 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie podstawowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-
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2.2 Odwodnienie wspomagaj ace igtofiltrami
24|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w szt.
d.2.2|0605-05 grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6
kalk. wlasna |m.
przedmiar =50 szt.
- R -
1* robocizna' r-g 200.0000
4r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty)' szt. 5.1000
0.102szt./szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm' m 10.0000
0.2m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 2.5000
200 mm'
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm' m3 3.6000
0.072m3/szt.
6* piasek’ m3 2.1000
0.042m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami' kg 20.0000
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(od M)
-S -
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h’ m-g 20.0000
0.4m-g/szt.
10* samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 20.0000
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.2.2|/0614-02 rur o $r.nom. 150-200 mm.
analogia przedmiar =50 m
- R -
1* robocizna' r-g 57.5000
1.15r-g/m
- M --
2* rury stalowe m 3.0000
0.06m/m
3* kotnierze przyspawane z otworami szt. 2.0000
0.04szt./m
4* ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 0.2000
0.004szt./m
5* Sruby stalowe z nakretkami kg 25.2500
0.505kg/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy" m-g 5.0000
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow god
d.2.2|0603-01- przedmiar = 10*24 = 240.000 godz. z.
SST10
kalk. wtasna
- R -
1* robocizna' r-g 240.0000
1r-g/godz.
-8 -
2* agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz' |m-g| 240.0000
1m-g/godz.
3* zesp6t pradotwérezy przewozny 30,0 kVA' m-g| 240.0000
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -
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Odwodnienie wspomagajace igtofiltrami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.3 Zabespieczenie drzew
27/KNNR 1 Roboty pomiarowe tyczenie szalunkéw przy szt
d.2.3|0112-01 drzewach-ilo$c drzew
analogia przedmiar =22 szt
-R--
1* robocizna r-g 73.4800
3.34r-g/szt
- M --
2* stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.2420
0.011m3/szt
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 3.3660
0.153m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.2.3|0125-03 (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
przewozem taczkami
przedmiar = 4*4*poz.27 = 352.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 115.9752
0.345*0.955=0.329475r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szer.1.81 do m2
d.2.3|0314-02 3.20 m i gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnio-
uw.p.tab. nych kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wycigganiem grodzic
przedmiar = poz.27*(4+4+4)*6 = 1584.000 m2
- R -
1* robocizna' r-g | 2233.4400
1.41r-g/m2
- M --
2* grodzice stalowe t 16.6320
0.0105t/m?2
3* podiuznice z ksztattownikéw stalowych kg 506.8800
0.32kg/m?2
4* rozpory stalowe kg 519.5520
0.164*2.0=0.328kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
6* wibromiot ZP-10D m-g| 283.5360
0.179m-g/m?2
7* wibromfot ZW-10D m-g| 129.8880
0.082m-g/m2
8* zuraw samochodowy 12-16 t m-g| 506.8800
0.32m-g/m2
o* ciggnik kotowy do 50 KM m-g| 357.9840
0.226m-g/m?2
10* przyczepa diuzycowa m-g| 357.9840
0.226m-g/m?2
11* agregat pradotworczy 38 kVA m-g| 413.4240
0.261m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30 Inne optlaty zwigzane z uzyskaniem pozwolen | kpl
d.2.3|kalk. wlasna |na prowadzenie rob6t(koszty nadzoréw stuzb
przyrodniczych - nadzo6r dendrologiczny itd.)wy-
ceni¢ zgodnie z projektem technicznym i wa-
runkami pozwolenia na budowe
przedmiar = 1.00 kpl
- M --
-16 -
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1* Inne optaty zwigzane z uzyskaniem pozwolen | kp 1.0000
na prowadzenie robét(koszty nadzoréw stuzb
przyrodniczych - nadzor dendrologiczny itd.)wy-
ceni¢ zgodnie z projektem technicznym i wa-
runkami pozwolenia na budowe

1kpl/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zabespieczenie drzew
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty odwodnieniowe i zabespieczjgce
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-17 -
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3 Roboty ziemne
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.(skarpy brzegowe)
przedmiar = poz.1*2.2*2.5 = 1996.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 509.1075
0.255r-g/m3
-S -
2* koparka 0.25 m3 m-g| 181.6815
0.091m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 545.0445
0.273m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0202-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.(koryto rzeki)
przedmiar = 5.5*0.35*poz.1 = 698.775 m3
- R -
1* robocizna r-g 178.1876
0.255r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 63.5885
0.091m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 190.7656
0.273m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szer.1.81 do m2
d.3/0314-02 3.20 m i gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnio-
uw.p.tab. nych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wycigganiem grodzic
przedmiar = (poz.1-poz.27*4)*5*2 = 2750.000
m?2
- R -
1* robocizna' r-g | 3877.5000
1.41r-g/m2
- M --
2* grodzice stalowe t 28.8750
0.0105t/m2
3* podiuznice z ksztattownikéw stalowych kg 880.0000
0.32kg/m?2
4* rozpory stalowe kg 902.0000
0.164*2.0=0.328kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
6* wibromiot ZP-10D m-g| 492.2500
0.179m-g/m?2
7* wibromfot ZW-10D m-g| 225.5000
0.082m-g/m?2
8* zuraw samochodowy 12-16 t m-g| 880.0000
0.32m-g/m2
o* ciggnik kotowy do 50 KM m-g| 621.5000
0.226m-g/m?2
10* przyczepa diuzycowa m-g| 621.5000
0.226m-g/m?2
11* agregat pradotworczy 38 kVA m-g| 717.7500
0.261m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNNR 6 Warstwy odsgczajace z pospdlki zageszczane | m2
d.3/0104-02 mechanicznie o gr.15 cm
analogia przedmiar = poz.1*5.5 = 1996.500 m2
-R--
-18 -
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jedn.
1* robocizna r-g 231.5940
0.116r-g/m2
- M --
2% pospotka o frakeji 0-8mm m3 | 491.1390
0.246m3/m2
3* woda m3 19.9650
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 53.1069
0.0266m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-23 Podbudowa betonowa C8/10 zageszczana me- | m2
d.3/0105-03 chanicznie o grubosci 10 cm(chudy beton)
analogia przedmiar = 368.5*5.5-121 = 1905.750 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1311.3046
0.7205*0.955=0.688078r-g/m?2
- M --
2* masa betonowa m3 291.5798
0.153m3/m2
3* papa smotowa izolacyjna nr 400 m2 120.0623
0.063m2/m2
4* woda m3 19.0575
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-S -
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 17.9141
0.0094m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw natural- | m2
d.3/0112-05 nych(materiat kamienny o frakcji 16-40 mm) gr.
kalk. wtasna |10 cm wylozonym na zaprawie cementowej
przedmiar = 368.5*5.5-121 = 1905.750 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.2481
0.0101r-g/m2
- M --
2* materiat kamienny m3 234.4073
0.123m3/m2
3* woda m3 19.0575
0.01m3/m2
4* zaprawa cementowa m3 114.3450
0.06m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.7644
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 24.9653
0.0131m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.3/0236-03 ty sypkie kat. I-1ll
kalk. wtasna |przedmiar =506.7-163.35 = 343.350 m3
- R -
1* robocizna r-g 35.0904
0.1022r-g/m3
-8 -
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 27.8114
0.081m-g/m3
-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
4 Roboty konstrukcyjno-monta  zowe
4.1 Przebudowa koryta
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4.1/0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane fi
12mm
przedmiar =8.918't
-R--
1* robocizna r-g 425.8345
47.75r-glt
- M --
2* prety zebrowane 12 mm t 9.0964
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 42.8064
4.8m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 57.0752
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 48.1572
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 8.9180
1m-g/t
8* srodek transportowy m-g 16.0524
1.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4.1/0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane fi
10mm
przedmiar =6.538't
-R--
1* robocizna r-g 312.1895
47.75r-glt
- M --
2* prety zebrowane 10 mm t 6.6688
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 31.3824
4.8m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 41.8432
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 35.3052
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 6.5380
1m-g/t
8* srodek transportowy m-g 11.7684
1.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form ptyt dennych | m2
d.4.1/1905-01 przedmiar = (0.25*p0z.1*2+0.25*1.5*2)*2 =
364.500 m2
- R -
1* robocizna r-g 439.4412
1.2056r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.3718
0.00102m3/m?2
3* bale iglaste obrzynane kl.III m3 0.1057
0.00029m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 20.8130
0.0571kg/m2
5* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 22.2345
0.061m/m2
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
6* Sruby pazurkowe kg 48.0047
0.1317kg/m2
* nakretki M8 kg 22.9635
0.063kg/m2
8* podkfadki $r. 9 mm kg 7.0713
0.0194kg/m2
o* $rodek antyadhezyjny kg 25.5150
0.07kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
11* Srodek transportowy"' m-g 17.1680
0.0471m-g/m2
12* deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g| 140.2232
0.3847m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o | m2
d.4.1{1907-03 grub. ponad 20 cm i wys. do 4 m
przedmiar = poz.1*1.8*2*2 = 2613.600 m2
-R--
1* robocizna r-g | 5497.1849
2.1033r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl 111 m3 0.3136
0.00012m3/mz2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 2.1432
0.00082m3/mz2
4* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 102.1918
0.0391m/m2
5* Sruby pazurkowe kg 49.9198
0.0191kg/m2
6* nakretki M8 kg 20.1247
0.0077kg/m2
7* podktadki $r. 9 mm kg 7.3181
0.0028kg/m?2
8* srodek antyadhezyjny kg 182.9520
0.07kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
10* srodek transportowy' m-g| 144.2707
0.0552m-g/m2
11* deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g| 2173.2084
0.8315m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 2 Betonowanie taw i stép fundamentowych w de- | m3
d.4.1/0110-01 skowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompa
przedmiar = 0.25*p0z.1*1.5*2 = 272.250 m3
-R--
1* robocizna r-g 99.3713
0.365r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 277.6950
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 18.2408
0.067m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu sys-| m3
d.4.1/0110-02 temowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompa
przedmiar = 1.8*0.25*po0z.1*2 = 326.700 m3
-22-
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- R -
1* robocizna r-g 163.0233
0.499r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 333.2340
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 31.6899
0.097m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.4.1/0603-09 miczne pionowe Abizzol R+2P- wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar = (2*4.1*3.14*5.7+4.1*4.1*3.14)*3 =
598.641 m2
-R--
1* robocizna r-g 65.8505
0.11r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 209.5244
0.35kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 239.4564
0.4kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.6585
0.0011m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.4.1/0601-01 mych powtokowe bitumiczne wykonywane na
analogia gorgco jednowarstwowe
przedmiar = ((0.3+0.5)*p0z.1*2)+(1.8*poz.1*2*
2) = 3194.400 m2
- R -
1* robocizna r-g 440.8272
0.138r-g/m2
- M --
2* asfalt przemystowy izolacyjny kg | 4791.6000
1.5kg/m2
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 958.3200
0.3kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 10.2221
0.0032m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46/KNNR 10 Wykonanie muréw oktadzinowych o grub. 25 - | m3
d.4.1/0411-02 45 cm w(czes$¢ kamienia z odzysku)
analogia przedmiar = poz.1*0.35*1.8*2 = 457.380 m3
-R--
1* robocizna r-g | 6037.4160
13.2r-g/m3
- M --
2* zaprawa cementowa M 7 m3 96.0498
0.21m3/m3
3* kamien naturalny m3 562.5774
1.23m3/m3
Razem z narzutami:
-23-
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Cena jednostkowa:
47|KNNR 10 Wykonanie spoinowania muréw kamiennych m?2
d.4.1/0412-05 przedmiar = poz.1*1.8*2 = 1306.800 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g | 1015.3836
0.777r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 7 m3 10.3237
0.0079m3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNNR 10 Wykonanie muréw oktadzinowych o grub. 25 - | m3
d.4.1/0411-02 45 cm w - transport technologiczny
analogia przedmiar = 0.35*p0z.1*2*1.8 = 457.380 m3
- R -
1* robocizna r-g 97.8793
0.214r-g/m3
-8 -
2* ciggnik kotowy m-g| 289.3386
0.6326m-g/m3
3* przyczepa samowytadowcza m-g| 207.8335
0.4544m-g/m3
4* przyczepa skrzyniowa m-g 81.5051
0.1782m-g/m3
5* koparka jednonaczyniowa 0,60 m3 m-g 56.9438
0.1245m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNNR 10 Wykonanie spoinowania muréw kamiennych - | m2
d.4.1/0412-05 transport technologiczny z lgdu
analogia przedmiar = poz.1*2*1.8 = 1306.800 m2
-R -
1* robocizna r-g 10.4544
0.008r-g/m2
- S -
2* ciggnik kotowy m-g 8.7556
0.0067m-g/m2
3* koparka drenarska ETC 202 40 kW m-g 8.7556
0.0067m-g/m2
4* koparka jednonaczyniowa 0,60 m3 m-g 1.0454
0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|Wycena indy- |Mocowanie scian wzgledem siebie (potaczenie)| kpl
d.4.1|widualna za pomoca bednarki
kalk. warszta- |przedmiar = 1.00 kpl
towa
-R -
1* robocizna r-g 120.0000
120r-g/kpl
- M --
2% bednarka m | 1840.0000
1840m/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51 KNR 2-01 Drenaz rurowy w uprzednio przygotowanej ob- | m
d.4.1/0611-01+wy- |sypce rura PVC100mm
cena wlasna |przedmiar = poz.1 = 363.000 m
analogia
-R -
1* robocizna r-g 87.9142
0.2536*0.955=0.242188r-g/m
- M --
2* rura pvc 100 szt | 1270.5000
3.5szt/m
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3* papa asfaltowa izolacyjna m2 44.6490
0.123m2/m
-8 -
4* zuraw budowlany 0.75 t m-g 15.6090
0.043m-g/m
5* zesp6t pradotwérezy 5 kVA m-g 15.6090
0.043m-g/m
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.8970
0.019m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52 Wykonanie wylotow i wpustéw w scianie koryta | kpl
d.4.1|kalk. wlasna |rzeki - wyloty istniejace
przedmiar = 17.00 kpl
-R--
1* robocizna r-g | 2550.0000
150r-g/kpl
- M --
2* rury PVC $r 110-500mm kpl 17.0000
1kpl/kpl
3* klapa kpl 17.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53 Wykonanie wylotéw i wpustéw w scianie koryta | kpl
d.4.1|kalk. wiasna |rzeki pod kan deszczowa w ul. Pereca
przedmiar = 15.00 kpl
- R -
1* robocizna r-g | 2250.0000
150r-g/kpl
- M --
2* rury PVC $r 110-500mm kpl 15.0000
1kpl/kpl
3* klapa kpl 15.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|/KNNR 6 Korona umocnienia koryta rzeki z klinkieru na | m2
d.4.1/0501-02 ptask na podsypce piaskowej, spoiny wypenio-
analogia ne zaprawg cementowg
przedmiar = 0.5*p0z.1*2 = 363.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 332.5080
0.916r-g/m2
- M --
2% cegta klinkierowa petna szt |15750.5700
43.39szt/m?2
3* piasek m3 24,9381
0.0687m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 6.4251
0.0177t/m2
5* woda m3 10.8900
0.03m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 2-31 Porecze ochronne ze stupkéw zeliwnych (44szt| m
d.4.1/0701-06 z odzysku)
analogia przedmiar = poz.1*2 = 726.000 m
-R--
1* robocizna r-g 542.8302
0.7477r-g/m
- M --
2* taczniki pomiedzy stupkami m 820.3800
1.13m/m
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3* piasek m3 3.9930
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.5246
0.0021t/m
5* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna  |dm3 22.5060
0.031dm3/m
6* farba olejna nawierzchniowa biata dm3 21.0540
0.029dm3/m
7* farba olejna nawierzchniowa czerwona dm3 21.0540
0.029dm3/m
8* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 9.4380
0.013dm3/m
o* woda m3 1.5246
0.0021m3/m
10* stupki szt | 363.0000
0.5szt/m
11* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebudowa koryta
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26 -
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4.2 Opaska wzdiu z rzeki
56| KNNR 10 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o | m2
d.4.2|0403-05 grub. 5 cm
przedmiar =0.5*poz.1 = 181.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.1325
0.155r-g/m2
- M --
2* piasek do betonéw zwykty m3 9.4380
0.052m3/m2
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 2.0328
0.0112t/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 10 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za | m2
d.4.2|0403-06 kazde dalsze 5 cm grub.- dalsze 10 cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.56 = 181.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 43.5600
0.12*2=0.24r-g/m2
- M --
2* piasek do betonéw zwykty m3 18.8760
0.052*2=0.104m3/m2
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 4.0656
0.0112*2=0.0224t/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.4.2|/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
przedmiar = poz.56 = 181.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 223.2450
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolo- | m2 185.1300
rowa
1.02m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 14.8467
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow' t 2.1236
0.0117t/m2
5* woda m3 4.9005
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 23.5950
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.4.2|0404-02 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem
przedmiar = poz.1 = 363.000 m
- R -
1* robocizna r-g 74.0520
0.204r-g/m
- M --
2* Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare m 370.2600
1.02m/m
3* piasek’ m3 1.7061
0.0047m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
-27 -
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Opaska wzdtuz rzeki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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0.0079m3/m?2

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4.3 Nawierzchnia w kinecie mostu Zamkowa
60|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.4.3/0211-03 skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach-
analogia skucie kinety w dnie rzeki po mostem ul. Za-
mkowa
przedmiar = 17*5 = 85.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 408.0000
4.8r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.4.3/0211-03 skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach
analogia przedmiar = 17*5 = 85.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 408.0000
4.8r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.4.3/0211-03 skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach
analogia przedmiar = 17*5 = 85.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 408.0000
4.8r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.4.3/0211-03 skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach
analogia przedmiar = 17*5 = 85.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 408.0000
4.8r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNNR 10 Wykonanie muréw oktadzinowych o grub. 15 - | m3
d.4.3|0411-02 25cm
analogia przedmiar =17*5*0.3 = 25.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 336.6000
13.2r-g/m3
- M --
2* zaprawa cementowa M 7 m3 5.3550
0.21m3/m3
3* kamien naturalny m3 31.3650
1.23m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 10 Wykonanie spoinowania muréw kamiennych m?2
d.4.3/0412-05 przedmiar = 17*5 = 85.000 m2
analogia
- R -
1* robocizna r-g 66.0450
0.777r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 7 m3 0.6715

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Nawierzchnia w kinecie mostu Zamkowa

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty konstrukcyjno-montazowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
5 Roboty odtworzeniowe i inne
66/ KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce ce- m2
d.5/0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wa cementowa(odtw. uszkodzonych nawierzch-
ni)
przedmiar =30 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.1700
0.539r-g/m2
- M --
2* ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 36.7200
4.08*0.3=1.224szt/m?2
3* piasek m3 2.5470
0.0849m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.5550
0.0185t/m2
5* woda m3 1.5300
0.051m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- | m2
d.5/0112-01 nych gr. 20 cm
przedmiar =207 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.7738
0.0134r-g/m2
- M --
2% pospotka m3 50.9220
0.246m3/m2
3* woda ms3 4.1400
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5382
0.0026m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 3.7674
0.0182m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0308-03 nych asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa
wigzgca)
Krotnos¢ = 1.16
przedmiar =207 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.9495
0.0456*1.16=0.052896r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 35.8499
0.1493*1.16=0.173188t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.4492
0.0102*1.16=0.011832m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 2.4492
0.0102*1.16=0.011832m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2.4492
0.0102*1.16=0.011832m-g/m2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.5963
0.0358*1.16=0.041528m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-31-




REG_STRAWA_ RZEKA 24 05 16

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
69|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
Scieralna)
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar =207 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.3241
0.0399*1.25=0.049875r-g/m?2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 26.3925
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S --
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.9406
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.9406
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.9406
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 6.4688
0.025*1.25=0.03125m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na ha
d.5/0404-04 gruncie kat. Il z nawozeniem
przedmiar = 0.3 ha
- R -
1* robocizna r-g 18.5939
64.9*0.955=61.9795r-g/ha
- M --
2* nasiona traw kg 54.0000
180kg/ha
3* azofoska t 0.1500
0.5t/ha
-8 -
4* zaprzeg jednokonny k-g 10.2300
34.1k-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71 Badanie zageszczenia gruntu kpl
d.5|kalk. wikasna |przedmiar = 1.00 kpl
- M --
1* Badanie zageszczenia gruntu kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.5|kalk. wikasna |przedmiar = 1.00 kpl
M -
1* Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-32-
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe i inne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Roboty rozbiérkowe i przygo-
towawcze

N

Roboty odwodnieniowe i za-
bespieczj gce

2.1|Odwodnienie podstawowe

2.2|0dwodnienie wspomagaj ace
igtofiltrami

Zabespieczenie drzew

Roboty ziemne

Alw|w

Roboty konstrukcyjno-monta-
zowe

4.1|Przebudowa koryta

4.2|Opaska wzdlu z rzeki

4.3|Nawierzchnia w kinecie mostu
Zamkowa

o

Roboty odtworzeniowe i inne

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 32681.6638
2.|robocizna’ r-g 7643.9400
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|stupki szt 363.0000 363.0000
2.|Rura PE SDR 26 fi 400mm m 30.0000 30.0000
3.|bednarka m 1840.0000 1840.0000
4.|zaprawa cementowa m3 114.3450 114.3450
5. kamien naturalny m3 593.9424 593.9424
6.|Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu kpl 1.0000 1.0000
drogowego
7.|Uzyskanie decyzji zajecia pasa drogowego wraz |kpl 1.0000 1.0000
z kosztami zabezpieczenia organizacji ruchu
8.|Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1.0000 1.0000
9.|Badanie zageszczenia gruntu kpl 1.0000 1.0000
10.|rury PVC $r 110-500mm kpl 32.0000 32.0000
11. klapa kpl 32.0000 32.0000
12.|Inne optaty zwigzane z uzyskaniem pozwolen na |kpl 1.0000 1.0000
prowadzenie robét(koszty nadzoréw stuzb kon-
serwatorskich, archeologicznych, itd.)wycenic
zgodnie z projektem technicznym i warunkami
pozwolenia na budowe
13.|Inne optaty zwigzane z uzyskaniem pozwolen na |kpl 1.0000 1.0000
prowadzenie robét(koszty nadzoréw stuzb przy-
rodniczych - nadzor dendrologiczny itd.)wyceni¢
zgodnie z projektem technicznym i warunkami
pozwolenia na budowe
14.|asfalt przemystowy izolacyjny kg 4791.6000 4791.6000
15.|prety zebrowane 10 mm t 6.6688 6.6688
16.|prety zebrowane 12 mm t 9.0964 9.0964
17.|grodzice stalowe t 45.5070 45.5070
18.|podtuznice z ksztattownikéw stalowych kg 1386.8800 1386.8800
19.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 20.8130 20.8130
20. |tgczniki pomiedzy stupkami m 820.3800 820.3800
21.|rozpory stalowe kg 1421.5520 1421.5520
22.|azofoska t 0.1500 0.1500
23.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 22.5060 22.5060
24.|farba olejna nawierzchniowa biata dm3 21.0540 21.0540
25.|farba olejna nawierzchniowa czerwona dm3 21.0540 21.0540
26.|rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 9.4380 9.4380
27.|pospétka o frakcji 0-8mm m3 491.1390 491.1390
28. | piasek m3 27.4851 27.4851
29. |piasek’ m3 1.7061 1.7061
30.|piasek uszlachetniony m3 14.8467 14.8467
31.|piasek m3 3.9930 3.9930
32.|piasek’ m3 4.4000 4.4000
33.|piasek do betonéw zwykty m3 28.3140 28.3140
34.|materiat kamienny m3 234.4073 234.4073
35.|pospodtka m3 50.9220 50.9220
36.[zwir 5 mm' m3 7.9000 7.9000
37.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.5246 1.5246
38.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 6.9801 6.9801
39.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw' t 2.1236 2.1236
40.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 6.0984 6.0984
41.|cegla klinkierowa petha szt 15750.5700 15750.5700
42.|$ruby pazurkowe kg 97.9244 97.9244
43.|nasiona traw kg 54.0000 54.0000
44. | plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 36.7200 36.7200
45. |kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro-|m?2 185.1300 185.1300
wa
46.|Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare m 370.2600 370.2600
47.|papa asfaltowa izolacyjna m?2 44.6490 44.6490
48.|papa smotowa izolacyjna nr 400 m?2 120.0623 120.0623
49.|roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 209.5244 209.5244
50.|roztwér asfaltowy do izolacji Abizol P kg 239.4564 239.4564
51.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 958.3200 958.3200
52.|$rodek antyadhezyjny kg 208.4670 208.4670
53.|masa betonowa m3 291.5798 291.5798
54.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 610.9290 610.9290
55.|zaprawa cementowa M 7 m3 112.4000 112.4000
56.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 62.2424 62.2424
57.|bale iglaste obrzynane kl.III m3 0.1057 0.1057
58.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0.6854 0.6854
59.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 2.1432 2.1432
60.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kLIl |m3 1.2000 1.2000
61. \woda m3 20.5821 20.5821
62.|woda m3 60.4830 60.4830
63.|stupki drewniane iglaste 70 mm m3 0.1198 0.1198
64.|stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.2420 0.2420
65.|stupki drewniane iglaste 120 mm m3 0.0287 0.0287
-36-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
66.|rury stalowe m 18.0000 18.0000
67.|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 124.4263 124.4263
68.|tréjniki stalowe kotnierzowe $r. 250 mm szt. 0.5000 0.5000
69.|ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt. 1.2000 1.2000
70.|kotnierze przyspawane z otworami szt. 12.0000 12.0000
71.|kolana zeliwne kotnierzowe szt. 0.5000 0.5000
72.|rura pvc 100 szt 1270.5000 1270.5000
73.|wgz gumowy $r. 50 mm' m 10.0000 10.0000
74. |ighofiltry (igly)' szt. 5.1000 5.1000
75.|kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.  |m 2.5000 2.5000
200 mm’
76. | kolektor stalowy kotnierzowy $r. 250 mm m 0.5000 0.5000
77.|rura obsadowa kompletna $r. 324 mm szt. 3.0000 3.0000
78.[filtr kompletny m 9.0000 9.0000
79.|konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 1.1000 1.1000
80.|nakretki M8 kg 43.0882 43.0882
81.|podkiadki $r. 9 mm kg 14.3894 14.3894
82.|sruby stalowe doktadne M-16 z podktadkami i kg 3.8500 3.8500
nakretkami
83.|$ruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 80.0800 80.0800
84.|$ruby M 16 z nakretkami' kg 97.0000 97.0000
85.|$ruby stalowe z nakretkami kg 151.5000 151.5000
86.|dzwigary i podwieszenia kpl 0.2500 0.2500
87.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-37 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|pita tarczowa m-g 75.0000
2.|koparka/tadowarka m-g 72.6000
3.|samochdd samowytadowczy m-g 36.3000
4. | zuraw m-g 120.0000
5. koparka jednonaczyniowa 0,60 m3 m-g 57.9893
6. koparka 0.25 m3 m-g 245.2700
7./koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60 m3 m-g 156.8160
8. koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 1.2 m3 m-g 940.8960
9./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.3026

10.|walec statyczny samojezdny m-g 33.1226
11.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 4.3898
12.|walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 17.9141
13.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 53.1069
14.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 27.8114
15.|koparka drenarska ETC 202 40 kW m-g 8.7556
16.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 33.0000
17.|pompa gtebinowa - elektryczna do 40 m3/godz. m-g 2400.0000
18.|agregat igtofiltrowy - elektryczna 160 m3/godz’ m-g 240.0000
19.|wibromtot ZP-10D m-g 775.7860
20.|wibromiot ZW-10D m-g 355.3880
21.|zaprzeg jednokonny k-g 10.2300
22.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1386.8800
23.|zuraw samochodowy m-g 24.2000
24.|wycigg m-g 25.6781
25.|zuraw budowlany 0.75 t m-g 15.6090
26.|$rodek transportowy" m-g 30.0000
27.|$rodek transportowy m-g 0.6585
28.|ciggnik kotowy m-g 298.0941
29.|ciggnik kotowy do 50 KM m-g 979.4840
30.|samochdéd dostawczy 0,9 t m-g 2.1780
31.|samochdéd dostawczy m-g 3.3660
32.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 51.8970
33.|samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 67.0000
34.|$rodek transportowy m-g 27.8208
35.|$rodek transportowy' m-g 161.4387
36.|przyczepa skrzyniowa m-g 81.5051
37.|przyczepa samowytadowcza m-g 207.8335
38.|przyczepa dtuzycowa m-g 979.4840
39.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1568.0607
40.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 49.9307
41.|wibrator powierzchniowy m-g 23.5950
42.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 140.2232
43.|deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 2173.2084
44. rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.3898
45.|gietarka do pretéw m-g 83.4624
46./nozyce do pretéw m-g 98.9184
47.|prosciarka do pretéw m-g 74.1888
48.|zesp6t prgdotwérczy 5 kVA m-g 15.6090
49.|zesp6t prgdotwéreczy przewozny 10,0 kKVA' m-g 2400.0000
50.|zesp6t pradotwdrczy przewozny 30,0 kVA' m-g 240.0000
51.|agregat prgdotwdrczy 38 kVA m-g 1131.1740
52.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 36.8460
RAZEM

Stownie:
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